
1 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜOΚΡΑΤΙΑ 

ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

Δ/νση ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 

ΜΕΛΕΤΗ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ 

ΥΔΡΕΥΣΗΣ (MASTERPLAN) 

ΔΕΥΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

 

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 61.292,70 € ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ  

Υπ. Εσ. ΣΑΕ 055 2017ΣΕ05500010 

 

 

ΜΕΛΕΤΗ Νο 9 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 
ΑΝΟΙΚΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 

ΚΑΤΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝi ΤΟΥ Ν. 4412/2016 

ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΗΝ ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΒΑΣΕΙ ΒΕΛΤΙΣΤΗΣ ΣΧΕΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΤΙΜΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  ΧΑΛΚΙΔΑ,       12 Μαρτίου 2022                                         

 

 



2 

 

 

Περιεχόμενα 

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ .......................................................................................... 3 

2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ...................................................................................... 4 

2.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ......................................................................................... 4 

2.2 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ ............................................. 5 

2.2.1. Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης ................... 5 

2.2.2. Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – Προβλέψεις 

μελλοντικής ....................................................................................................................... 6 

2.2.3. Προτάσεις και Προγράμματα Υλοποίησης Έργων αναβάθμισης υδροδοτικού 

συστήματος ....................................................................................................................... 7 

2.2.4. Πρόταση Διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών 

νερού ύδρευσης ................................................................................................................ 9 

2.2.5. Οριστικοποίηση Master Plan .......................................................................... 10 

2.3 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ....................................................... 10 

2.3.1. Περιγραφή Υφιστάμενου Υδροδοτικού Συστήματος ...................................... 10 

2.4 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ............................................. 12 

2.5 ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ ........................................................ 12 

2.5.1 Τοπικά Χαρακτηριστικά & Ιδιαιτερότητες των υδατικών πόρων της περιοχής 

μελέτης ............................................................................................................................ 13 

2.5.2 Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις ................................................................................. 13 

2.5.3 Αρχαιολογικές Δεσμεύσεις .................................................................................... 13 

2.5.4 Χρήσεις Γης ............................................................................................................. 13 

3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ .................................................................... 17 

3.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ ............................................................................................ 17 

3.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ............................................. 17 

3.3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ..................................................................................................... 18 

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ 

ΑΜΟΙΒΩΝ ................................................................................................................................ 19 

 

 

 

  



3 

 

1. ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 

Στο πλαίσιο εφαρμογής της Ευρωπαϊκής Οδηγίας - Πλαίσιο για τα Νερά (Οδηγία 

2000/60/ΕΕ), όπως έχει ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο με τον Ν.3199/2003 και το Π.Δ. 

51/2007, η Ειδική Γραμματεία Υδάτων του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ολοκλήρωσε 

την κατάρτιση των αρχικών Σχεδίων Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών (ΣΔΛΑΠ) 

των Υδατικών Διαμερισμάτων (Υ.Δ.) της χώρας, περιλαμβανομένου και του Υ.Δ. της 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07). 

  

Το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταμών του Υδατικού 

Διαμερίσματος Περιφέρειας Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και η πρώτη αναθεώρησή του, το 

οποίο αποτελεί το βασικό εργαλείο για την επίτευξη της ολοκληρωμένης προστασίας και 

ορθολογικής διαχείρισης των επιφανειακών και υπόγειων υδατικών συστημάτων της 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, περιλαμβάνει το Πρόγραμμα Μέτρων όπου προσδιορίζονται 

οι δράσεις και οι ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων 

της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 2000/60/ΕΚ για την «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 

τομέα της πολιτικής των υδάτων», από τις καθ’ ύλην αρμόδιες υπηρεσίες. 

 

Το εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μέτρων του παραπάνω Σχεδίου Διαχείρισης περιλαμβάνει δύο 

κατηγορίες μέτρων, τα βασικά και τα συμπληρωματικά, εκ των οποίων το βασικό μέτρο με 

κωδικό Μ07Β0301, επιβάλλει τη σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) από τις 

Δ.Ε.Υ.Α./Δήμους, με απώτερο στόχο την προστασία και την εξασφάλιση της ποιότητας του 

πόσιμου νερού των πηγών υδροδότησής τους. Η ανάγκη υλοποίησης και εφαρμογής του 

μέτρου με κωδικό Μ07Β0301 του προαναφερόμενου Σχεδίου Διαχείρισης, το οποίο 

επιβάλλει τη σύνταξη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) από τις ΔΕΥΑ κρίνεται 

επιβεβλημένη, καθώς ταυτόχρονα αποτελεί και εκ των προτέρων αιρεσιμότητα για την 

υλοποίηση και χρηματοδότηση δράσεων εν όψει της τρέχουσας Προγραμματικής Περιόδου 

2014-2020 για χρηματοδότηση πράξεων από τα Διαρθρωτικά Ταμεία και το Ταμείο Συνοχής 

της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Στο ανωτέρω πλαίσιο, σκοπός εκπόνησης της Μελέτης με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου 

Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας» είναι η μελέτη και η καταγραφή ορθολογικών, 

αποδοτικών και βιώσιμων τρόπων και μεθοδολογιών διαχείρισης του υδροδοτικού 

συστήματος του Δ. Χαλκιδέων, με στόχο την ποσοτικά αξιόπιστη, ποιοτικά και 

περιβαλλοντικά ασφαλή, και οικονομικά πρόσφορη κάλυψη της ζήτησης υδρευτικού νερού 

στην περιοχή αρμοδιότητας της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας, μέσω της κατάλληλης αξιοποίησης των 

υδατικών πόρων που διατίθενται για την κάλυψη της ζήτησης αυτής, προσαρμοζόμενη στις 

απαιτήσεις του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου ολοκληρωμένης διαχείρισης υδατικών πόρων. 
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2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Το αντικείμενο της σύμβασης αφορά την εκπόνηση της μελέτης του Γενικού Σχεδίου 

Ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χαλκίδας βάσει του εγκεκριμένου Σχεδίου Διαχείρισης των Λεκανών 

Απορροής Ποταμών του Υδατικού Διαμερίσματος Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (EL07) 

καθώς και την εκπόνηση της αντίστοιχης Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών 

Επιπτώσεων και θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 

1. ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ-ΑΝΑΛΥΣΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Αντικείμενο του σταδίου 1 είναι η αποδελτίωση των έως τώρα δεδομένων και στοιχείων 

ώστε να γίνει καταγραφή του υδρευτικού συστήματος όλων των Δημοτικών Ενοτήτων του 

Δήμου Χαλκιδέων, (πηγές τροφοδοσίας, έργα συλλογής και μεταφοράς από τις πηγές και 

τις μονάδες επεξεργασίας, δεξαμενές ρύθμισης και σύστημα διανομής μέχρι τον 

καταναλωτή, παρακολούθηση διαρροών) ανά οικισμό και χρήση, η ανάλυση των 

δημογραφικών στοιχείων όλων των οικισμών τόσο για τον παρόντα όσο και για μελλοντικό 

εξυπηρετούμενο πληθυσμό, η καταγραφή των κλιματικών/μετεωρολογικών στοιχείων και 

των δεδομένων του υδρολογικού ισοζυγίου του δικτύου ύδρευσης, η εκτίμηση των 

υδατικών αναγκών και η καταγραφή προβλημάτων στην υπάρχουσα κατάσταση 

υδροδότησης. 

2. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ – ΠΡΟΒΛΕΨΕΨΕΙΣ 

ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ 

Αντικείμενο του σταδίου αυτού είναι η δημιουργία (ή τροποποίηση) πυρήνων ύδρευσης με 

κριτήριο την ασφαλή κάλυψη των αναγκών του πληθυσμού βάση μαθηματικών 

μεθοδολογιών, η διατύπωση προτάσεων για την διαχείριση της ζήτησης και 

προτεραιοποίησης της χρήσης του νερού, αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και συνθηκών 

παρατεταμένης ξηρασίας, η πολιτική για την μείωση της κατανάλωσης νερού  

3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ 

ΥΔΡΟΔΟΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  

Αντικείμενο του σταδίου είναι η επεξεργασία και επιλογή προτάσεων για έργα υποδομών 

της πηγές τροφοδοσίας, στα υδραγωγεία και στα δίκτυα προκειμένου να βελτιστοποιηθεί 

το σύστημα υδροδότησης ώστε να καλύπτει τη ζήτηση για πόσιμο νερό σε παρόντα και 

μελλοντικό χρόνο (5ετίας και 20ετίας) και σε συνθήκες «ξηρού έτους». 

4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΣΤΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΕΡΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ  

Αντικείμενο του σταδίου είναι η οικονομική ανάλυση της διαχείρισης της ύδρευσης και 

πρόταση για τιμολογιακή πολιτική. Η κοστολόγηση και η τιμολόγηση των υπηρεσιών 

ύδατος θα γίνει σύμφωνα με την ΚΥΑ 115275/19.5.2017 αριθμός ΦΕΚ 1721/Β’/22.5.2017 

5. ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ MASTER PLAN 

Σημειώνεται ότι στο αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποστήριξη της ΔΕΥΑ 

για τη διαβούλευση των έργων και την αποστολή τυχόν συμπληρωματικών στοιχείων για 

την έγκριση της μελέτης από την αρμόδια Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
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καθώς και η ενσωμάτωση τυχόν μέτρων ή/και περιορισμών που θα θέσει, ώστε να 

οριστικοποιηθεί το Master Plan.  

Αναλυτικά το αντικείμενο της μελέτης ανά στάδιο και τα αντίστοιχα παραδοτέα είναι τα 

ακόλουθα : 

2.1 ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΑΝΑ ΣΤΑΔΙΟ 

2.2.1. Αποτύπωση – Ανάλυση – Αξιολόγηση υφιστάμενης κατάστασης  

Θα στηριχθεί στην συλλογή και αποδελτίωση δεδομένων από υφιστάμενες μελέτες και 

κείμενα για την υφιστάμενη διαχείριση του συστήματος υδροδότησης του δήμου και στα 

πληθυσμιακά δεδομένα όλων των οικισμών του δήμου. Με βάση την αποδελτίωση και την 

καταγραφή των πρωτογενών δεδομένων, θα γίνει η αξιολόγηση δεδομένων υφιστάμενων 

μελετών και η πλήρης καταγραφή των υφιστάμενων έργων και δικτύων, ανά «πυρήνα 

ύδρευσης», καθώς και η εκτίμηση της πληθυσμιακής εξέλιξης της περιοχής με βάση 

στοχαστικά μοντέλα.  

Παραδοτέα: 

Α. Έκθεση, με το ακόλουθο περιεχόμενο : 

1. Γενική περιγραφή της περιοχής Μελέτης και συγκεκριμένα: 

• Στοιχεία από το ισχύον εγκεκριμένο Σχέδιο Διαχείρισης Λεκανών Απορροής 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία), συσχέτιση με την 

επίτευξη των περιβαλλοντικών στόχων που θέτει η Οδηγία-Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για 

τα νερά.  

• Αποτύπωση μορφολογικών, μετεωρολογικών, δημογραφικών, οικονομικών 

στοιχείων της περιοχής. 

• Γενική περιγραφή του υδατικού δυναμικού της περιοχής, δίαιτα και ποιότητά του, 

υφιστάμενες συνθήκες εκμετάλλευσης, τυχόν υφιστάμενες υδατικές δεσμεύσεις ή 

δυσχέρειες, με στοιχεία που λαμβάνονται από δημόσιες υπηρεσίες ή από 

υφιστάμενες μελέτες. 

2. Αναλυτική περιγραφή υφιστάμενης κατάστασης και συγκεκριμένα: 

• Επεξεργασία των υπαρχόντων γεωλογικών, υδρολογικών (ποσοτικών και ποιοτικών) 

δεδομένων με επικέντρωση στην εκτίμηση παροχών των διαθέσιμων πηγών, 

γεωτρήσεων, φραγμάτων κλπ που χρησιμοποιούνται ή δύναται να 

χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία με νερό του συστήματος υδροδότησης του 

Δήμου.  

• Επεξεργασία δεδομένων ζήτησης νερού για αστικές, τουριστικές, αρδευτικές και 

βιομηχανικές χρήσεις ύδατος και εκτίμηση ισοζυγίων προσφοράς και ζήτησης. 

Προσδιορισμός του υδατικού ισοζυγίου της περιοχής μελέτης και εξαγωγή των 

τελικών συμπερασμάτων σχετικά με τα διαθέσιμα υδατικά αποθέματα. Αναφορά 

στα ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία παροχών των έργων τροφοδοσίας του 

συστήματος υδροδότησης του δήμου, αποτύπωση των δεδομένων μετρήσεων 

διακύμανσης παροχών και ποιότητας του νερού και καταγραφή των προβλημάτων 

του. 

• Καταγραφή όλων των υδροληπτικών έργων ανά οικισμό (πηγές, γεωτρήσεις, 

φράγματα, λιμνοδεξαμενές, κλπ.), των έργων μεταφοράς και διανομής (δεξαμενές 
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αποθήκευσης, αντλιοστάσια, αγωγοί μεταφοράς, δίκτυα διανομής, κλπ.) με 

αναφορά στα κατασκευαστικά στοιχεία τους (παροχές, γεωμετρικά και τεχνικά 

στοιχεία αγωγών και δεξαμενών, κλπ.) ανά «πυρήνα ύδρευσης».  

• Καταγραφή των πληθυσμιακών δεδομένων ανά οικισμό (μόνιμοι κάτοικοι, 

επισκέπτες, μετανάστες κλπ) και πρόβλεψη της μελλοντικής εξέλιξης (5ετίας και 

20ετίας) με βάση αξιόπιστη μέθοδο ανάλυσης συνιστωσών για τις προβολές του 

πληθυσμού. 

• Καταγραφή και εκτίμηση των υδροδοτικών αναγκών (ύδρευση, άρδευση, 

κτηνοτροφία, βιομηχανία, πιθανές λοιπές ανάγκες) και χρονική τους εξέλιξη, 

στηριζόμενη στα στοιχεία του ΣΔΛΑΠ και στα αποτελέσματα των σεναρίων της 

πληθυσμιακής εξέλιξης των οικισμών αλλά και στη βάση των ανθρωπογενών 

δραστηριοτήτων που εντοπίζονται στην περιοχή μελέτης. 

Β. Σχέδια στα οποία περιλαμβάνονται:    

• Γενική διάταξη των υφιστάμενων έργων, σε κλίμακα 1 : 50.000 ή 1 : 20.000, της 

περιοχής Μελέτης.  

• Ηλεκτρονικό αρχείο (τύπου kmz) με όλα τα υφιστάμενα υδροληπτικά έργα  

2.2.2. Προτάσεις διαχείρισης υδροδοτικού συστήματος Δήμου – Προβλέψεις 

μελλοντικής διαχείρισης 

Θα καταγραφεί μια αξιόπιστη αξιολόγηση του επιπέδου λειτουργίας του Υδρευτικού 

Συστήματος του Δήμου μέσω του υπολογισμού του Υδατικού του Ισοζυγίου και των 

κατάλληλων δεικτών αξιολόγησης του επιπέδου λειτουργίας του. Θα παρουσιαστούν με 

μορφή σεναρίων οι προτεινόμενοι βέλτιστοι τρόποι διαχείρισης του συστήματος 

υδροδότησης και διανομής ύδατος στην περιοχή του Δήμου ώστε να μην παρουσιάζονται 

ελλείμματα. Θα καταγραφούν οι βέλτιστες διαχειριστικές πρακτικές, η αξιοπιστία των 

προβλέψεων σε συνθήκες μέσου και ξηρού έτους και οι προτάσεις εναλλακτικής 

τροφοδοσίας σε συνθήκες ξηρού έτους. Τέλος θα γίνει προσδιορισμός προτάσεων 

αναμόρφωσης και διαχείρισης των «πυρήνων ύδρευσης».  

 

Παραδοτέα: 

Α. Έκθεση, με το ακόλουθο περιεχόμενο : 

• Αποτύπωση και αξιολόγηση του Υδατικού Ισοζυγίου του υδρευτικού συστήματος 

του Δήμου με στοιχεία εισερχόμενου νερού στο δίκτυο, εξουσιοδοτημένης 

κατανάλωσης τιμολογούμενης και μη, εκτίμηση φαινόμενων και πραγματικών 

απωλειών νερού και μη εξουσιοδοτημένης κατανάλωσης, λαμβανομένων υπ’ όψη 

εκτιμήσεων για σφάλματα μετρητών/μετρήσεων.  

• Πρόβλεψη μελλοντικής εξέλιξης των διαθέσιμων πηγών, γεωτρήσεων, φραγμάτων 

κλπ που χρησιμοποιούνται ή δύναται να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία με 

νερό του συστήματος υδροδότησης του Δήμου, ως αποτέλεσμα εφαρμογής 

προβλεπόμενων μέτρων του ΣΔΛΑΠ και των δυσμενέστερων σεναρίων συνθηκών 

«ξηρού έτους» σε  χρονικό κύκλο 20ετίας.  

• Παρουσίαση με μορφή σεναρίων των προτεινόμενων βέλτιστων τρόπων 

διαχείρισης του συστήματος υδροδότησης και διανομής ύδατος στην περιοχή του 

Δήμου. Προϋποθέσεις προτεραιοποίησης κάλυψης αναγκών σε συνθήκες έλλειψης. 
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• Καταγραφή βέλτιστων διαχειριστικών πρακτικών, της αξιοπιστίας των προβλέψεων 

σε συνθήκες μέσου και ξηρού έτους και των προτάσεων εναλλακτικής τροφοδοσίας 

σε συνθήκες ξηρού έτους. 

• Περιγραφή σχεδιασμού εκτάκτου ανάγκης σε περιπτώσεις ξηρού έτους και σε 

περιπτώσεις φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών και προτάσεων ασφάλειας 

του συστήματος υδροδότησης. 

• Περιγραφή προτάσεων εξοικονόμησης νερού και περιορισμού απωλειών (μη 

τιμολογημένου νερού) του συστήματος υδροδότησης. 

• Περιγραφή προτάσεων διασφάλισης ποιότητας παρεχόμενου νερού. 

• Προτάσεις βελτίωσης παρεχόμενων υπηρεσιών στους καταναλωτές και προτάσεις 

αναδιάρθρωσης και εκσυγχρονισμού της ΔΕΥΑ ώστε να μπορεί να υποστηρίζει με 

τον αρτιότερο δυνατό τρόπο τη διαχείριση του συστήματος ύδρευσης . 

Β. Υπολογισμός Υδατικού ισοζυγίου, που θα περιλαμβάνει : 

• Περιγραφή υπολογισμών του υδατικού ισοζυγίου του υδρευτικού συστήματος του 

Δήμου και των παραδοχών του. 

2.2.3. Προτάσεις και Προγράμματα Υλοποίησης Έργων αναβάθμισης υδροδοτικού 

συστήματος  

Θα προσδιοριστούν μέτρα και δράσεις διαχείρισης των υφιστάμενων υδατικών πόρων υπό 

εκμετάλλευση καθώς νέα έργα αξιοποίησης υδατικών πόρων με ανάλυση εναλλακτικών 

λύσεων ανά ενότητα που παρουσιάζει έλλειμμα. Θα προσδιοριστούν επίσης ειδικά έργα 

αξιοποίησης υδατικών πόρων (επαναχρησιμοποίηση αποβλήτων, νερό βιομηχανικής 

χρήσης κλπ) σε υφιστάμενα ή μελλοντικά τμήματα του συστήματος υδροδότησης. Θα γίνει 

ιεράρχηση μέτρων και έργων και προγραμματισμός δράσεων με ιδιαίτερη έμφαση σε τυχόν 

ανάγκες συμπλήρωσης των εξωτερικών υδραγωγείων.  

Παραδοτέα : 

Α. Έκθεση, με το ακόλουθο περιεχόμενο : 

• Καταγραφή αναγκαίων δράσεων για την εφαρμογή των βέλτιστων τρόπων 

διαχείρισης του συστήματος υδροδότησης και διανομής ύδατος στην περιοχή του 

Δήμου του προηγούμενου σταδίου. Προτεινόμενες εναλλακτικές λύσεις του 

προβλήματος ύδρευσης, σε συνδυασμό με την υφιστάμενη κατάσταση. Επαρκή 

αιτιολόγηση των προτεινομένων λύσεων από τεχνικής και οικονομικής πλευράς, 

προκρινόμενη λύση ή προκρινόμενες λύσεις. Επισημαίνεται ιδιαίτερα η ανάγκη 

ενδελεχούς διερεύνησης της δυνατότητας διατήρησης και ένταξης υφιστάμενων 

έργων συναφών προς τη μελέτη ή και υπόδειξη διαφορετικής χρήσης των έργων 

αυτών. Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση μη καταλληλότητας της ποιότητας 

του χρησιμοποιούμενου ύδατος προς πόση, κρίνεται αναγκαίο να διαμορφωθούν 

προτάσεις όπου θα περιγράφονται τα αναγκαία έργα βελτίωσης καθώς και οι 

εφαρμοζόμενες μέθοδοι εξυγίανσης. 

• Προτάσεις για ενδεχόμενη σταδιακή εκτέλεση των έργων ή επέκτασης αυτών σε 

περιοχές, στις οποίες προβλέπεται μελλοντικά η επέκταση της υπό μελέτη 

ύδρευσης. 

• Περιγραφή της προτεινόμενης διάταξης έργων και δικτύων, χαρακτηριστικά 

στοιχεία των σπουδαιότερων από αυτά, βασικοί υδραυλικοί και πάσης φύσης 
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υπολογισμοί, που απαιτούνται για την αιτιολόγηση των έργων που προτείνονται, 

κ.λπ. 

• Εκτίμηση του κόστους κατασκευής των προτεινόμενων έργων. 

• Κατάρτιση Προγράμματος έργων με επισημάνσεις προτεραιότητας κατασκευής και 

ένταξη σε χρηματοδοτούμενες δράσεις. 

• Εκτίμηση των ετησίων δαπανών λειτουργίας των έργων 

• Περιγραφή των απαιτούμενων συμπληρωματικών μελετών και εργασιών, 

συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων για τις ανάγκες της εκπόνησης των 

οριστικών μελετών και εκτίμηση του κόστους των επιμέρους μελετών και εργασιών 

αυτών. 

• Κατάρτιση προγράμματος μέτρων ή και έργων προστασίας των πηγών 

υδροδότησης/ύδρευσης ή πηγών υδροληψίας.  

Β. Σχέδια (και σε ηλεκτρονική μορφή) στα οποία θα περιλαμβάνονται:  

• Οριζοντιογραφία γενικής διάταξης των προτεινόμενων έργων, σε κλίμακα 1 : 

20.000, στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα προτεινόμενα, αλλά και τα 

υφιστάμενα έργα. 

• Οριζοντιογραφία με υψομετρικές καμπύλες, εφόσον πρόκειται για εξωτερικό 

δίκτυο γενικής διάταξης των προτεινόμενων έργων, σε κλίμακα 1 : 1.000 ή 1 : 5.000, 

στην οποία πρέπει να σημειώνονται τα κυρίως προτεινόμενα, αλλά και τα 

υφιστάμενα έργα. Στην οριζοντιογραφία αυτή πρέπει να φαίνονται ειδικότερα: 

o Η γενική χάραξη των αγωγών μεταφοράς και των καταθλιπτικών, των 

κυρίων και των πρωτευόντων αγωγών των εσωτερικών δικτύων με ενδείξεις 

των βασικών στοιχείων (δηλαδή παροχής, διαμέτρου, ταχύτητας, απωλειών 

φορτίου, υλικού σωλήνων). 

o Θέσεις, παροχές και υψόμετρα των πηγών νερού (όπως ταμιευτήρες, 

υδροληψίες, υδρομαστεύσεις, γεωτρήσεις). 

o Θέσεις και χωρητικότητες δεξαμενών, υψόμετρα εισροής και εκροής αυτών. 

o Θέσεις, παροχές, υψόμετρα, ισχύς, μανομετρικά ύψη αντλιοστασίων. 

o Θέσεις και διάταξη έργων βελτιώσεως, καθαρισμού, εξυγίανσης κ.λπ. 

• Οριζοντιογραφία για το εσωτερικό δίκτυο, σε κλίμακα 1 : 5.000, στην οποία πρέπει 

να σημειώνονται οι προτεινόμενες ζώνες διάφορων υδροστατικών πιέσεων, οι 

θέσεις των δεξαμενών τροφοδοσίας, οι θέσεις των κύριων και πρωτευόντων 

αγωγών, τα υψόμετρα των χαρακτηριστικών κόμβων και τα διαθέσιμα πιεζομετρικά 

φορτία. 

• Προσχέδια σε κλίμακα 1 : 200 ή 1 : 100 των προτεινομένων έργων υδροληψίας, 

δεξαμενών, υδατοπύργων, αντλιοστασίων, εγκαταστάσεων καθαρισμού, κ.λπ.. 

• Συνοπτικές κατά μήκος τομές σε κατάλληλες κλίμακες των αγωγών μεταφοράς, με 

υδραυλικά στοιχεία και πιεζομετρική γραμμή. 

Γ.  Απαιτούμενα στοιχεία για ανάθεση Μελέτης για προτεινόμενα έργα: 

• Τεύχος υδραυλικών υπολογισμών: Δίνονται οι υδραυλικοί υπολογισμοί των 

σημαντικότερων αγωγών και τεχνικών έργων, τεχνικοικονομικοί υπολογισμοί 

σχετικοί με την βέλτιστη επιλογή των διαμέτρων των αγωγών και των αγωγών 

καταθλίψεως. 
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• Τεύχος ηλεκτρομηχανολογικών υπολογισμών: Δίνονται οι απαιτούμενοι 

υπολογισμοί για την επαρκή αιτιολόγηση των ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, τον καθορισμό των κυρίων χαρακτηριστικών και στοιχείων 

επιτρεπόντων την προεκτίμηση της δαπάνης κατασκευής και ετησίας λειτουργίας. 

• Τεύχος Προμετρήσεων: Δίδονται προμετρήσεις των προτεινομένων έργων της 

παρούσης Μελέτης. Οι προμετρήσεις αυτές αναφέρονται χωριστά για το εξωτερικό 

δίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο, για τα απαιτούμενα έργα πολιτικού μηχανικού, 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, προμήθειας εφοδίων ύδρευσης, των 

έργων υδροληψίας, υδατοδεξαμενών, εγκαταστάσεων καθαρισμού, εξυγίανσης 

κ.λπ. 

• Συνοπτικός προϋπολογισμός, εκτίμηση δαπάνης της τελικώς προκρινόμενης λύσης 

βάσει τεχνικοοικονομικών κριτηρίων: Ο προϋπολογισμός αυτός συντάσσεται βάσει 

κατά προσέγγισης προμετρήσεων και τιμών μονάδος που λαμβάνονται από την 

εκτέλεση παρόμοιας φύσεως προσφάτων έργων. Ο προϋπολογισμός αυτός 

περιλαμβάνει τους επί μέρους προϋπολογισμούς, αναφερομένους στο εξωτερικό 

δίκτυο, το εσωτερικό δίκτυο, τα έργα πολιτικού μηχανικού, ηλεκτρομηχανολογικών 

εγκαταστάσεων, προμήθειας εφοδίων ύδρευσης, των έργων υδροληψίας, 

υδατοδεξαμενών, υδατοπύργων, εγκαταστάσεων καθαρισμού κ.λπ.. 

• Τεύχος εργασιών συγκεντρώσεως συμπληρωματικών στοιχείων που απαιτούνται 

για την εκπόνηση των αναγκαίων οριστικών μελετών: Περιγραφή των 

απαιτούμενων συμπληρωματικών μελετών και εργασιών, συγκέντρωση 

συμπληρωματικών στοιχείων για τις ανάγκες Οριστικής Μελέτης και εκτίμηση του 

κόστους των επιμέρους μελετών και εργασιών αυτών (π.χ. εδαφοτεχνικές έρευνες 

με προμετρήσεις και εκτίμηση προϋπολογισμού για την εκτέλεση αυτών). 

2.2.4. Πρόταση Διαχείρισης της ζήτησης και κοστολόγησης της παροχής υπηρεσιών 

νερού ύδρευσης  

Θα εξειδικευθεί η ανάλυση της ζήτησης (υφιστάμενης και μελλοντικής) για νερό ύδρευσης 

σε όλους τους οικισμούς του δήμου και η περιγραφή της βέλτιστης διαχείρισης με βάση το 

περιγραφέν Υδατικό Ισοζύγιο για το σύστημα υδροδότησης. Θα προταθεί η 

προτεραιοποίηση της κάλυψης των αναγκών σε συνθήκες ξηρού έτους ή έκτακτων 

συνθηκών.  

Θα γίνει υπολογισμός του κόστους τροφοδοσίας και διανομής λαμβάνοντας υπ’ όψη όλα τα 

στοιχεία που το προσδιορίζουν, περιλαμβανομένου του κόστους διοίκησης και 

εξυπηρέτησης κεφαλαίων κατασκευής των προτεινόμενων έργων. 

Επίσης, θα πραγματοποιηθεί οικονομική ανάλυση του κόστους ύδρευσης η οποία θα 

οδηγεί στην πρόταση τιμολόγησης των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης για τους 

καταναλωτές, στηριζόμενη στην αρχή της ανάκτησης κόστους ύδατος και φυσικών πόρων 

και των κατευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.  

Παραδοτέα: 

Α. Έκθεση, που θα περιλαμβάνει: 

• Σενάρια ανάλυσης της ζήτησης σε παρόντα και μελλοντικό χρόνο (5ετίας και 

20ετίας) και πλήρης ανάλυση της διαχείρισής της σε συνθήκες ξηρού έτους και σε 
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συνθήκες έκτακτων περιστατικών, με σαφή προτεραιοποίηση της κάλυψης των 

υδρευτικών αναγκών του πληθυσμού. 

• Υπολογισμό κόστους σε διάφορα στάδια λειτουργίας, των ετήσιων δαπανών 

συντήρησης, επισκευών, αποσβέσεως, εγκαταστάσεων, λειτουργίας (προσωπικού, 

καταναλώσεως ενεργείας κ.λπ.), διοικήσεως και εξυπηρετήσεως κεφαλαίων 

κατασκευής. 

• Οικονομική ανάλυση κόστους ύδατος ανά εξυπηρετούμενο άτομο υδρευόμενου 

πληθυσμού. Η ανάλυση θα πραγματοποιηθεί ανά «πυρήνα ύδρευσης» δηλαδή 

δημοτική ενότητα ή/και οικισμό εξαιτίας ιδιαίτερων τοπικών συνθηκών. 

• Σημερινή και προτεινόμενη τιμολόγηση των παρεχόμενων υπηρεσιών ύδρευσης, 

βάσει γενικών κανόνων κοστολόγησης και τιμολόγησης των υδάτων (κόστος ανά 

κυβικό μέτρο ύδατος) και των κατευθύνσεων της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων.  

Β. Ηλεκτρονικό αρχείο, που περιλαμβάνει πλην της έκθεσης: 

• Μοντέλο τιμολόγησης του νερού ύδρευσης με επισήμανση των παραδοχών, σε 

ηλεκτρονική μορφή 

2.2.5. Οριστικοποίηση Master Plan  

Περιλαμβάνει το Γενικό Σχέδιο Ύδρευσης (μέτρα και έργα). Στη φάση αυτή θα διενεργηθεί 

και δημοσιοποίηση του Σχεδίου και η απαιτούμενη διαβούλευση με ευθύνη του 

αναθέτοντα φορέα. Στο αντικείμενο του Αναδόχου περιλαμβάνεται και η υποστήριξη του 

αναθέτοντα φορέα για την επιτυχή οργάνωση και υλοποίηση της διαδικασίας 

διαβούλευσης.  

Παραδοτέα : 

• Η τελική Έκθεση του Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Master Plan).  

Όλες οι προαναφερόμενες εκθέσεις θα παραδοθούν σε τρία (3) αντίγραφα σε έντυπη 

μορφή, καθώς και σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή.  

 

2.2 ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 

2.3.1. Περιγραφή Υφιστάμενου Υδροδοτικού Συστήματος  

Η υδροδότηση του Δήμου Χαλκιδέων (102.223 κατοίκων) ανά δημοτική ενότητα 

πραγματοποιείται συνοπτικά ως εξής:  

 

Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας 

Η Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας με πληθυσμό 59.125 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011.  

 

Δημοτική Ενότητα Ανθηδώνας 

Η Δημοτική Ενότητα Ανθηδώνας με πληθυσμό 7.309 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011 και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από 

του εξής κύριους οικισμούς : 

• Κοινότητα Δροσιάς , πέντε (5) οικισμοί 5.950,  
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✓ Δροσιά, μεσόγειος οικισμός 5.020 κάτοικοι 

✓ Κρόνια, παραλιακός οικισμός 50 κάτοικοι 

✓ Κτυπονήσι (νησίδα), 0 κάτοικοι 

✓ Ξηρόβρυση, μεσόγειος οικισμός 878 κάτοικοι 

✓ Προφήτης Ηλίας, 0 κάτοικοι 

 

• Κοινότητα Λουκισίων (τέως Ανθηδόνας), τέσσερις (4) οικισμοί 1.359,  

✓ Υλίκη, μεσόγειος οικισμός 33 κάτοικοι 

✓ Σκροπονέρια, παραλιακός οικισμός 36 κάτοικοι 

✓ Λουκίσια , μεσόγειος οικισμός 1.161 κάτοικοι 

✓ Ανθηδώνα, παραλιακός οικισμός 129 κάτοικοι 

 

Δημοτική Ενότητα Αυλίδος 

Η Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας με πληθυσμό 9.306 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011 και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από 

τους εξής κύριους οικισμούς : 

• Κοινότητα Βαθέος , τέσσερις (4) οικισμοί 4.098,  

✓ Βαθύ, μεσόγειος οικισμός2.385 κάτοικοι 

✓ Μικρό Βαθύ, παραλιακός οικισμός 576 κάτοικοι 

✓ Παραλία, παραλιακός οικισμός 602 κάτοικοι 

✓ Ριτσώνα, μεσόγειος οικισμός 535 κάτοικοι 

 

• Κοινότητα Παραλίας Αυλίδος, 3.115 κάτοικοι 

 

• Κοινότητα Καλοχωρίου - Παντειχίου, 922 κάτοικοι 

 

• Κοινότητα Φάρου, 1.171 κάτοικοι 

 

Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης 

Η Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης με πληθυσμό 9.489 κατοίκων σύμφωνα με την 

απογραφή του 2011 και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, 

αποτελείται από τον μεσόγειο οικισμό της Νέας Αρτάκης. 

 

Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων 

Η Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων με πληθυσμό 16.994 κατοίκων σύμφωνα με την απογραφή 

του 2011 και με σημαντική προσαύξηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο, αποτελείται από 

του εξής κύριους οικισμούς : 

• Κοινότητα Βασιλικού (μεσόγειος και παραθαλάσσιος οικισμός 2 ζωνών), 6.571 

κάτοικοι 

 

• Κοινότητα Αγίου Νικολάου, 3.426 κάτοικοι 
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• Κοινότητα Νέας Λαμψάκου, 2.196 κάτοικοι 

 

• Κοινότητα Μύτικα, 1.808 κάτοικοι 

 

• Κοινότητα Φύλλων , τέσσερις (4) οικισμοί 1.577, 

✓ Φύλλα, μεσόγειος οικισμός 1.459 κάτοικοι 

✓ Καμάρι, μεσόγειος οικισμός 22 κάτοικοι 

✓ Πανόραμα, μεσόγειος οικισμός 93 κάτοικοι 

✓ Μονή Αγίου Γεωργίου Αρμά, 3 κάτοικοι 

 

• Κοινότητα Αφρατίου , τρεις (3) οικισμοί 1.416, 

✓ Αφράτι, μεσόγειος οικισμός 1.405 κάτοικοι 

✓ Γυρίσματα, μεσόγειος οικισμός 576 κάτοικοι 

✓ Λεχριές , μεσόγειος οικισμός 0 κάτοικοι 

 

Η υδροδότηση των παραπάνω οικισμών γίνεται: 

➢ από γεωτρήσεις (60 περίπου) στο Νομό Ευβοίας (Δήμοι Χαλκιδέων και Μεσσαπίων 

– Διρφύων)  

➢ από τον ταμιευτήρα του Μόρνου (ΔΕ Αυλίδας) μετά από την διύλιση στο 

Ταχυδιυλιστήριο Αυλίδας. 

 

Οι μεσόγειοι οικισμοί του Δήμου δεν αντιμετωπίζουν ουσιαστικό ποσοτικό πρόβλημα 

ύδρευσης, σε αντίθεση με τους παραθαλάσσιους, όπου τούτο παρατηρείται κατά τη θερινή 

περίοδο και για λίγες μέρες. Ποιοτικό πρόβλημα δεν εμφανίζεται.  

Σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες του Δήμου, παρατηρείται ότι στα υπάρχοντα υδροληπτικά 

έργα η ποιότητα είναι αποδεκτή. 

Η αντλούμενη ποσότητα πλησιάζει τα 19.000.000 m3. 

Ως προς τους αποθηκευτικούς χώρους /δεξαμενές στο σύνολο και επιμέρους ανά τέως 

κοινότητα ή οικισμό είναι γενικά επαρκείς χωρίς να αποκλείεται η δυνατότητα βελτίωσης ή 

κατασκευής νέων στο μέλλον. 

 

2.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Τα διαθέσιμα στοιχεία και οι υφιστάμενες μελέτες είναι:  

➢ Αρχείο μελετών έργων ύδρευσης της ΔΕΥΑ Χαλκίδας. 

 

2.4 ΤΟΠΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ – ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΕΡΓΟΥ  

Κατά τη σύνταξη της συγκεκριμένης Μελέτης, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι τοπικές 

συνθήκες, οι ιδιαιτερότητες και οι γενικότερες δεσμεύσεις που αφορούν την ευρύτερη 

περιοχή του Δήμου Χαλκιδέων και συγκεκριμένα να δοθεί έμφαση στην ανάγκη για 

βελτιστοποίηση του δικτύου και κατασκευή νέων δεξαμενών.  
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2.4.1 Τοπικά Χαρακτηριστικά & Ιδιαιτερότητες των υδατικών πόρων της περιοχής 

μελέτης  

H Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εγγυάται την παροχή πόσιμου νερού επαρκούς ποσότητας και πολύ καλής 

ποιότητας, μέσω: 

• ενός εκτεταμένου δικτύου αγωγών (190km εξωτερικό και 790km εσωτερικό δίκτυο 

αγωγών) που συνεχώς επεκτείνεται, εκσυγχρονίζεται και ανανεώνεται και που 

μεταφέρει νερό από γεωτρήσεις (περί τις 65) σε όλη την έκταση του Δήμου, όσο και 

από το υδραγωγείο του Μόρνου (περιοχή Αυλίδας), 

• Ταχυδιυλιστηρίου Επεξεργασίας νερού στην Αυλίδας (παραγωγή περίπου 

240m3/h), που διυλίζει το νερό του Μόρνου, επιλύνοντας με αυτό τον τρόπο την 

ποιοτική και ποσοτική ανεπάρκεια σε πόσιμο νερό της περιοχής. 

2.4.2 Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις  

Εντός της περιοχής του Δήμου Χαλκίδας απαντώνται τα Καταφύγια Άγριας Ζωής «Γιάμινα» 

(Κ631) και «Βράχος Καμαρίου» (Κ632), σύμφωνα με τα με αρ. 1099/08-09-98 και 1392/07-

07-99 ΦΕΚ, αντίστοιχα.  Στην περιοχή των ανατολικών βοιωτικών ακτών που υπάγονται στο 

Δήμο Χαλκιδέων απαντάται η περιοχή Natura 2000 «Λίμνες Υλίκη και Παραλίμνη - Σύστημα 

Βοιωτικού Κηφισού» δίχως να εντοπίζεται άλλο είδος προστατευόμενης περιοχής του 

εθνικού συστήματος προστατευόμενων περιοχών σύμφωνα με τον Ν. 3937/2011 (Α’60), 

όπως π.χ. Εθνικά Πάρκα, αισθητικά δάση κ.λ.π. 

Συνοψίζοντας τις προστατευόμενες περιοχές που υπάγονται στο Μητρώο 

Προστατευόμενων Περιοχών του Παραρτήματος V του ΠΔ 51/2007, αναφέρεται ότι το 

Υπόγειο Υδατικό Σύστημα επί του οποίου βρίσκεται η περιοχή του Δήμου Χαλκίδας 

προορίζεται για την άντληση ύδατος για ανθρώπινη κατανάλωση (Άρθρο 7 του ΠΔ 

51/2007). Στην ίδια περιοχή απαντώνται οι ακτές Λευκαντί, Νέα Λαμψάκος, Σουβάλα, 

Παπαθανασίου, Λιανή Ακτή, Κουρέντι, Καλαμιά και Νέας Αρτάκης κ.άλ. Επίσης, η περιοχή 

μελέτης εμπίπτει σε ευπρόσβλητη ζώνη της Αρτάκης Εύβοιας, όπως έχει χαρακτηριστεί σε 

εφαρμογή της Οδηγίας 91/676/ΕΟΚ. Επιπρόσθετα, εντοπίζεται ο μικρός νησιώτικος 

υγρότοπος «Έλος Σουβάλα» με κωδικό Y242ΕΘΒ067. 

2.5.3 Αρχαιολογικές Δεσμεύσεις  

Η περιοχή του Δήμου Χαλκίδας βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας Εφορείας 

Αρχαιοτήτων Εύβοιας και συγκεκριμένα από τα ακόλουθα τμήματα. Για τα εν λόγω έργα 

δύναται να απαιτηθούν εγκρίσεις από τα Τμήματα α) Προϊστορικών και Κλασικών 

Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής Έρευνας και Μουσείων και β) Τμήμα 

Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Αρχαιολογικών Χώρων, Μνημείων, Αρχαιογνωστικής 

Έρευνας και Μουσείων. 

2.5.4 Χρήσεις Γης   

Δημοτική Ενότητα Χαλκίδας 

Εγκεκριμένα Σχέδια 

• Ρυμοτομικό σχέδιο Χαλκίδας που υφίσταται το 1983 (παλαιό σχέδιο). 

Το θεωρούμε ως ενιαία οντότητα και αποτελείται από τις συνοικίες Γ και Δ που 

βρίσκονται εξ ολοκλήρου εντός του παλαιού σχεδίου καθώς και τμήματα των 



14 

 

συνοικιών Α, Β και Ε. Εγκρίθηκε σταδιακά το 1932 (αρχικό), 1933, 1937, 1938, 1954, 

1955, 1963, 1972, 1973 και 1979. Στο παλαιό σχέδιο περιλαμβάνονται και οι 

εργατικές κατοικίες (Αγ. Μαρίνας και Ληλαντίων) καθώς και η διανομή της 

Πρόνοιας (Οθωμανικό νεκροταφείο, Αγ. Στέφανος). Για τις συνοικίες Β, Γ και Ε έχει 

γίνει αναθεώρηση του σχεδίου κατά τα έτη 1987 (Ε), 1990 (Β), 1996 (Γ). Δεν έχουν 

αναθεωρηθεί οι συνοικίες Α (Καράμπαμπας) και Δ. 

• Ρυμοτομικό σχέδιο επέκτασης συνοικίας (Α) Χαλκίδας έτους 1989. 

Κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής τα έτη 1989 (πυκνοδομημένο) και 1991 

(αραιοδομημένο), και συμπληρωματικά τα έτη 1995 και 1997. 

• Ρυμοτομικό σχέδιο επέκτασης συνοικίας (Ε) Χαλκίδας έτους 1989 και 1993. 

Κυρώθηκε η πράξη εφαρμογής το 1992 (για το σχέδιο που εγκρίθηκε το 1989), και 

το 2003 (μερικώς για το σχέδιο που εγκρίθηκε το 1993). Υπολείπεται η κύρωση του 

υπολοίπου τμήματος (περιοχή Γηροκομείου, που καθυστερεί λόγω προβλήματος 

στους όρους δόμησης- αρτιότητα της περιοχής). 

• Ρυμοτομικό σχέδιο επέκτασης συνοικίας Ζ' Χαλκίδας. Εγκρίθηκε το 1990 και 

συμπληρωματικά το 1993. Για ολόκληρη τη συνοικία Ζ έχει κυρωθεί η πράξη 

εφαρμογής το 2001. Βρίσκεται σε εξέλιξη η μερική αναθεώρηση του σχεδίου 

πόλεως και η ένεκα ταύτης μερική ανασύνταξη της πράξης εφαρμογής. 

• Ρυμοτομικό σχέδιο επέκτασης συνοικίας Η Χαλκίδας. Εγκρίθηκε το 1993 και 

συμπληρωματικά το 2000 (περιοχή Κλωστοϋφαντουργών) και 2002 (θύλακες που 

είχαν εξαιρεθεί από την αρχική έγκριση). Έχει γίνει το 1999 μερική κύρωση της 

πράξης εφαρμογής (περίπου το 60% του σχεδίου του 1993). Το 2004 κυρώθηκε η 

πράξη εφαρμογής στην περιοχή των κλωστοϋφαντουργών και των θυλάκων). 

Υπολείπεται η πράξη εφαρμογής για το 40 % του σχεδίου του 1993, για το οποίο 

απαιτείται η αναθεώρησή του. Για την αναθεώρηση του σχεδίου έχει συνταχθεί και 

συνυπογραφεί από το ΥΠΕΚΑ το σχετικό Π. Δ/γμα και έχει σταλεί στο Σ.τ.Ε. για 

γνωμοδότηση, προκειμένου να υπογραφεί από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. 

Παράλληλα έχει δοθεί εντολή στους μελετητές για να προχωρήσουν στις εργασίες 

της ανασύνταξης της πράξης εφαρμογής. 

• Ρυμοτομικό σχέδιο του οικοδομικού συνεταιρισμού «Μέγας Αλέξανδρος» 

(Μακεδονικά). Εγκρίθηκε το 1993. Κυρωθήκαν οι πινακίδες εφαρμογής το 1994. 

(Σημείωση: στους οικοδομικούς συν/σμους η γη για την δημιουργία των 

κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων συνεισφέρεται από τους μεριδιούχους - 

τίθεται σε κοινή χρήση ταυτόχρονα με την έγκριση του σχεδίου, οπότε απαιτείται 

πράξη εφαρμογής, παρά μόνο κύρωση των πινακίδων εφαρμογής). 

• Χαρακτηρισμός ως υγρότοπου της περιοχής της περιοχής εκβολής Αγ. Στεφάνου 

(στο πάρκο λαού). 

 

Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης 

Εγκεκριμένα: 

• Διανομή Υπουργείου Γεωργίας έτους 1934. 

• Διανομή Υπουργείου Γεωργίας έτους 1963. 

• Ρυμοτομικό σχέδιο Ν. Αρτάκης (Νομαρχιακά) έτους 1971. 

• Γενικό πολεοδομικό σχέδιο Ν. Αρτάκης (Ν. 1337/83), έτους 1989. 
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• Ζώνη οικιστικού ελέγχου υδροβιότοπου Λιβάδι (Κολοβρέχτης) έτους 1989.  

• Πολεοδομική μελέτη πολεοδομικής Ενότητας I ( Επέκταση) έτους 2000. 

• Πολεοδομική μελέτη ενοτήτων II και III (Επέκταση) έτους 2000. 

• Πράξη εφαρμογής πολεοδομικής ενότητας I έτους 2004. 

• Πράξη εφαρμογής πολεοδομικών ενοτήτων II και III έτους 2004. 

 

Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων 

Εγκεκριμένα: 

• Ρυμοτομικό σχέδιο Βασιλικού έτους 1975. Κυρώθηκαν οι πινακίδες εφαρμογής το 

έτος 1980. Αναθεωρήθηκε το έτος 1993. 

• Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Βασιλικού (Ν. 1337/1983) έτους 1993. a. Ζώνη 

Οικιστικού Ελέγχου Βασιλικού-Φύλλων (Ζ.Ο.Ε.) έτους 1989 a. Διανομή Υπουργείου 

Γεωργίας Ν. Λαμψάκου έτους 1936. 

• Ρυμοτομικό σχέδιο επέκτασης οικισμού Ν. Λαμψάκου έτους 1977. Κυρώθηκαν οι 

πινακίδες εφαρμογής το 1986. 

• Ρυμοτομικό σχέδιο επέκτασης οικισμού Ν. Λαμψάκου έτους 1989. Κυρώθηκε η 

πράξη εφαρμογής το 1995. 

• Όριο οικισμού Ν. Λαμψάκου έτους 1986 (περιλαμβάνει τα ρυμοτομικά σχέδια και 

μικρά τμήματα εκτός αυτών). a. Όριο οικισμού Αγ. Νικολάου έτους 1987. a. Όριο 

οικισμού Αφρατίου έτους 1986. a. Όριο οικισμού Μύτικα έτους 1989. a. Όριο 

οικισμού Φύλλων έτους 1988. a. Όριο οικισμού Πανοράματος έτους 1995. 

• Όριο οικισμού Καμαρίου έτους 1988. 

• Οι οικισμοί Γυρίσματα και Λεχριές δεν οριοθετήθηκαν διότι δεν υφίσταντο ως 

οικισμοί το 1985. 

• Καθορισμός ως μικρών υγρότοπων της εκβολής του Λήλαντα και του έλους της Ν. 

Λαμψάκου (πίσω από το Ελενίτ). 

 

Δημοτική Ενότητα Ανθηδώνος 

Εγκεκριμένα: 

• Ρυμοτομικό σχέδιο Δροσιάς έτους 1947και συμπληρωματικό έτους 1972. 

• Ρυμοτομικό σχέδιο Αγγειοπλαστών (ΟΝΤΑΘΙ) έτους 1970. Κυρώθηκαν οι πινακίδες 

εφαρμογής από το 1984. 

• Ρυμοτομικό σχέδιο Σκροπονερίων (Ακτή Βοιωτίας) έτους 1966. Κυρώθηκαν οι 

πινακίδες εφαρμογής από το 1985 και έπειτα. 

• Ρυμοτομικό σχέδιο Σκροπονερίων (Οικοδομικός Συνεταιρισμός Βουλευτών) έτους 

1975. Κυρώθηκαν οι πινακίδες εφαρμογής από το 1985. 

• Ρυμοτομικό σχέδιο υπαλλήλων Γεωργίας έτους 2012. Έχει γίνει προσφυγή από 

μερίδα φερόμενων ιδιοκτητών στο ΣτΕ κατά της πολεοδομικής μελέτης. Επίσης έχει 

γίνει προσφυγή στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, κατά της απόφασης κύρωσης των 

πινακίδων εφαρμογής και της υψομετρικής μελέτης. 

• Όριο οικισμού Λουκισίων έτους 1975. 
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Δημοτική Ενότητα Αυλίδας 

Εγκεκριμένα: 

• Ρυμοτομικό σχέδιο Βαθέως έτους 1938. Έχει καταργηθεί μερικώς το 1955 

(ουσιαστικά έχει παραμείνει σε ισχύ το σχέδιο εκατέρωθεν του σιδηροδρόμου). 

• Όριο οικισμού Βαθέως έτους 1987 

• Όριο οικισμού Ριτσώνας έτους 1987 

• Όριο οικισμού Φάρου έτους 1987. 

• Πολεοδομική μελέτη Φάρου και τμήμα Παραλίας Αυλίδας έτους. Έχει ακυρωθεί 

τμήμα του από το ΣτΕ. Σε τμήμα του εκκρεμεί ο καθορισμός όρων δόμησης από 

ΥΠΕΚΑ. 

• Όριο οικισμού Παραλίας Αυλίδας, έτους 1987. 

• Διανομή Υπουργείου Γεωργίας Καλοχωρίου, έτους 1934. 

• Όριο οικισμού Καλοχωρίου, έτους 1987. 

• Ζώνη Οικιστικού Ελέγχου Αυλίδας, έτους 1989. 

• Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο Παραλίας Αυλίδας (Ν. 1337/83), έτους 2003. 

• Γενικό Πολεοδομικό σχέδιο Αυλίδας (Ν. 2508/97 καποδιστριακός δήμος). Εγκρίθηκε 

το 2012. 
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3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ  

Η Μελέτη με τίτλο: «Μελέτη Γενικού Σχεδίου Ύδρευσης (Masterplan) Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας» θα 

πρέπει να περιλαμβάνει τα επιμέρους παραδοτέα τμήματα που παρουσιάζονται αναλυτικά 

στην αναλυτική περιγραφή αντικειμένου της μελέτης ανά στάδιο (όλα τα παραδοτέα θα 

πρέπει να παραδοθούν και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή). 

3.1 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ  

Η συγκεκριμένη Μελέτη, βάσει του Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών και 

υπηρεσιών κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) 

εμπίπτει στην κατηγορία:  

Μελέτη Διαχείρισης Υδατικών Πόρων 

Με βάση το φυσικό αντικείμενο της μελέτης που περιγράφεται ανωτέρω απαιτούνται οι 

εξής κατηγορίες μελετών:  

• Κατ. 3 (Οικονομικές Μελέτες)  

• Κατ.9 (Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες), 

• Κατ.13 (Υδραυλικές Μελέτες),  

• Κατ.16 (Μελέτες Τοπογραφίας), 

• Κατ. 20 (Γεωλογικές Μελέτες), και  

• Κατ.27 (Περιβαλλοντικές Μελέτες).  

3.2 ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ – ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

Η εκπόνηση της μελέτης διέπεται από τις κάτωθι διατάξεις – κανονισμούς και 

προδιαγραφές:  

✓ Οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 "Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)"  

✓ Το Π.Δ. 696/74, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ως προς τις προδιαγραφές των 

μελετών.  

✓ Ο Ν. 3316/και τα εκτελεστικά του διαταγμάτων, κατά το μέρος τους που 

διατηρήθηκαν σε ισχύ με την περ. (40) της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 

4412/2016.  

✓ Η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ/οικ. 107017, ΦΕΚ 1225 Β’ 2006, «Εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων, σε 

συμμόρφωση με τις διατάξεις της οδηγίας 2001/42/ΕΚ σχετικά με την εκτίμηση 

των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων και προγραμμάτων» του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001.   

✓ Η Υπουργική Απόφαση ΔΝΣγ/32129/ΦΝ 466/20.07.2017, ΦΕΚ 2519 Β’: «Έγκριση 

Κανονισμού Προεκτιμώμενων Αμοιβών μελετών & παροχής τεχνικών υπηρεσιών 

κατά τη διαδικασία της παρ. 8δ του άρθρου 53 του ν.4412/2016».  

✓ Η εγκύκλιος 37/11.09.1995/ΥΠΕΧΩΔΕ, «Εκπόνηση μελετών Δημοσίων Έργων», 

όπως αυτή συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με την Εγκύκλιο 38/15.11.2005 

ΥΠΕΧΩΔΕ.  
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✓ Τα ισχύοντα εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών (Γ.Γ.Δ.Ε./ ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.) που ισχύουν 

για την σύνταξη του προϋπολογισμού των δημοσίων έργων.  

✓ Οι αναλύσεις ΑΤΕΟ, ΑΤΟΕ, ΑΤΥΕ, ΑΤΛΕ, ΑΤΕΠ που ισχύουν για όσες εργασίες δεν 

περιλαμβάνονται στα ενιαία τιμολόγια.  

3.3. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ 

 

Με βάση το αναλυτικό αντικείμενο της σύμβασης και των σταδίων της, οι προβλεπόμενοι 

χρόνοι εκτέλεσης της σύμβασης ανά στάδιο εμφανίζονται στον παραπάνω πίνακα. 

Σύμφωνα με τον πίνακα αυτόν ο καθαρός χρόνος εκπόνησης της μελέτης προβλέπεται για 

το σύνολο των σταδίων της σε 130 ημερολογιακές ημέρες. Αν ληφθούν υπ’ όψη και οι 

προβλεπόμενοι ενδεικτικοί χρόνοι για την έγκριση κάθε σταδίου, ο συνολικός χρόνος της 

σύμβασης προβλέπεται σε 240 ημερολογιακές ημέρες (8 μήνες). 

 

 

  

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΣΤΑΔΙΟ 

/ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΧΡΟΝΟΣ 

ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ 

ΜΗΝΑΣ 1 ΜΗΝΑΣ 2 ΜΗΝΑΣ 3 ΜΗΝΑΣ 4 ΜΗΝΑΣ 5 ΜΗΝΑΣ 6 ΜΗΝΑΣ 7 ΜΗΝΑΣ 8 

10

ήμ

. 1 

10

ημ 

2 

10

ημ 

3 

10

ήμ. 

1 

10

ημ 

2 

10

ημ 

3 

10

ήμ. 

1 

10

ημ 

2 

10

ημ 

3 

10

ήμ. 

1 

10

ημ 

2 

10

ημ 

3 

10

ήμ. 

1 

10

ημ 

2 

10

ημ 

3 

10

ήμ. 

1 

10

ημ 

2 

10

ημ 

3 

10

ήμ. 

1 

10

ημ 

2 

10

ημ 

3 

10 

ήμ. 

1 

10 

ημ 

2 

10 

ημ 

3 

Α’ Στάδιο                         

Β’ Στάδιο                         

Γ’ Στάδιο                         

Δ’ Στάδιο                         

Ε’ Στάδιο                         

Σημείωση :…………. Καθαρός χρόνος εκπόνησης, ………… ενδεικτικός χρόνος εγκρίσεων 
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4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ ΤΟΥ 

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 

Στο παρόν κεφάλαιο υπολογίζεται ο Προϋπολογισμός της Σύμβασης και περιλαμβάνει την 

προεκτιμώμενη αμοιβή για την προς εκπόνηση μελέτη, όπως αυτή καθορίστηκε στην 

αναλυτική περιγραφή του αντικειμένου της. 

Για τη σύνταξη του παρόντος έχει εφαρμογή ο Κανονισμός Προεκτιμώμενων Αμοιβών 

Μελετών και Τεχνικών Υπηρεσιών της περίπτωσης δ΄ της παρ. 8 του άρθ. 53 του Ν. 

4412/2016, όπως ισχύει.  

Η παραπάνω προεκτίμηση της αμοιβής θα προσαυξηθεί κατά 15% για απρόβλεπτες 

δαπάνες όπως ορίζεται στην παρ. 8.α. του άρθρου 53 του Ν.4412/16. 

Το αντικείμενο της μελέτης είναι σύνθετο και απαιτούνται μελετητικές εργασίες, με βάση 

τις διεπιστημονικές απαιτήσεις για τη σύνταξή της, στις εξής κατηγορίες :  

✓ Yδραυλικές Μελέτες  

✓ Περιβαλλοντικές Μελέτες  

✓ Οικονομικές Μελέτες 

✓ Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες  

✓ Μελέτες Τοπογραφίας και  

✓ Γεωλογικές μελέτες. 

Απαιτούμενο επιστημονικό δυναμικό για την εκπόνηση της μελέτης : 

Θεωρείται επίσης ότι θα απαιτηθούν, κατ’ ελάχιστο, οι κάτωθι επιστήμονες και 

εμπειρογνώμονες: 

• Συντονιστής Μελέτης. Επιστήμονας (μελετητής) με εμπειρία μεγαλύτερη των 10 ετών 

κατεύθυνσης υδραυλικού μηχανικού, σε μελέτες σχεδιασμού υδραυλικών έργων με 

έμφαση στα έργα ύδρευσης και άρδευσης (συλλογή, αποθήκευση, επεξεργασία, 

μεταφορά, διανομή, έλεγχος διαρροών, υδροηλεκτρικά έργα, κ.λπ.) και σε μελέτες 

διαχείρισης υδατικών πόρων. Ο Συντονιστής θα έχει την ευθύνη για την συνολική 

Διοίκηση και Πρόοδο της Μελέτης. Θα έχει επίσης την ευθύνη για τη σύνταξη και 

αξιολόγηση των σεναρίων διαχείρισης του συστήματος ύδρευσης της ΔΕΥΑ καθώς 

και την ευθυγράμμιση των προβλεπόμενων από τη μελέτη τεχνικών έργων, δράσεων 

και παρεμβάσεων με τις προβλέψεις και το Πρόγραμμα Μέτρων του ΣΔΛΑΠ Υ.Δ. 

Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για τη σύνταξη των 

Φακέλων Έργου (Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων και Τεύχος Προεκτίμησης Αμοιβής) για 

την προκήρυξη των απαιτούμενων μελετών των έργων που θα προταθούν. Ο 

Υδραυλικός Μηχανικός θα έχει την ευθύνη για την κατάρτιση των εναλλακτικών 

τεχνικών λύσεων και το σχεδιασμό και την κοστολόγηση των έργων, καθώς και για 

την παραγωγή των τεχνικών σχεδίων που θα συνοδεύουν την μελέτη. Ο εκτιμώμενος 

χρόνος απασχόλησης είναι σαράντα οχτώ (48) ανθρωποημέρες. 

• Μελετητής – Οικονομολόγος με εμπειρία έως 10 ετών σε οικονομικές μελέτες, ο 

οποίος θα είναι υπεύθυνος για την εκτίμηση των οικονομικών αποτελεσμάτων της 

υφιστάμενης και της προσδοκώμενης διαχείρισης υδρευτικού ύδατος με βάση τα 

σενάρια που θα επιλεγούν και στην τεχνοοικονομική αξιολόγηση των προτεινόμενων 

έργων. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι είκοσι (20) ανθρωποημέρες. 
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• Μελετητής - Επιστήμονας με εμπειρία ως 10 ετών σε μελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων τεχνικών έργων, ο οποίος θα έχει την ευθύνη για την περιγραφή της 

υφιστάμενης κατάστασης και περιορισμών και την αξιολόγηση από περιβαλλοντική 

άποψη των προτεινόμενων έργων και παρεμβάσεων και θα υποστηρίξει την έκδοση 

σύμφωνης γνώμης από τη Δ/νση Υδάτων της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Επίσης θα 

συντάξει στην στρατηγική μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και σε συνεργασία 

με τον Συντονιστή θα υποστηρίξουν τη ΔΕΥΑ στις διαδικασίες διαβούλευσης και 

έγκρισης του Master Plan. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι δεκαπέντε (15) 

ανθρωποημέρες. 

• Μελετητής - Επιστήμονας με εμπειρία έως 10 ετών σε ηλεκτρομηχανολογικές 

μελέτες, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των τεχνικών δεδομένων, 

για τις εργασίες συλλογής και επεξεργασίας στοιχείων και για τον προσδιορισμό και 

τη σύνταξη και προκοστολόγηση των προτεινόμενων έργων της περιοχής μελέτης. Ο 

εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι δεκαπέντε (15) ανθρωποημέρες. 

• Μελετητής - Μηχανικός, με εμπειρία έως 10 ετών σε Συστήματα Γεωγραφικής 

Πληροφορίας. Ο Ειδικός Γ.Σ.Π. θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση του συστήματος 

διαχείρισης υδατικών πόρων σε περιβάλλον Γ.Σ.Π. και την οργάνωση των 

πληροφοριών σε κατάλληλα θεματικά επίπεδα καθώς και τον προγραμματισμό 

χωρικών ερωτήσεων και αναλύσεων που θα κριθούν απαραίτητες για την 

ολοκλήρωση του συστήματος. Θα είναι επίσης υπεύθυνος για την παραγωγή των 

χαρτών που θα συνοδεύουν την μελέτη. Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι 

εννέα (9) ανθρωποημέρες. 

• Μελετητής – Επιστήμονας με εμπειρία έως 10 ετών σε γεωλογικές, υδρογεωλογικές 

μελέτες, που θα είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία των υπαρχόντων γεωλογικών, 

υδρολογικών και ποιοτικών δεδομένων με επικέντρωση στην εκτίμηση παροχών των 

διαθέσιμων πηγών, γεωτρήσεων, φραγμάτων κλπ που χρησιμοποιούνται ή δύναται 

να χρησιμοποιηθούν για την τροφοδοσία με νερό του συστήματος υδροδότησης του 

Δήμου και για την περιγραφή των απαιτούμενων συμπληρωματικών μελετών και 

εργασιών, συγκέντρωση συμπληρωματικών στοιχείων για τις ανάγκες της εκτίμησης 

του κόστους των επιμέρους μελετών και εργασιών αυτών (π.χ. εδαφοτεχνικές 

έρευνες). Ο εκτιμώμενος χρόνος απασχόλησης είναι δέκα (10) ανθρωποημέρες. 

Ειδικότερα η προεκτίμηση της αμοιβής γίνεται σύμφωνα με το: 

Άρθρο ΓΕΝ.4Β «Αμοιβή Μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο 

απασχόλησης», βάσει του οποίου: 

Η προεκτιμώμενη αμοιβή σε Ευρώ για την παροχή ανεξάρτητων υπηρεσιών μηχανικού ή 

άλλου επιστήμονα που δεν αφορούν στην εκπόνηση μελέτης αμειβόμενης βάσει ειδικών 

προβλέψεων του παρόντος (Κανονισμού) υπολογίζεται ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης 

ανά ημέρα ή κλάσμα ημέρας ως εξής:  

➢ Για επιστήμονα εμπειρίας από 10 ως 20 έτη: 450*τκ, όπου τκ = 1,260 η τιμή του 

συντελεστή Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών βάσει 

του εγγράφου της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσιών Συμβάσεων, Υπουργείου 

Υποδομών & Μεταφορών 89046/Φ.Ν. 439.6/23.03.2022. 

➢ Για επιστήμονα εμπειρίας μέχρι 10 έτη: 300*τκ, όπου τκ = 1,260 η τιμή του 

συντελεστή Κανονισμού προεκτιμώμενων αμοιβών μελετών και υπηρεσιών βάσει 
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του εγγράφου της Δ/νσης Διαγωνισμών Δημοσιών Συμβάσεων, Υπουργείου 

Υποδομών & Μεταφορών 89046/Φ.Ν. 439.6/23.03.2022. 

➢ Με βασικό γνώμονα τον ελάχιστο δυνατό χρόνο που απαιτείται για τη σύνταξη της 

Μελέτης, έτσι ώστε να ανταποκρίνεται στις πραγματικές απαιτήσεις των 

επιστημονικά άρτιων μελετών, ακολουθεί η εκτίμηση και η κατανομή χρόνου 

απασχόλησης (σε ημέρες) κάθε ειδικότητας μηχανικού που απαιτείται για την άρτια 

εκπόνηση της εν λόγω Μελέτης, βάσει του φυσικού αντικειμένου όπως αυτό 

περιγράφηκε στο αντίστοιχο Τεύχος Τεχνικών Δεδομένων του παρόντος Φακέλου. 
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Συνοπτική περιγραφή ενεργειών για την άρτια σύνταξη 

της Μελέτης 

Κατ. 13  

«Μελέτες 

Υδραυλικών 

έργων» 

Κατ. 27 

«Περιβαλλοντι

κές Μελέτες» 

Κατ. 16 «Μελέτες 

Τοπογραφίας,  

και 

τοπογραφικές 

Κατ.9 

«Μελέτες 

Μηχανολογικές, 

Ηλεκτρολογικές, 

Ηλεκτρονικές» 

Κατ. 3 

«Οικονομικές  

Μελέτες» 

Κατ. 20 

Γεωλογικές  

Μελέτες- 

Υδρογεωλογικές 

Περιγραφή και κωδικοποίηση του ισχύοντος θεσμικού 

πλαισίου για την ύδρευση 

- 5 - - 3  

Καταγραφή των υφιστάμενων υποδομών ύδρευσης  15 - - 5 -  

Καταγραφή υδατικού δυναμικού και ποιότητας αυτού  6 5 - - - 5 

Εκτίμηση της κατανάλωσης ύδατος και των αναγκών 

νερού ύδρευσης (παρούσα κατάσταση και μελλοντική 

εκτίμηση) 

5 - - - 2 3 

Διερεύνηση και τεχνικοοικονομική αξιολόγηση 

εναλλακτικών σεναρίων για την αναβάθμιση του 

υδροδοτικού συστήματος σε συνδυασμό με τα 

υφιστάμενα έργα   

10 5 3 5 5 2 

Διαμόρφωση προτάσεων, καθορισμός απαιτούμενων 

ενεργειών, μελετών και έργων, τεχνική περιγραφή 

προτεινόμενων διατάξεων έργων, προκαταρκτική 

διαστασιολόγηση, εκτίμηση κόστους και 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 

12 - 3 5 -  

Χαρτογράφηση και τοπογραφικές εργασίες - - 3 - -  

Περιβαλλοντική αξιολόγηση/ΣΜΠΕ  - - - - -  

Κοστολόγηση της παροχής υπηρεσιών νερού ύδρευσης - - - - 10  

Σύνολο ημερών απασχόλησης ανά ειδικότητα 48 15 9 15 20 10 
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Ο υπολογισμός της αμοιβής πραγματοποιείται με ημέρες απασχόλησης μελετητή με πτυχίο 

τάξης Α΄ ή Β΄ στις αντίστοιχες κατηγορίες μελετών, εμπειρίας ίσης ή μικρότερης των 10 

ετών, ως εξής: 

Αμοιβή κατηγορίας μελέτης=300*τκ* (ημέρες απασχόλησης), με τκ = 1,260 

Κατόπιν των ανωτέρω, η αμοιβή των απαιτούμενων μελετών ανά κατηγορία και της 

Μελέτης στο σύνολο της, διαμορφώνεται ως εξής, βάσει του άρθρου ΓΕΝ.4Β «Αμοιβή 

Μηχανικών ή άλλων επιστημόνων ανάλογα με το χρόνο απασχόλησης». 

α/α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΑΡΘΡΟ ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣ
ΗΣ 

τκ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

(σε ευρώ) 

1 
Υδραυλική 
Mελέτη (Κατ. 13) 

ΓΕΝ.4Β 450 48 1,260 27.216,00 

2 
Περιβαλλοντική 
Mελέτη (Κατ. 27) 

ΓΕΝ.4Β 300 15 1,260 5.670,00 

3 
Οικονομική  
Μελέτη (Κατ.3) 

ΓΕΝ.4Β 300 20 1,260 7.560,00 

4 
Μελέτη Η/Μ 
(Κατ. 9) 

ΓΕΝ.4Β 300 15 1,260 5.670,00 

5 
Τοπογραφική 
μελέτη (Κατ. 16) 

ΓΕΝ.4Β 300 9 1,260 3.402,00 

6 
Υδρογεωλογική - 
γεωλογική 
μελέτη (Κατ. 20) 

ΓΕΝ.4Β 300 10 1,260 3.780,00 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή χωρίς Φ.Π.Α. 53,298,00 

Απρόβλεπτα (15%) 7.944,70 

Συνολική Αμοιβή με Απρόβλεπτα 61.292,70 

Φ.Π.Α. (24%) 14.710,25 

Συνολική Προεκτιμώμενη Αμοιβή συμπ. Φ.Π.Α. 76.002,95 

 

Προκειμένου να περιληφθεί στην διακήρυξη η ελάχιστη απαιτούμενη τάξη πτυχίου για τις 

καλούμενες κατηγορίες επισυνάπτεται ο ακόλουθος πίνακας : 
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Αντιστοίχιση αμοιβών κατηγορίας μελετών με τάξη πτυχίου : 

α/α 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ 
ΑΜΟΙΒΗ 

  

(σε ευρώ) χωρίς 
απρόβλεπτα 

(σε ευρώ) με 
απρόβλεπτα χωρίς ΦΠΑ 

Τάξη 
πτυχίου 

1 
Υδραυλική Μελέτη 
(Κατ. 13) 

27.216,00 31.298,40 Α’ και άνω 

2 
Περιβαλλοντική 
Mελέτη (Κατ. 27) 

5.670,00 6.520,50 Α’ και άνω 

3 
Οικονομική Μελέτη 
(Κατ.3) 

7.560,00 8.694,00 Α’ και άνω 

4 Μελέτη Η/Μ (Κατ. 9) 5.670,00 6.520,50 Α’ και άνω 

5 
Τοπογραφική μελέτη 
(Κατ. 16) 

3.402,00 3.912,30 Α’ και άνω 

6 
Υδρογεωλογική - 
γεωλογική μελέτη 
(Κατ. 20) 

3.780,00 4.347,00 Α’ και άνω 

 

   ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ    ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 

 Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. 

 Ε. ΚΑΤΣΑΝΟΥ   ΑΝΤ. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ  Ν. ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ 
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