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ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο τθσ εργολαβίασ 

1.1 Αντικείμενο τθσ παροφςασ εργολαβίασ είναι θ εκτζλεςθ του ζργου «ΕΞΩΤΕ΢ΛΚΕΣ ΔΛΑΚΛΑΔΩΣΕΛΣ ΑΜΑ΢ΥΝΚΟΥ ΚΑΛ ΓΥΜΝΟΥ 

(ΕΝΛΑΛΑ ΟΛΚΛΣΤΛΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΜΕ ΟΛΚΛΣΜΟ ΚΑΛΛΛΚΕΑΣ)», το οποίο αφορά ςτθν καταςκευι των διακλαδϊςεων ακακάρτων 

και ςτισ ςυνδζςεισ των ακινιτων ςτο υφιςτάμενο αποχετευτικό δίκτυο των οικιςμϊν Αμαρφνκου, Γυμνοφ και Καλλικζασ.  

1.2 Τα είδθ και οι ποςότθτεσ όλων των εργαςιϊν του ζργου περιζχονται ςτον προχπολογιςμό μελζτθσ που ανζρχεται ςτο 



ποςό των 685.000,00 € μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24% 

ΑΡΘΡΟ 2: Αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία - ΢υμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ 

2.1 Θ αρχικι ςυμβατικι χρθματικι αξία τθσ εργολαβίασ είναι το ςυνολικό ποςό του προχπολογιςμοφ προςφοράσ του 

αναδόχου (Σ.Ρ.), προςαυξθμζνο κατά το ποςό των απρόβλεπτων δαπανϊν επί του προχπολογιςμοφ προςφοράσ. 

2.2 Συμβατικζσ τιμζσ τθσ εργολαβίασ είναι τα κατ' αποκοπι τιμιματα που περιζχονται ςτο τιμολόγιο προςφοράσ του 

αναδόχου, και οι τιμζσ μονάδοσ του τιμολογίου τθσ μελζτθσ, μειωμζνεσ κατά το αντίςτοιχο ποςοςτό ζκπτωςθσ που 

προςζφερε ο ανάδοχοσ ςτθν προςφορά ποςοςτϊν ζκπτωςθσ και αυξθμζνεσ κατά το εργολαβικό ποςοςτό, για γενικά 

ζξοδα και για όφελοσ του αναδόχου. 

ΑΡΘΡΟ 3: ΢ειρά ιςχφοσ τευχϊν και ςτοιχείων τθσ μελζτθσ 

3.1 Τα τεφχθ και τα λοιπά ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και δθμοπράτθςθσ αλλθλοςυμπλθρϊνονται, είναι δε κατά ςειρά ιςχφοσ τουσ 

(ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ μεταξφ των όρων που περιζχουν) τα παρακάτω: 

Το ςυμφωνθτικό. 

Θ παροφςα Διακιρυξθ. 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά. 

Το Τιμολόγιο Μελζτθσ 

Θ Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Ε.Σ.Υ.). 

Θ Τεχνικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Τ.Σ.Υ.), οι τεχνικζσ περιγραφζσ και προδιαγραφζσ  

Θ Γενικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων (Γ.Σ.Υ) 

Θ τεχνικι προςφορά του Αναδόχου 

Ο προχπολογιςμόσ Μελζτθσ 

Οι τεχνικζσ μελζτεσ εφαρμογισ του ζργου (ςχζδια μθκοτομϊν, τοπογραφικά, εκςκαφϊν, ξυλοτφπων,  λεπτομερειϊν, 

πίνακεσ εργαςιϊν, μελζτθ, κλπ) 

Το εγκεκριμζνο Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου. 

 

3.2 Επίςθσ ςυμβατικι ιςχφ ζχουν, επόμενεσ των αναφερόμενων ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, επειδι είναι δθμοςιευμζνα 

κείμενα όπωσ κάκε φορά τροποποιοφνται και ιςχφουν: 

(1) Τα εγκεκριμζνα ενιαία Τιμολόγια καταςκευισ Δθμοςίων Ζργων, όπωσ ζχουν τροποποιθκεί και ιςχφουν ςιμερα. 

(2) Ο Ελλθνικόσ κανονιςμόσ για τθ μελζτθ και καταςκευι ζργων από οπλιςμζνο ςκυρόδεμα (Ε.Κ.Ω.Σ. 2000) (ΑΡΟΦ. 

Δ17α/116/4/ΦΝ 429/18.10/6.11.2000) (ΦΕΚ 1329Β) 

(3) Ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ 2016 (ΚΤΣ-2016) (ΑΡΟΦ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328 τθσ 2-6-2016 (ΦΕΚ 1561 Β'). 

(4) Ο Κανονιςμόσ Τεχνολογίασ Χαλφβων οπλιςμοφ ςκυροδζματοσ 2008 (ΚΤΧ 2008) (ΑΡΟΦ. Δ14 /92330 τθσ 1/17-7-2008 

(ΦΕΚ 1416 Β). 

(5) Ο Ελλθνικόσ Αντιςειςμικόσ Κανονιςμόσ - ζκδοςθ 2000 ( ΑΡΟΦ. Δ17α / 141 / 3 / ΦΝ 275 τθσ 15/20.12.1999 一 ΦΕΚ 

2184Β ) και ςτον οποίο κανονιςμό ζγιναν διορκϊςεισ λακϊν ςφμφωνα με το ΦΕΚ 423Β / 12.4.2001 

(6) Οι Ευρωκϊδικεσ. 

(7) Οι εγκεκριμζνεσ τετρακοςίεσ ςαράντα (440) Ελλθνικζσ Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ (ΕΤΕΡ), με υποχρεωτικι εφαρμογι ςε 

όλα τα Δθμόςια Ζργα, ςφμφωνα με τθν ςχετικι θ υπ. αρ. ΔΛ ΡΑΔ/ΟΛΚ/273/17-7-2012 Απόφαςθ του Αναπλθρωτι 

Υπουργοφ Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν & Δικτφων (ΦΕΚ 2221 Β / 30-7-2012), εγκφκλιοσ 

26. 

(8) Οι προδιαγραφζσ ΕΛ.Ο.Τ. και I.S.O. 

 

3.3 Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ ςτο περιεχόμενο ενόσ και του αυτοφ από τα παραπάνω ςυμβατικά ςτοιχεία, θ τελικι επιλογι 

ανικει ςτθν Υπθρεςία και ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί χωρίσ αντιρριςεισ ςε αυτιν και χωρίσ να 

δικαιοφται να προβάλει οποιαδιποτε απαίτθςθ για αποηθμίωςθ από αυτιν τθν αιτία. 

ΑΡΘΡΟ 4: Μελζτθ των ςυνκθκϊν και όρων καταςκευισ του ζργου 

Θ υποβολι προςφοράσ ςτθν δθμοπραςία αποτελεί  τεκμιριο ότι ο ανάδοχοσ: 

4.1 Ζχει επιςκεφκεί και ελζγξει τθν τοποκεςία, τθν διαμόρφωςθ και τθν φφςθ του εδάφουσ τθσ περιοχισ εκτζλεςθσ του 

ζργου και ζχει λάβει πλιρθ γνϊςθ των γενικϊν, ειδικϊν και τοπικϊν ςυνκθκϊν καταςκευισ τουσ, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά 



τισ πθγζσ προμικειασ των υλικϊν, τθ μεταφορά τουσ ςτο χϊρο του ζργου, τθν αποκικευςθ των υλικϊν, τθ ςυγκζντρωςθ, 

απόκεςθ και απομάκρυνςθ των άχρθςτων υλικϊν κακϊσ και των προϊόντων που υπόκεινται ςε εναλλακτικι διαχείριςθ 

(ΑΕΚΚ), τθν εξαςφάλιςθ του απαραίτθτου εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ, των απαραίτθτων μθχανθμάτων, τισ μεταφορικζσ 

δυνατότθτεσ και τθν προςπζλαςθ ςτο χϊρο του ζργου. 

4.2 Ζχει μελετιςει με κάκε προςοχι, όλα τα ςτοιχεία τθσ εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και τα τεφχθ δθμοπράτθςθσ του ζργου και ότι 

κα ςυμμορφωκεί απόλυτα με αυτά για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν. 

4.3 Αναλαμβάνει να εκτελζςει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τισ παραπάνω ειδικζσ ςυνκικεσ και όρουσ 

καταςκευισ του ζργου και ότι δεν απαλλάςςεται από τθν ευκφνθ που ζχει για τθν πλιρθ ςυμμόρφωςθ του προσ τισ 

ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ, αν παρζλειψε να ενθμερωκεί με κάκε δυνατι λεπτομζρεια ι να ηθτιςει κάκε πλθροφορία 

που ζχει ςχζςθ με τισ ςυνκικεσ καταςκευισ του ζργου γενικά. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΢φμβαςθ ζργου 

5.1 Για τθν καταςκευι του ζργου υπογράφεται ςχετικι ςφμβαςθ από τθ ΔΕΥΑΧ και τον εξουςιοδοτθμζνο εκπρόςωπο τθσ 

Αναδόχου του ζργου εταιρείασ. Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται με βάςθ τθν εγκριτικι απόφαςθ και τα τεφχθ και ςχζδια με τα 

οποία διενεργικθκε θ δθμοπραςία. Το ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ ζχει αποδεικτικό και όχι ςυςτατικό χαρακτιρα. 

5.2 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καλείται ο ανάδοχοσ να προςζλκει ςτθ ΔΕΥΑΧ επί τθσ οδοφ Νεοφφτου 69 ςτθ Χαλκίδα, 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016 μζςα ςε προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν 

κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ. Θ πρόςκλθςθ γίνεται μαηί με τθν κοινοποίθςθ τθσ εγκριτικισ απόφαςθσ. Μζςα ςτθν ίδια 

προκεςμία ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να προςκομίςει τισ απαιτοφμενεσ εγγυθτικζσ καλισ εκτελζςεωσ. 

5.3 Αν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι δεν προςκομίςει τισ απαιτοφμενεσ εγγυιςεισ για τθν 

καλι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν απαιτείται κοινοποίθςθ ειδικισ 

πρόςκλθςθσ και καταπίπτει υπζρ του κυρίου του ζργου θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ ςτθν δθμοπραςία, ωσ ειδικι ποινι (άρκρο 

105 παρ. 5 του Ν. 4412/2016 ). 

5.4 Κατά τθν υπογραφι του εγγράφου ςυμφωνθτικοφ ο ανάδοχοσ δθλϊνει τθν ζδρα του και τθν ακριβι διεφκυνςι του. 

Μζχρι τθν πλιρθ εκκακάριςθ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ κάκε μεταβολι των ςτοιχείων αυτϊν δθλϊνεται υποχρεωτικά 

και χωρίσ κακυςτζρθςθ ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. Διαφορετικά κάκε κοινοποίθςθ που γίνεται ςτθν παλαιότερθ 

διεφκυνςθ που ζχει δθλϊςει ο ανάδοχοσ, επιφζρει όλα τα νόμιμα αποτελζςματά τθσ. Ο ανάδοχοσ, κατά τον ίδιο 

παραπάνω χρόνο, δθλϊνει εγγράφωσ αντίκλθτο, κάτοικο τθσ ζδρασ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ. Ο αντίκλθτοσ πρζπει να 

είναι αποδεκτόσ από τθ διευκφνουςα υπθρεςία. Θ διλωςθ του αναδόχου ςυνοδεφεται από διλωςθ και του οριηομζνου 

ωσ αντικλιτου ότι αποδζχεται τον γενόμενο διοριςμό του. Κάκε κοινοποίθςθ προσ τον αντίκλθτο κεωρείται ότι γίνεται 

προσ τον ανάδοχο. Αντικατάςταςθ του αντικλιτου είναι δυνατι με ανάλογθ εφαρμογι τθσ παραπάνω διαδικαςίασ. Θ 

αντικατάςταςθ ιςχφει μόνο μετά τθν αποδοχι του νζου αντικλιτου από τθ Διευκφνουςα Υπθρεςία. Θ διευκφνουςα 

υπθρεςία ζχει πάντοτε το δικαίωμα να ηθτά τθν αντικατάςταςθ του αντικλιτου, αν αυτόσ αρνθκεί τθν παραλαβι 

εγγράφων ι απουςιάηει ςυςτθματικά από τθν ζδρα του ι γενικά κρικεί ακατάλλθλοσ. Στθν περίπτωςθ αυτι ο ανάδοχοσ 

είναι υποχρεωμζνοσ να ορίςει χωρίσ καμιά κακυςτζρθςθ νζο αντίκλθτο. 

5.5 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ καταςκευισ του ζργου, φςτερα από διαγωνιςμό, επανυπολογίηονται, ςε ςυνδυαςμό με 

τθν ζκπτωςθ, οι προβλεπόμενεσ δαπάνεσ για τα απρόβλεπτα, τθν ανακεϊρθςθ και το φόρο προςτικζμενθσ αξίασ (Φ.Ρ.Α.) 

ΑΡΘΡΟ 6: Εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ 

6.1 Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 302 του Ν. 4412/2016, για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, τθν πιςτι εφαρμογι των 

όρων τθσ και κάκε απαίτθςθ του κυρίου του ζργου κατά του αναδόχου, που προκφπτει ζνεκα του ζργου, ο ανάδοχοσ 

οφείλει να προςκομίςει εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ. Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ςυμπλθρϊνεται με κρατιςεισ ςτισ 

εκάςτοτε εκδιδόμενεσ εντολζσ πλθρωμισ. Οι κρατιςεισ αυτζσ ορίηονται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ των εργαςιϊν, που 

ζχουν εκτελεςτεί ςφμφωνα με τθν ελεγχκείςα πιςτοποίθςθ και ςε ποςοςτό 10% επί τθσ αξίασ των υλικϊν, που 

ενδεχομζνωσ περιλθφκοφν ςτθν πιςτοποίθςθ προςωρινά μζχρι να ενςωματωκοφν ςτισ εργαςίεσ (άρκρο 152 παρ.12 του 

Ν. 4412/2016). 

6.2 Γενικά, για τισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, αρχικι και ςυμπλθρωματικι, για τθν ςυμπλιρωςθ τουσ με τισ κρατιςεισ που 

γίνονται ςτισ πλθρωμζσ του αναδόχου, τισ μειϊςεισ αυτϊν, τθν επιςτροφι τουσ κακϊσ και για τον τρόπο με τον οποίο 

παρζχονται αυτζσ, ζχουν ιςχφ οι διατάξεισ του Ν. 4412/2016. 

6.3 Αν θ εκτζλεςθ του ζργου αναλθφκεί από κοινοπραξία, ζχουν ιςχφ και οι ειδικζσ ρυκμίςεισ των ςχετικϊν άρκρων του Ν. 

4412/2016, που αφοροφν ςτισ εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ, ςτθν ευκφνθ των κοινοπρακτοφντων απζναντι ςτον κφριο του 

ζργου, ςτο διοριςμό εκπροςϊπου και αναπλθρωτοφ αυτοφ, τθσ κοινοπραξίασ, ωσ και ςτον τρόπο αντικατάςταςθσ αυτϊν, 



ςτον τρόπο ςυνζχιςθσ των εργαςιϊν αν υπάρξει πτϊχευςθ ι κάνατοσ ενόσ ι περιςςοτζρων μελϊν τθσ κοινοπραξίασ κλπ. 

ΑΡΘΡΟ 7: Προκεςμίεσ 

7.1 Για τθν αποπεράτωςθ όλου του ζργου ορίηεται ςυνολικι προκεςμία τριϊν (3) μθνϊν από τθν θμερομθνία υπογραφισ τθσ 

ςφμβαςθσ. Ραράταςθ τθσ ςυμβατικισ προκεςμίασ δεν αναγνωρίηεται παρά μόνο για λόγουσ ευκφνθσ του εργοδότθ. 

Γενικά αν για οποιοδιποτε λόγο απαιτθκεί παράταςθ, αυτι χορθγείται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 147 του Ν. 

4412/2016.Οι δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ κεωροφνται λόγοσ διακοπισ των εργαςιϊν και παράταςθσ τθσ προκεςμίασ 

περαιϊςεωσ του ζργου, μόνο κατά τθν απόλυτθ κρίςθ τθσ υπθρεςίασ . 

7.2 Εφιςτάται θ προςοχι του αναδόχου ςτθν ανάγκθ να τθρθκεί θ προκεςμία με απόλυτθ ακρίβεια. Για το ςκοπό αυτό ο 

ανάδοχοσ κα πρζπει να προβλζψει τθ δυνατότθτα εργαςίασ ςε δεφτερθ βάρδια, αν θ κανονικι βάρδια δεν επαρκζςει, με 

ι χωρίσ υπερωρίεσ και τθ δυνατότθτα εργαςίασ ςε θμζρεσ αργιϊν και εορτϊν. Θ οποιαδιποτε επιβάρυνςθ του αναδόχου 

από υπερωριακι ι νυκτερινι εργαςία κα βαρφνει τον ίδιο και δεν αναγνωρίηεται κανζνα δικαίωμα για καταβολι 

οποιαςδιποτε αποηθμίωςθσ. Οι κάκε είδουσ άδειεσ για υπερωριακι ι και νυκτερινι απαςχόλθςθ προςωπικοφ , κα 

εκδοκοφν με μζριμνα του αναδόχου. Θ Υπθρεςία, αν χρειαςκεί, κα ςυνθγοριςει ςτισ αρμόδιεσ κρατικζσ υπθρεςίεσ για τθ 

χοριγθςθ τζτοιων αδειϊν. 

ΑΡΘΡΟ 8: Τπζρβαςθ προκεςμιϊν - Ποινικζσ ριτρεσ 

8.1 Για κάκε θμερολογιακι θμζρα υπζρβαςθσ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ περαίωςθσ του όλου 

ζργου, επιβάλλεται ποινικι ριτρα, ςφμφωνα με το άρκρο 148 του Ν. 4412/2016. 

8.2 Θ ποινικι ριτρα που επιβάλλεται ςτον ανάδοχο για κάκε θμζρα υπζρβαςθσ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ ορίηεται ςε 

δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου και επιβάλλεται για αρικμό θμερϊν ίςο με το είκοςι 

τοισ εκατό (20%) τθσ προβλεπόμενθσ από τθ ςφμβαςθ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ. Για τισ επόμενεσ θμζρεσ μζχρι 

ακόμα δεκαπζντε τοισ εκατό (15%) τθσ αρχικισ ςυνολικισ προκεςμίασ, θ ποινικι ριτρα για κάκε θμζρα ορίηεται ςε είκοςι 

τοισ εκατό (20%) τθσ μζςθσ θμεριςιασ αξίασ του ζργου. Ωσ μζςθ θμεριςια αξία νοείται το πθλίκο του ςυνολικοφ 

χρθματικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, μαηί με το ποςό των τυχόν ςυμπλθρωματικϊν ςυμβάςεων και χωρίσ τθν ανακεϊρθςθ 

και το Φόρο Ρροςτικζμενθσ Αξίασ (Φ.Ρ.Α.), προσ τθ ςυνολικι προκεςμία του ζργου. Οι ποινικζσ ριτρεσ που επιβάλλονται 

για τθν υπζρβαςθ τθσ ςυνολικισ προκεςμίασ δεν επιτρζπεται να υπερβοφν ςυνολικά ποςοςτό ζξι τοισ εκατό (6%) του 

ςυνολικοφ ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. (άρκρο 148 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).  

8.3 Για κάκε θμερολογιακι θμζρα υπζρβαςθσ, με υπαιτιότθτα του αναδόχου, κάκε τμθματικισ προκεςμίασ, ενδεικτικισ και 

αποκλειςτικισ, του άρκρου 7 τθσ παροφςθσ, επιβάλλεται ποινικι ριτρα 0,00010 Χ Σ, για το χρονικό διάςτθμα των πρϊτων 

15 θμερολογιακϊν θμερϊν και 0,00020 Χ Σ, για το χρονικό διάςτθμα των επομζνων 15 θμερολογιακϊν θμερϊν, όπου Σ θ 

ςυνολικι κατά τθν ςφμβαςθ δαπάνθ του όλου ζργου, χωρίσ ανακεϊρθςθ και ΦΡΑ. Το ςυνολικό ποςό τθσ ποινικισ ριτρασ 

για υπζρβαςθ των τμθματικϊν προκεςμιϊν δεν μπορεί να ξεπεράςει ςε ποςοςτό το τρία τοισ εκατό (3%) του ποςοφ τθσ 

ςφμβαςθσ, χωρίσ Φ.Ρ.Α. 

8.4 Οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται με αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ και παρακρατοφνται από τον 

αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό του ζργου. Με ίδια απόφαςθ ανακαλοφνται υποχρεωτικά οι ποινικζσ ριτρεσ για ενδεικτικζσ 

τμθματικζσ προκεςμίεσ, αν το ζργο περατωκεί μζςα ςτθν ςυνολικι προκεςμία και τισ εγκεκριμζνεσ γενικζσ παρατάςεισ 

τθσ, ενϊ θ ποινικι ριτρα για τθν ςυνολικι προκεςμία και τισ αποκλειςτικζσ τμθματικζσ προκεςμίεσ είναι ανζκκλθτθ 

(άρκρο 148 παρ. 1 του Ν. 4412/2016).  

ΑΡΘΡΟ 9: Χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου - Μθχανικόσ Εξοπλιςμόσ 

9.1 Μζςα ςε προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ με βάςθ τθν ολικι και τισ 

τμθματικζσ προκεςμίεσ, ςυντάςςει και υποβάλλει ςτθ διευκφνουςα υπθρεςία το χρονοδιάγραμμα καταςκευισ του ζργου.  

9.2 Θ διευκφνουςα υπθρεςία εγκρίνει μζςα ςε δζκα πζντε (15) θμζρεσ από τθν θμερομθνία υποβολισ του το 

χρονοδιάγραμμα και μπορεί να τροποποιιςει τισ προτάςεισ του αναδόχου ςχετικά με τθ ςειρά και τθ διάρκεια 

καταςκευισ των ζργων, ανάλογα με τισ δυνατότθτεσ χρονικισ κλιμάκωςθσ των πιςτϊςεων, μζςα ςτα όρια των 

ςυμβατικϊν προκεςμιϊν. Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί ςυμβατικό ςτοιχείο του ζργου. Αναπροςαρμογζσ του 

χρονοδιαγράμματοσ εγκρίνονται όταν μεταβλθκοφν οι προκεςμίεσ, το αντικείμενο ι οι ποςότθτεσ των εργαςιϊν. Θ 

ζναρξθ των εργαςιϊν του ζργου από μζρουσ του αναδόχου δεν μπορεί να κακυςτεριςει πζρα των δζκα (10) θμερϊν από 

τθν ζκδοςθ τθσ ζγκριςθσ του ςχεδίου εκτζλεςθσ εργαςιϊν. Θ μθ τιρθςθ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ με υπαιτιότθτα του 

αναδόχου ςυνεπάγεται τθν επιβολι των διοικθτικϊν και παρεπόμενων χρθματικϊν κυρϊςεων και αποτελεί λόγο 



ζκπτωςθσ του αναδόχου.  

9.3 Το εγκεκριμζνο χρονοδιάγραμμα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραμμα καταςκευισ του ζργου. Το χρονοδιάγραμμα αναλφει 

ανά μονάδα χρόνου και πάντωσ ανά θμερολογιακό τρίμθνο τισ εργαςίεσ που προβλζπεται να εκτελεςκοφν. Το 

χρονοδιάγραμμα ςυντάςςεται με τθ μορφι τετραγωνικοφ πίνακα που περιλαμβάνει τθν πιο πάνω χρονικι ανάλυςθ των 

ποςοτιτων ανά εργαςία ι ομάδα εργαςιϊν και ςυνοδεφεται από γραμμικό διάγραμμα και ςχετικι ζκκεςθ. O ανάδοχοσ 

καταςκευισ του ζργου υποχρεοφται επίςθσ μζςα ςε ζναν (1) μινα από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ να ςυντάξει και να 

υποβάλει οργανόγραμμα του εργοταξίου, ςτο οποίο κα περιγράφονται λεπτομερϊσ τα πλιρθ ςτοιχεία ςτελεχϊν, 

εξοπλιςμοφ και μθχανθμάτων που κα περιλαμβάνει θ εργοταξιακι ανάπτυξθ για τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

9.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται με δαπάνθ του να παρακολουκεί ανελλιπϊσ τθν εφαρμογι του χρονοδιαγράμματοσ και να το 

αναπροςαρμόηει, ςτθν περίπτωςθ που κάπου ξζφυγε από αυτό, οφτωσ ϊςτε να τθρθκεί τελικά πιςτά θ ςυνολικι 

προκεςμία αποπεράτωςθσ του όλου ζργου.  

9.5 Θ τιρθςθ του χρονοδιαγράμματοσ καταςκευισ του ζργου που είναι από τισ πιο βαςικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου, κα 

παρακολουκείται αυςτθρά από τθν επίβλεψθ και ςε περίπτωςθ κακυςτζρθςθσ ο ανάδοχοσ μπορεί να κθρυχκεί ζκπτωτοσ, 

φςτερα από ειδικι πρόςκλθςθ τθσ Διευκφνουςασ το ζργο Υπθρεςίασ.  

ΑΡΘΡΟ 10: Προςωπικό αναδόχου 

10.1 Το ζργο διευκφνεται εκ μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ από πλθρεξοφςιο αντιπρόςωπο τθσ, αποδεκτό από τθν 

Υπθρεςία που πρζπει να είναι διπλωματοφχοσ μθχανικόσ ι και από τον ίδιο τον ανάδοχο ςε περίπτωςθ ατομικισ 

επιχείρθςθσ. Για τθν καταςκευι του ζργου ο ανάδοχοσ, υποχρεοφται να διακζςει κατ' ανζλεγκτθ κρίςθ τθσ Υπθρεςίασ, ζνα 

διπλωματοφχο μθχανικό, κακϊσ και τα αναγκαία ςτελζχθ που κα αποτελοφν τθν ομάδα ζργου.  

10.2 Πλοι οι παραπάνω πρζπει να είναι τθσ ζγκριςθσ τθσ Υπθρεςίασ. Θ Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία διατθρεί το δικαίωμα 

να διατάξει τθν απομάκρυνςθ από το εργοτάξιο οποιουδιποτε απαςχολουμζνου ςε αυτό, ςτθν περίπτωςθ που τον 

κεωριςει ακατάλλθλο για οποιοδιποτε λόγο.  

10.3 Ο ανάδοχοσ για το προςωπικό του υποχρεοφται να προςκομίςει ςτθν Διευκφνουςα Υπθρεςία τθν βεβαίωςθ του οικείου 

αςφαλιςτικοφ φορζα, ςτθν οποία κα αναγράφεται και ο χρόνοσ αςφάλιςθσ των εργαηομζνων.  

ΑΡΘΡΟ 11: Φόροι, Δαςμοί, κρατιςεισ, εργολαβικά ποςοςτά κ.λ.π.- Πλθρωμι Αναδόχου 

11.1 Το εργολαβικό αντάλλαγμα υπόκειται ςε προείςπραξθ του Φόρου Ειςοδιματοσ.  

11.2 Ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τα τζλθ διοδίων για τα κάκε είδουσ μεταφορικά του μζςα που κα κυκλοφοροφν ςτο 

οδικό δίκτυο τθσ χϊρασ. Επίςθσ δεν απαλλάςςεται ο ανάδοχοσ από τον ειδικό φόρο του άρκρου 17 του Ν.Δ. 3092/54 για 

τα ειςαγόμενα από το εξωτερικό κάκε είδουσ υλικά, εφόδια κ.λ.π. κακϊσ και από τουσ αναφερόμενουσ φόρουσ κ.λ.π., 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν, όπωσ αυτζσ του Ν.Δ. 4486/66 ΦΕΚ 131 τεφχοσ Α και 4535/66 ΦΕΚ 16 τεφχοσ Α, 

περί τροποποιιςεωσ φορολογικϊν διατάξεων. Επίςθσ ο ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τουσ δαςμοφσ και κάκε άλλο 

φόρο, τζλοσ ι δικαίωμα υπζρ του Δθμοςίου, για καφςιμα και λιπαντικά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ που ιςχφουν όπωσ 

αυτζσ των Ν. 2366/.53 (ΦΕΚ 83Α/10-4-53), 1081/71 (ΦΕΚ 273Α/27-12-71) και 893/79.  

11.3 Το ζργο υπόκειται ςτισ κρατιςεισ που προβλζπονται για τα ζργα αυτά, περιλαμβανομζνθσ τθσ κράτθςθσ φψουσ 0,10 % 

υπζρ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Ενιαίασ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων, ςφμφωνα με το άρκρο 4 παρ 3 ν. 4013/2011, όπωσ 

τροποποιικθκε και ιςχφει, τθσ κράτθςθσ 6‰, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 53 παρ. 7 περ. κ' του ν. 4412/2016 και τθσ 

υπ' αρικμ. ΔΝΣγ/οικ.42217/ΦΝ466/12.6.2017 απόφαςθσ του Υπουργοφ Υποδομϊν και Μεταφορϊν (Β' 2235), κακϊσ και τθσ 

κράτθςθσ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του Ο.Ρ.Σ. Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ., ςφμφωνα με το άρκρο 36 παρ. 6 του ν. 

4412/2016.(θ τελευταία κράτθςθ πραγματοποιείται από τθ ζκδοςθ τθσ προβλεπόμενθσ κοινισ υπουργικισ απόφαςθσ). 

 

11.4 Στθν παροφςα εργολαβία ιςχφει εργολαβικό ποςοςτό 18% επί τθσ αξίασ του τιμιματοσ του ζργου που εκτελείται και 

αποτιμάται με τιμζσ μονάδασ.  

11.5 Επί τθσ αξίασ του τμιματοσ του ζργου που εκτελείται και αποτιμάται με κατ' αποκοπι τιμιματα δεν προςτίκενται 

εργολαβικό ποςοςτό γιατί αυτό περιζχεται ςτα προςφερόμενα από τον ανάδοχο κατ' αποκοπι τιμιματα.  

11.6 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τυχόν αναγκαίεσ απολογιςτικζσ εργαςίεσ όπωσ αρχαιολογικζσ αναςκαφζσ 

εάν προκφψουν κατά τθν διάρκεια των εκςκαφϊν των κεμελίων του κτιρίου, και λοιπζσ εργαςίεσ, όταν του δοκεί ειδικι 

εντολι από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία. Στθν περίπτωςθ αυτι καταβάλλεται ςτον ανάδοχο, και περιλαμβάνεται ςτθν 

πιςτοποίθςθ θ πραγματικι δαπάνθ που προκφπτει ςφμφωνα με τα νόμιμα αποδεικτικά πλθρωμισ για τθν εκτζλεςθ των 

εργαςιϊν.  

Επί τθσ δαπάνθσ κάκε απολογιςτικισ εργαςίασ καταβάλλεται εργολαβικό ποςοςτό 18%, μειωμζνο ςφμφωνα με τθν 



μειοδοςία ςτο ποςοςτό οφζλουσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ επί τοισ εκατό, για τισ απολογιςτικζσ εργαςίεσ του ζργου (άρκρο 11 

του Ρ.Δ. 609/85).  

Επί τθσ αξίασ των υλικϊν που τυχόν κα χορθγιςει ο εργοδότθσ ςτον ανάδοχο δεν καταβάλλεται εργολαβικό ποςοςτό.  

11.7 Τυχόν δαπάνεσ ςφνδεςθσ με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΘ, ΕΥΔΑΡ, ΟΤΕ, κλπ.) καταβάλλονται από τον ανάδοχο μζςα ςε δζκα 

πζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ ς' αυτόν του λογαριαςμοφ τθσ αντιςτοίχου δθμόςιασ επιχείρθςθσ και αποδίδεται 

ς' αυτόν από τον εργοδότθ ςε επόμενο λογαριαςμό, μετά τθ προςκόμιςθ πάντοτε των ςχετικϊν εξοφλθτικϊν αποδείξεων 

και λοιπϊν νομίμων εγγράφων χωρίσ να δικαιοφται καμιάσ επιπλζον επιβαρφνςεωσ.  

ΑΡΘΡΟ 12: Καταμζτρθςθ Εργαςιϊν-Επιμζτρθςθ 

12.1 Για τθν επιμζτρθςθ των εργαςιϊν ιςχφουν τα οριηόμενα ςτο Τιμολόγιο Μελζτθσ του ζργου και τα εγκεκριμζνα ενιαία 

Τιμολόγια καταςκευισ Δθμοςίων Ζργων.  

12.2 Αν για κάποια εργαςία δεν ορίηεται ςτα παραπάνω ςτοιχεία τρόποσ επιμζτρθςθσ, κα επιμετρείται και κα πλθρϊνεται με 

βάςθ τισ πραγματικά και μόνον εκτελεςκείςεσ μονάδεσ και ςφμφωνα με το άρκρο 156 του Ν. 4412/2016.  

12.3 Θ καταμζτρθςθ των εργαςιϊν, θ ςφνταξθ των τελικϊν επιμετριςεων, οι πιςτοποιιςεισ και οι πλθρωμζσ κα γίνονται 

ςφμφωνα με τα άρκρα 151 του ν.4412/2016.  

12.4 Ειδικότερα διευκρινίηονται τα κάτωκι:  

12.4.1 Οι εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν από τον ανάδοχο του ζργου, δεν δφνανται χωρίσ προθγοφμενθ ζγγραφθ ςχετικι 

διαταγι τθσ Υπθρεςίασ να υπερβοφν το φψοσ τθσ πίςτωςθσ που ζχει εγκρικεί για το ζργο, όπωσ αυτό κακορίηεται με 

τα ςυμβατικά ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ.  

12.4.2 Στθν περίπτωςθ που οι εργαςίεσ που διατάςςεται να εκτελεςκοφν, με τουσ οικείουσ πίνακεσ ι τισ ςχετικζσ διαταγζσ, 

δεν δφνανται να εκτελεςκοφν μζςα ςτο φψοσ του ποςοφ τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται, πριν από τθν 

εκτζλεςι τουσ, να το αναφζρει ςτθν Υπθρεςία για τθν παροχι των ςχετικϊν οδθγιϊν.  

12.4.3 Στθν περίπτωςθ εκτζλεςθσ εργαςιϊν με υπζρβαςθ, κατά παράβαςθ αυτϊν που ορίηονται ανωτζρω, θ υπθρεςία δεν 

ζχει καμία υποχρζωςθ αποπλθρωμισ του αναδόχου για τισ εργαςίεσ αυτζσ.  

12.5 Οι αναλυτικζσ επιμετριςεισ των εργαςιϊν που κα εκτελεςκοφν για τθν πλθρωμι του αναδόχου, ςυντάςςονται ςτο τζλοσ 

κάκε θμερολογιακοφ μινα, με τθν προχπόκεςθ βζβαια να υπάρχουν εκτελεςμζνεσ εργαςίεσ που μποροφν να 

επιμετρθκοφν.  

12.6 Οι επιμετριςεισ με τα αναγκαία ςτοιχεία και ςχζδια, υποβάλλονται ςε ζντυπθ και θλεκτρονικι μορφι ςτθ Διευκφνουςα 

Υπθρεςία για ζλεγχο, με τθν ζνδειξθ «όπωσ ςυντάχκθκε από τον ανάδοχο».  

ΑΡΘΡΟ 13: Βλάβεσ ςτα ζργα. Αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων 

13.1 Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ επζρχεται ςτο ζργο, για 

οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμιά του που οφείλεται ςε αμζλεια, απρονοθςία ι 

ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε μθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ 

από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ ςφμφωνα με το άρκρο 157 του Ν. 

4412/2016.  

Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ.  

13.2 Μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι ο ανάδοχοσ φζρει τθν ευκφνθ του κινδφνου του ζργου για βλάβεσ από οποιαδιποτε αιτία 

εκτόσ αν αυτζσ οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του φορζα καταςκευισ του ζργου. Αν το ζργο παραδοκεί για χριςθ πριν από 

τθν παραλαβι οι βλάβεσ από τθ χριςθ, εφόςον δεν οφείλονται ςε κακι ποιότθτα του ζργου, βαρφνουν τον κφριο αυτοφ.  

13.3 Κατ’ εξαίρεςθ για βλάβεσ του ζργου ι των μόνιμων εγκαταςτάςεων του αναδόχου ςτον τόπο του ζργου που προζρχονται 

από ανωτζρα βία, αναγνωρίηεται ςτον ανάδοχο δικαίωμα αποηθμίωςθσ ανάλογθσ με τθ ηθμία, το ποςό τθσ οποίασ 

κακορίηεται με ςυνεκτίμθςθ του είδουσ και τθσ ζκταςθσ των βλαβϊν και των ειδικϊν ςυνκθκϊν ςε κάκε ςυγκεκριμζνθ 

περίπτωςθ. Για τθν αναγνϊριςθ αποηθμίωςθσ πρζπει να ακολουκθκεί επακριβϊσ θ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο 

άρκρο 157 του Ν. 4412/2016. Για τθν αποκατάςταςθ βλαβϊν ι ηθμιϊν ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εκτελζςει τισ 

εργαςίεσ για τισ οποίεσ κα του δοκεί εντολι και ςφμφωνα με όςα προβλζπονται ςτθν παρ. 7 του άρκρου 157 του Ν. 

4412/2016. Θ εκτζλεςθ των εργαςιϊν για τθν αποκατάςταςθ των βλαβϊν από ανωτζρα βία μπορεί να δικαιολογιςει 

παράταςθ των προκεςμιϊν εκτζλεςθσ των εργαςιϊν για εφλογο χρονικό διάςτθμα.  

13.4 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να διορκϊςει μζςα ςε οριηόμενθ από τον φορζα καταςκευισ εφλογθ προκεςμία τα ελαττϊματα 

του ζργου, που κα διαπιςτωκοφν κατά τθ διάρκεια τθσ καταςκευισ και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι. Αν θ προκεςμία 

αυτι περάςει άπρακτθ, ο φορζασ καταςκευισ του ζργου μπορεί να εκτελζςει τθ διόρκωςθ ςε βάροσ του αναδόχου με 

οποιονδιποτε τρόπο, με τθν επιφφλαξθ πάντοτε του δικαιϊματόσ του να κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. Αν το ελάττωμα 



δεν είναι ουςιϊδεσ και θ διόρκωςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ γίνεται ςχετικι μείωςθ του εργολαβικοφ 

ανταλλάγματοσ. Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ από τον κφριο του ζργου για οποιαδιποτε βλάβθ 

επζρχεται ςτα ζργα, για οποιαδιποτε φκορά ι απϊλεια υλικϊν και γενικά για οποιαδιποτε ηθμία που οφείλεται ςε 

αμζλεια, απρονοθςία ι ανεπιτθδειότθτα αυτοφ ι του προςωπικοφ του ι ςε μθ χριςθ των κατάλλθλων μζςων ι ςε 

οποιαδιποτε άλλθ αιτία, εκτόσ από τισ περιπτϊςεισ υπαιτιότθτασ του φορζα καταςκευισ του ζργου ι ανωτζρασ βίασ. Ο 

ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει τισ βλάβεσ που τον βαρφνουν με δικζσ του δαπάνεσ.  

13.5 Γενικά για τισ βλάβεσ ςτα ζργα και τθν αναγνϊριςθ αποηθμιϊςεων ζχουν εφαρμογι όλεσ οι προβλεπόμενεσ διατάξεισ του 

άρκρου 157 του Ν. 4412/2016.  

14 ΑΡΘΡΟ 14: Πιςτοποιιςεισ - εντολζσ πλθρωμϊν – τελικόσ λογαριαςμόσ 

14.1 Οι πιςτοποιιςεισ και οι εντολζσ πλθρωμϊν των εκτελουμζνων ζργων κα γίνονται με τισ διατάξεισ του άρκρου 152 του Ν. 

4412/2016 τουσ όρουσ τθσ εργολαβικισ ςφμβαςθσ και τθσ παροφςασ Ειδικισ Συγγραφισ Υποχρεϊςεων. Οι πιςτοποιιςεισ 

με ευκφνθ του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται ςτθν Υπθρεςία, ςτα απαιτοφμενα αντίτυπα, ανά 

μθνιαία χρονικά διαςτιματα.  

14.2 Στουσ λογαριαςμοφσ περιλαμβάνονται επίςθσ θ ανακεϊρθςθ τιμϊν, αποηθμιϊςεισ κάκε είδουσ που ζχουν εγκρικεί, 

αντίτιμο απολογιςτικϊν εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν μζςω τθσ εργολαβίασ και κάκε άλλθ εγκεκριμζνθ δαπάνθ που 

καταβάλλεται ςτον ανάδοχο. Από τουσ λογαριαςμοφσ αφαιροφνται όλεσ οι εκκακαριςμζνεσ απαιτιςεισ του εργοδότθ και 

ιδίωσ ποινικζσ ριτρεσ, περικοπζσ τιμϊν, ςυμπλθρωματικι κράτθςθ εγγφθςθσ (άρκρο 6.2 τθσ παροφςθσ ΕΣΥ), αν γι’ αυτι 

δεν ζχουν κατατεκεί εγγυθτικζσ επιςτολζσ, οπότε γίνεται ςχετικι μνεία, απόςβεςθ προκαταβολϊν, παρακράτθςθ αξίασ 

τυχόν χορθγοφμενων υλικϊν, πλθρωμζσ που ζγιναν ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου και γενικά κάκε απαίτθςθ 

του εργοδότθ που δεν ζχει ικανοποιθκεί με άλλον τρόπο.  

14.3 Οι λογαριαςμοί ςυντάςςονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για τθν πλθρωμι ςυνοδεφονται μόνο από ανακεφαλαιωτικό 

ςυνοπτικό πίνακα των εργαςιϊν που εκτελζςκθκαν από τθν αρχι του ζργου, τα παραςτατικά ςτοιχεία των τυχόν 

απολογιςτικϊν εργαςιϊν, το ςυνοπτικό πίνακα τθσ ανακεϊρθςθσ και κάκε άλλο ςτοιχείο που προβλζπεται από τισ 

κείμενεσ διατάξεισ.  

14.4 Ρριν από τθν είςπραξθ των πιςτοποιιςεων ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να προςκομίςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά:  

 τιμολόγιο κεωρθμζνο από τθν αρμόδια Οικονομικι Εφορία,  

 βεβαίωςθ φορολογικισ ενθμερότθτασ, βεβαίωςθ αςφαλιςτικισ ενθμερότθτασ και βεβαίωςθ μθ οφειλισ, 

 γραμμάτιο είςπραξθσ τθσ υπζρ του Δθμοςίου προκαταβολισ του φόρου ειςοδιματοσ που αντιςτοιχεί ςτθν 

πιςτοποίθςθ.  

14.5 Ο τελικόσ λογαριαςμόσ εκδίδεται βάςει του πρωτοκόλλου οριςτικισ παραλαβισ του ζργου και τθσ ςχετικισ εγκριτικισ 

απόφαςθσ αυτοφ. Τα παραπάνω ςτοιχεία αποτελοφν τα μόνα δικαιολογθτικά για τθν ζκδοςθ του εξοφλθτικοφ 

λογαριαςμοφ, αντίτυπα δε ι αντίγραφα αυτϊν επιςυνάπτονται ς’ αυτόν. Ρριν από τθ κεϊρθςθ του τελικοφ λογαριαςμοφ 

κακϊσ και όλων των ενδιάμεςων λογαριαςμϊν, ο ανάδοχοσ πρζπει να φζρει βεβαίωςθ του αρμοδίου υποκαταςτιματοσ 

του ΛΚΑ και λοιπϊν Ταμείων ότι εξοφλικθκαν όλεσ οι ςχετικζσ με τθν εκτζλεςθ του ζργου αςφαλιςτικζσ ειςφορζσ.  

14.6 Γενικά για όλεσ τισ διαδικαςίεσ υποβολισ, προϊκθςθσ και πλθρωμισ του εργολαβικοφ ανταλλάγματοσ ζχουν ιςχφ οι 

διατάξεισ του άρκρου 152 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 15: Αρτιότθτα των καταςκευϊν - μελζτθ του ζργου - τροποποιιςεισ μελζτθσ 

15.1 Ο κακοριςμόσ από τα ςτοιχεία τθσ μελζτθσ και τισ οδθγίεσ τθσ τεχνικισ περιγραφισ και των ειδικϊν προδιαγραφϊν των 

επί μζρουσ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν (τρόποσ εκτζλεςθσ καταςκευϊν, επί μζρουσ διαςτάςεισ κ.λ.π.) δεν 

απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθν υποχρζωςθ να πάρει κάκε μζτρο για τθν άρτια εκτζλεςθ και εμφάνιςθ των διαφόρων 

ειδϊν καταςκευϊν που ςυνκζτουν κάκε επιφάνεια ι χϊρο ι λειτουργία.  

15.2 Για τθν εφαρμογι των παραπάνω όρων διευκρινίηεται ότι, ζςτω και εάν δεν ορίηεται κάτι από τα ςχζδια λεπτομερειϊν ι 

από άλλα ςτοιχεία τθσ εργολαβίασ ι τζλοσ από τισ οδθγίεσ ι διαταγζσ τθσ Υπθρεςίασ, κάκε απλό ι ςφνκετο τμιμα του 

ζργου πρζπει να είναι άρτιο, τόςο ωσ προσ τθν καταςκευι, τθν αντοχι και καλι εμφάνιςθ του, όςο και ωσ προσ τθν άμεςθ 

ςφνδεςθ του με τα υπόλοιπα (εςωτερικά ι γειτονικά) τμιματα του ζργου.  

15.3 Κάκε τμιμα του ζργου που τυχόν δεν κα ςυμπλθρϊνεται άμεςα, κα πρζπει να καταςκευάηεται με τθν δυνατότθτα να 

λειτουργεί αυτόνομα.  

15.4 Σε περίπτωςθ που διαπιςτωκεί κάποια παράλειψθ ι ελάττωμα τθσ καταςκευισ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν 

ςυμπλιρωςθ ι επανόρκωςθ, ςτο χρόνο που κα ορίςει θ Υπθρεςία, αλλιϊσ θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει 

αυτό ςε βάροσ και για λογαριαςμό του, άνευ ετζρου και με τθν τιμι που κα ηθτιςει ο νζοσ καταςκευαςτισ.  



15.5 Ο ανάδοχοσ πριν από τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ είναι υποχρεωμζνοσ να προβεί ςε ςυςχετιςμό και αρικμθτικό ζλεγχο των 

αναγραφομζνων ςτοιχείων και ςχεδίων και ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ να ηθτιςει ζγκαιρα και ζγγραφα από τον εργοδότθ 

τθν ςχετικι διόρκωςθ, χωρίσ να ζχει δικαίωμα να τροποποιεί τα ςτοιχεία αυτά, χωρίσ τθν ζγγραφθ εντολι του εργοδότθ, 

γιατί ςφμφωνα με τθν ςφμβαςθ αναλαμβάνει ρθτά να εφαρμόςει πιςτά τα ςχζδια τθσ μελζτθσ του ζργου και τα 

κακοριηόμενα ςτα τεφχθ τθσ μελζτθσ αυτισ.  

ΑΡΘΡΟ 16: Ποιότθτα και προζλευςθ υλικϊν και ζτοιμων ι θμικατεργαςμζνων 

προϊόντων- ελαττϊματα-παράλειψθ ςυντιρθςθσ 

16.1 Πλα τα υλικά κλπ. που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι τθσ καλφτερθσ ποιότθτασ τθσ αγοράσ, χωρίσ βλάβεσ ι ελαττϊματα.  

Επίςθσ, κα πρζπει να τφχουν εφαρμογισ τα όςα ορίηονται από τισ ΚΥΑ (ΦΕΚ 1794Β’/28.8.2009). Ιτοι τα παρακάτω 

ενςωματοφμενα ςτθν καταςκευι του ζργου δομικά προϊόντα όπωσ κυβόλικοι, πλάκεσ πεηοδρομίου και κράςπεδα από 

ςκυρόδεμα κλπ. κα πρζπει να διακζτουν τθ Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ και να φζρουν τθ ςιμανςθ CE.  

16.2 Επίςθσ όλα τα υλικά για τθν εκτζλεςθ των ζργων κα είναι απολφτωσ ςφμφωνα με τα ςυμβατικά δεδομζνα, τουσ ιςχφοντεσ 

κανονιςμοφσ και προδιαγραφζσ του ΥΡΥΜΕΔΛ κακϊσ επίςθσ και με τα ςυμβατικά δεδομζνα τθσ εργολαβίασ, αρίςτθσ 

ποιότθτασ και τθσ απόλυτθσ ζγκριςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ επίβλεψθσ, ςχετικά με τθν προζλευςθ, τισ διαςτάςεισ, 

τθν αντοχι, τθν ποιότθτα, τθν εμφάνιςθ κ.λ.π.  

16.3 Σε ότι αφορά τθν καταλλθλόλθτα ι μθ των υλικϊν, τα ελαττϊματα και τθν παράλειψθ ςυντιρθςθσ του ζργου, ζχουν 

εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 159 του Ν. 4412/2016.  

16.4 Θ παραλαβι και ο ζλεγχοσ τθσ ποιότθτασ των υλικϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτθν καταςκευι του ζργου ι 

ενςωματϊνονται ςε αυτό, γίνεται από δφο (2) ι περιςςότερουσ τεχνικοφσ υπαλλιλουσ, που ορίηονται από τθ 

διευκφνουςα υπθρεςία. Ο οριςμόσ τθσ επιτροπισ ανακοινϊνεται ςτθν προϊςταμζνθ αρχι, θ οποία μπορεί να ορίςει και 

άλλον υπάλλθλο να ςυμμετζχει ςτο ζργο τθσ επιτροπισ. Θ προϊςταμζνθ αρχι μπορεί ςε κάκε περίπτωςθ να ορίςει άλλθ 

επιτροπι για τον επανζλεγχο τθσ παραλαβισ υλικϊν και να διατάςςει τθ διενζργεια εργαςτθριακϊν ελζγχων. Σε 

περίπτωςθ που δεν επαρκεί το τεχνικό προςωπικό ι ςε περίπτωςθ αδυναμίασ να λθφκεί απόφαςθ λόγω διαφωνίασ των 

υπαλλιλων που ορίηονται ςε άρτιο αρικμό, ο ανωτζρω ζλεγχοσ και παραλαβι υλικϊν γίνεται κατά τον προςφορότερο 

τρόπο με απόφαςθ τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ.  

16.5 Αν κατά τθν καταςκευι των ζργων θ επίβλεψθ κεωρεί ότι τα προσ χρθςιμοποίθςθ υλικά δεν πλθροφν τισ απαιτιςεισ των 

προδιαγραφϊν ι γενικά είναι ακατάλλθλα, διατάςςεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία θ μθ χρθςιμοποίθςθ των υλικϊν. 

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί, τα υλικά δεν χρθςιμοποιοφνται αν δεν κρικεί θ καταλλθλότθτά τουσ από εργαςτθριακό ζλεγχο 

που γίνεται από τα εργαςτιρια τθσ Γ.Γ.Δ.Ε. ι Ρολυτεχνικϊν Σχολϊν ι άλλα κρατικά εργαςτιρια. Θ δαπάνθ για τισ 

εργαςτθριακζσ ζρευνεσ προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και τον βαρφνει τελικά, αν αποδειχκεί θ ακαταλλθλότθτα των 

υλικϊν. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ θ δαπάνθ βαρφνει τον κφριο του ζργου και αποδίδεται ςτον ανάδοχο από τισ πιςτϊςεισ 

του ζργου.  

16.6 Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε εργαςία παρουςιάςει 

ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι διαταγι τθσ διευκφνουςασ 

υπθρεςίασ. Θ ειδικι διαταγι προςδιορίηει τα ελαττϊματα και τάςςει εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςι τουσ. Στθν 

αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό 

επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι ουςιϊδεσ και θ αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν ειδικι 

διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ.  

16.7 Θ ζνςταςθ του αναδόχου ςτθν περίπτωςθ τθσ ειδικισ διαταγισ που προβλζπει θ προθγοφμενθ παράγραφοσ αςκείται ςε 

ανατρεπτικι προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςι τθσ. Με τθν εμπρόκεςμθ ζνςταςθ αναςτζλλεται θ 

υποχρζωςθ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν μζχρισ ότου εκδοκεί απόφαςθ τθσ προϊςταμζνθσ αρχισ ςτθν ζνςταςθ. Το 

αναςταλτικό αποτζλεςμα τθσ ζνςταςθσ δεν επζρχεται ι αίρεται, αν ο προϊςτάμενοσ τθσ διευκφνουςασ υπθρεςίασ 

χαρακτθρίςει με διαταγι του το ελάττωμα ωσ επικίνδυνο. Στθν περίπτωςθ αυτι οι εργαςίεσ για τθν άρςθ του 

ελαττϊματοσ ι οι εργαςίεσ που ορίηονται ςτθ διαταγι για τθν αποτροπι των κινδφνων εκτελοφνται αμζςωσ από τον 

ανάδοχο. Θ προϊςταμζνθ αρχι αποφαίνεται οριςτικά επί τθσ ενςτάςεωσ και για να εκδϊςει τθν απόφαςι τθσ μπορεί να 

διατάξει τθ διενζργεια αυτοψίασ ι οποιαςδιποτε άλλθσ ζρευνασ, αν το κρίνει απαραίτθτο. Ο ανάδοχοσ είναι 

υποχρεωμζνοσ να ςυμμορφωκεί προσ τθν απόφαςθ αυτι.  

16.8 Γενικά ζχουν εφαρμογι όλεσ οι διατάξεισ των άρκρων 159 & 170 του Ν. 4412/2016, που προβλζπουν τισ διαδικαςίεσ 

αποκατάςταςθσ ελαττωμάτων ςτα ζργα.  



ΑΡΘΡΟ 17: Ποιότθτα και τρόποσ εκτζλεςθσ των εργαςιϊν 

Πλεσ οι εργαςίεσ κα εκτελεςκοφν ςφμφωνα με τουσ κανόνεσ τθσ τζχνθσ από ειδικευμζνο προςωπικό, κατά τρόπο άμεμπτο 

από τεχνικι άποψθ και ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016, τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ και τισ εντολζσ 

των αρμοδίων οργάνων τθσ επίβλεψθσ του ζργου.  

ΑΡΘΡΟ 18: Χρόνοσ εγγφθςθσ και ςυντιρθςθσ του ζργου 

18.1 Μετά τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν καλι λειτουργία και τθ ςυντιρθςθ του 

κτιρίου για τουσ επόμενουσ δεκαπζντε (15) μινεσ από τθ θμερομθνία τθσ βεβαιωμζνθσ περάτωςισ του, ςφμφωνα με το 

άρκρο 171 του Ν. 4412/2016. Στθ ςυνζχεια ενεργείται θ οριςτικι παραλαβι του ζργου ςφμφωνα με το άρκρο 172 του Ν. 

4412/2016.  

18.2 Αν ο ανάδοχοσ παραλείπει τισ υποχρεϊςεισ του για τθ ςυντιρθςθ των ζργων κατά το χρόνο εγγφθςθσ, οι απαραίτθτεσ 

εργαςίεσ μπορεί να εκτελεςκοφν από τθν υπθρεςία με οποιονδιποτε τρόπο ςε βάροσ και για λογαριαςμό του υπόχρεου 

αναδόχου. Κατά τα λοιπά ιςχφει το ςχετικό άρκρο 171 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 19: Ημερολόγιο ζργου - Λοιπζσ υποχρεϊςεισ – Αφανείσ εργαςίεσ 

19.1 Κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν κα τθρθκεί θμερολόγιο ζργου, ςφμφωνα με το άρκρο 146 του Ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ 

θμερολογίου είναι βαςικόσ ςυμβατικόσ όροσ.  

19.2 Ο εργολάβοσ ζχει τθν υποχρζωςθ κατά τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να ςυντάςςει και να υποβάλει για ζλεγχο, λεπτομερι 

διαγράμματα των εγκαταςτάςεων ςε κάτοψθ και ςχθματικι τομι, όπωσ εκτελοφνται, επί των οποίων κα ςθμειϊνονται οι 

διαςτάςεισ ι το βάκοσ των εκάςτοτε εκτελουμζνων τμθμάτων, είτε είναι εμφανι είτε αφανι.  

19.3 Για τισ αφανείσ εργαςίεσ που ενςωματϊνονται ςτο ζργο, κα καταρτίηονται κατά το χρόνο εκτζλεςθσ τουσ και ποτζ εκ των 

υςτζρων πρωτόκολλα αφανϊν εργαςιϊν, ςφμφωνα με το άρκρο 151 του Ν. 4412/2016, όπου κα βεβαιϊνεται ότι αυτζσ 

εκτελζςτθκαν ςφμφωνα με τισ προδιαγραφζσ και τθ μελζτθ, αλλιϊσ κα κεωροφνται άκυρεσ και ότι οι εργαςίεσ δεν 

εκτελζςτθκαν και ςυνεπϊσ δεν δφνανται να πιςτοποιθκοφν.  

ΑΡΘΡΟ 20: Ευκφνθ του αναδόχου για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ και για τθν ποιότθτα 

του ζργου 

20.1 Σφμφωνα με τα ςυμβατικά τεφχθ και τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 τόςο για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ όςο, 

και για τθν ποιότθτα και τθν αντοχι των ζργων, μόνοσ υπεφκυνοσ είναι ο ανάδοχοσ. Ο πάςθσ φφςεωσ ζλεγχοσ που 

αςκείται από τθν Υπθρεςία δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο κατά κανζνα τρόπο από τθν ευκφνθ αυτι.  

20.2 Επίςθσ ο ανάδοχοσ είναι εξ' ολοκλιρου μόνοσ υπεφκυνοσ για τθν εκλογι των υλικϊν τθν χρθςιμοποίθςθ τουσ και τθν 

εκτζλεςθ γενικά τθσ εργαςίασ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, των ςχετικϊν προτφπων τεχνικϊν προδιαγραφϊν 

και των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν και ςχεδίων.  

20.3 Ο ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τισ αποφάςεισ τθσ Διευκφνουςασ Υπθρεςίασ. Σε περίπτωςθ διαφωνίασ του, 

ζχουν υποχρεωτικι εφαρμογι μόνο οι ςχετικζσ διατάξεισ για τθ διαδικαςία επίλυςθσ διαφωνιϊν επί εκτζλεςθσ ζργων 

(ενςτάςεισ – αιτιςεισ κεραπείασ – δικαςτικι επίλυςθ διαφορϊν).  

20.4 Ο ανάδοχοσ δεν δικαιοφται καμιά αποηθμίωςθ για μεταβολζσ ςτο ζργο, που ζγιναν χωρίσ ζγγραφθ διαταγι και οι οποίεσ 

ςυνεπάγονται μεγαλφτερθ δαπάνθ του ζργου, ακόμθ και αν οι μεταβολζσ αυτζσ κακιςτοφν το ζργο ςτερεότερο ι 

βελτιϊνουν τθ μορφι του (άρκρο 138 παρ. 3 του Ν. 4412/2016).  

20.5 Για κάκε δαπάνθ χωρίσ ζγγραφθ διαταγι από τθν οποία επιλκε μείωςθ ποςοτιτων ι διαςτάςεων, καταβάλλεται ςτον 

ανάδοχο μόνο θ δαπάνθ των εργαςιϊν που ζχουν πράγματι εκτελεςκεί χωρίσ να αποκλείεται θ εφαρμογι των διατάξεων 

περί κακοτεχνιϊν.  

20.6 Σε περίπτωςθ που δίνεται προφορικι εντολι τροποποιιςεων ι ςυμπλθρϊςεων ςτον τόπο του ζργου, λόγω επείγουςασ 

ανάγκθσ κα πρζπει να καταχωρείται ςτο θμερολόγιο του ζργου και να επακολουκεί θ διαδικαςία του άρκρου 155 του Ν. 

4412/2016.  

20.7 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί τισ εργαςίεσ, που προκφπτουν από ζγγραφεσ ςυμπλθρϊςεισ ι τροποποιιςεισ των 

ςτοιχείων τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου, (άρκρο 138 του Ν. 4412/2016) διατθρϊντασ τα δικαιϊματά του, που 

αναφζρονται ςτο άρκρο 156 του Ν. 4412/2016, λόγω τροποποίθςθσ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρθματικοφ αντικειμζνου,  

20.8 Επίςθσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτο εργοτάξιο όλων των ςτοιχείων που απαιτοφνται από το νόμο για τθν 

εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ που επιβάλλεται, ςε όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 



778/1980 (ΦΕΚ 193Α /26-8-80) περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν και το Ρ.Δ. 1073/1981 (ΦΕΚ 260Α 

/16-9-81) «περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν εισ εργοτάξια οικοδομικϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων 

αρμοδιότθτασ πολιτικοφ μθχανικοφ», του ΡΔ 305/96 και κάκε άλλθ διάταξθ που κα ιςχφει κακ’ όλθ τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

του ζργου.  

20.9 Σε περίπτωςθ που ο εργοδότθσ χορθγιςει ςτον ανάδοχο υλικά απαιτοφμενα για τθν εκτζλεςθ των ζργων, ο εργολάβοσ 

δεν δικαιοφται κανζνα ποςοςτό για γενικά ζξοδα και όφελοσ αυτοφ επί τθσ αξίασ των, οφτε αποηθμίωςθ για δαπάνεσ 

αποκικευςθσ και φφλαξισ τουσ.  

20.10 Ο ανάδοχοσ δεν φζρει καμιά ευκφνθ για τθν κακι ποιότθτα ι ακαταλλθλότθτα των υλικϊν που παραδίδονται ς’ αυτόν 

από τον εργοδότθ εφ’ όςον ζγκαιρα το αναφζρει εγγράφωσ.  

20.11 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότθ ςτον ανάδοχο με πρωτόκολλο, μετά δε τθν παραλαβι τουσ 

αυτόσ φζρει ακζραια τθν ευκφνθ για κάκε βλάβθ ηθμιά ι απϊλεια που ενδεχομζνωσ επζλκει ς’ αυτά.  

20.12 Ρριν από κάκε παραγγελία το υλικό ι μθχάνθμα ι ςυςκευι κα εγκρίνεται από τθν υπθρεςία ωσ εξισ:  

Αν πρόκειται για υλικό «ςειράσ» βιομθχανικισ παραγωγισ κα προςκομίηεται ςτθν υπθρεςία προςπζκτουσ και 

προδιαγραφζσ του εργοςταςίου παραγωγισ κακϊσ και δείγματα (εάν δεν πρόκειται για ογκϊδεσ μθχάνθμα).  

Αν πρόκειται για υλικό αυτοςχζδιο που πρόκειται να παραχκεί ειδικά για το εν λόγω ζργο κα προςκομίηονται ςτθν 

υπθρεςία δείγματα, ςχζδια ι μοντζλα.  

Τα παραπάνω δείγματα κλπ. που κα εγκρίνονται από τθν υπθρεςία κα φυλάςςονται από αυτιν μζχρι τθν παραλαβι του 

ζργου, χωρίσ ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του εργολάβου λόγω επιλογισ. Θ Υπθρεςία ζχει το δικαίωμα να απορρίψει κατά τθν 

κρίςθ τθσ κάκε υλικό, μθχάνθμα ι ςυςκευι που δεν κα είναι ςφμφωνο με τα δείγματα ι τισ προδιαγραφζσ ωσ ανωτζρω. 

Πλα τα μθχανιματα και ςυςκευζσ πρζπει να ςυνοδεφονται από πιςτοποιθτικό ελζγχου του καταςκευαςτι. Θ Υπθρεςία 

ζχει το δικαίωμα να παραπζμπει αυτά για εργαςτθριακό ζλεγχο με μζριμνα και δαπάνεσ του αναδόχου.  

20.13 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν παραγγελία των υλικϊν, μθχανθμάτων, ςυςκευϊν κλπ. να υποβάλλει ςτθ 

Διευκφνουςα Υπθρεςία πλιρθ κατάλογο των προσ παραγγελία υλικϊν για ζγκριςθ, γνωςτοποιϊντασ ςυγχρόνωσ και τθν 

θμερομθνία παραγγελίασ των ανωτζρω υλικϊν.  

20.14 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εξαςφαλίηει είςοδο και δυνατότθτα παρακολοφκθςθσ και ελζγχου τθσ Υπθρεςίασ ςτο 

εργοτάξιο ι εργοτάξια παραγωγισ υλικϊν.  

20.15 Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν να φροντίςει για τθν ζκδοςθ κάκε άδειασ, που απαιτείται 

ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, είναι δε ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των διατάξεων των 

ςχετικϊν με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν.  

20.16 Θ αναγραφι τθσ επωνυμίασ τθσ εργολθπτικισ επιχείρθςθσ και του γραφείου των μελετθτϊν ςτα ςχζδια τθσ μελζτθσ 

και κάκε άλλου ςτοιχείου αυτισ είναι υποχρεωτικι για τον ανάδοχο.  

Σε όλθ τθ διάρκεια του ζργου ο ανάδοχοσ είναι υπεφκυνοσ για τθν κακαριότθτα των χϊρων του εργοταξίου, τθν 

απομάκρυνςθ των προϊόντων εκςκαφισ, αχριςτων υλικϊν, προϊόντων που υπόκεινται ςε εναλλακτικι διαχείριςθ (ΑΕΚΚ) 

κλπ. και τθ μεταφορά τουσ ςε τοποκεςίεσ κακοριςμζνεσ από τισ Δθμόςιεσ Αρχζσ ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

Αναφορικά με τθ διαχείριςθ τθσ περίςςειασ των υλικϊν εκςκαφϊν και των υλικϊν από τθν καταςκευι ι τθν κατεδάφιςθ 

τεχνικϊν ζργων και τθν αποξιλωςθ αςφαλτικϊν κα γίνει ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ τθσ ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/2010 

(ΦΕΚ 1312Β) όπωσ εξειδικεφονται με τθν Αρικμ. πρωτ.: οικ 4834/25-1-2013 Εγκφκλιο του τ. Υπουργείου 

Ρεριβάλλοντοσ,Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ. Συγκεκριμζνα, θ διαχείριςθ αποβλιτων καταςκευισ ι κατεδάφιςθσ 

ζργων τεχνικϊν υποδομϊν, ι κτιριακϊν ζργων κακϊσ και τθσ αποξιλωςθσ αςφαλτικϊν ςτρϊςεων, κα γίνει μζςω 

εγκεκριμζνων ςυςτθμάτων εναλλακτικισ διαχείριςθσ, εφόςον υπάρχουν. Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να λάβει υπόψθ ςτθν 

προςφορά του ότι οι δαπάνεσ μζχρι και τθν παράδοςθ των αποβλιτων ςτο χϊρο του πλθςιζςτερου εγκεκριμζνου 

ςυςτιματοσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ (φορτοεκφορτϊςεισ, μεταφορζσ, κλπ) ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςτισ τιμζσ των 

αντίςτοιχων άρκρων του Τιμολογίου τθσ Μελζτθσ, ενϊ οι δαπάνεσ τθσ εναλλακτικισ διαχείριςθσ επιβαρφνουν τον 

Ανάδοχο/Διαχειριςτι ΑΕΚΚ.  

20.17 Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ςτο ακζραιο για κάκε ηθμιά ι φκορά ςε τυχόν υπάρχουςεσ καταςκευζσ και εγκαταςτάςεισ, ςτο 

χϊρο του εργοταξίου, που κα οφείλονται ςτα μθχανιματα, όργανα και μζςα που χρθςιμοποίθςε για τθν εκτζλεςθ του 

ζργου και κα πρζπει να πάρει όλα τα κατάλλθλα μζτρα και να οργανϊςει κατά τζτοιο τρόπο τισ εργαςίεσ, ϊςτε να 

αποφευχκεί κάκε κίνδυνοσ ηθμιάσ ι φκοράσ.  

20.18 Κάκε όργανο που χρθςιμοποιείται για λιψθ επιμετρθτικϊν ςτοιχείων, για τθν εφαρμογι τθσ μελζτθσ, τθ ςφνταξθ 

Ρ.Ρ.Α.Ε., τθ ςφνταξθ τελικισ επιμζτρθςθσ κ.λ.π., κα πρζπει να διακζτει πιςτοποιθτικό διακρίβωςθσ από εταιρεία, θ οποία 

κα αποδεικνφει με πιςτοποιθτικό τθ δυνατότθτα διακρίβωςθσ εκάςτου οργάνου. 



ΑΡΘΡΟ 21: ΢χζδιο αςφάλειασ και υγείασ (΢ΑΤ) – Φάκελοσ αςφάλειασ και υγείασ (ΦΑΤ) 

21.1 Κανονιςτικζσ απαιτιςεισ  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελεί το ζργο με τρόπο αςφαλι και ςφμφωνα με τουσ νόμουσ, διατάγματα, αςτυνομικζσ 

διατάξεισ και οδθγίεσ του ΚτΕ, όπωσ εκφράηονται μζςω τθσ υπθρεςίασ αναφορικά με τθν αςφάλεια και υγεία των 

εργαηομζνων.  

21.2 Σφςτθμα Οργάνωςθσ και Διαχείριςθσ Αςφάλειασ Υγείασ Εργαςίασ (ΣΟΔΑΥΕ). Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να εφαρμόςει το 

ΣΟΔΑΥΕ ςτο ζργο ϊςτε να περιοριςτεί ο εργαςιακόσ κίνδυνοσ ςτο ελάχιςτο. Ωσ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ για το ΣΟΔΑΥΕ 

ορίηονται οι εξισ:  

21.2.1 Διλωςθ πολιτικισ αςφάλειασ εργαςίασ του αναδόχου.  

21.2.2 Οριςμόσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και ιατροφ Εργαςίασ. Ειδικότερα και λόγω τθσ ςπουδαιότθτασ των 

κεςμϊν αυτϊν, τα προςόντα και κακικοντα των ατόμων τα οποία κα παρζχουν τισ υπθρεςίεσ του τεχνικοφ αςφαλείασ, 

ςυντονιςτι κεμάτων αςφαλείασ και υγείασ, κακϊσ και του γιατροφ Εργαςίασ κα πρζπει να είναι ςφμφωνα με τισ 

απαιτιςεισ τθσ νομοκεςίασ (Ν-1568/85, ΡΔ-17/96, ΡΔ-305/96, ΡΔ-294/88). Θ ανάκεςθ των κακθκόντων του τεχνικοφ 

αςφάλειασ και ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ τθσ Εργαςίασ κακϊσ και του γιατροφ Εργαςίασ γίνεται εγγράφωσ και 

κοινοποιείται ςτθ Διευκφνουςα Υπθρεςία και ςτο αρμόδιο ΚΕΡΕΚ του ΣΕΡΕ. Για τθν κάλυψθ των αναγκϊν του ςε 

υπθρεςίεσ τεχνικοφ αςφάλειασ, ςυντονιςτι αςφάλειασ και γιατροφ Εργαςίασ, μετριςεισ, αναπροςαρμογι ι και 

εκπόνθςθ του ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαμβανομζνθσ τθσ εκτίμθςθσ του εργαςιακοφ κινδφνου, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, κλπ ο 

ανάδοχοσ μπορεί να ςυμβάλλεται με εξωτερικοφσ ςυνεργάτεσ ι/και με ειδικά αδειοδοτθμζνθ (ΡΔ-95/99, ΡΔ-17/96 ) 

από το Υπουργείο Εργαςίασ Εξωτερικι Υπθρεςία Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ του Επαγγελματικοφ Κινδφνου (ΕΞΥΡΡ).  

21.2.3 Κακοριςμόσ αρμοδιοτιτων προςωπικοφ αναδόχου για κζματα ΑΥΕ.  

21.2.4 Οργάνωςθ υπθρεςιϊν ΑΥΕ υπεργολάβων.  

21.2.5 Εκπόνθςθ διαδικαςιϊν αςφάλειασ. Κατ' ελάχιςτον απαιτοφνται διαδικαςίεσ για:  

αναφορά ατυχιματοσ, διερεφνθςθ των ατυχθμάτων και τιρθςθ αρχείων βάςει τθσ νομοκεςίασ, αντιμετϊπιςθ 

ζκτακτθσ ανάγκθσ, χριςθ μζςων ατομικισ προςταςίασ, εκπαίδευςθ προςωπικοφ, ιατρικζσ εξετάςεισ εργαηομζνων  

21.2.6 Κατάρτιςθ ειδικϊν μελετϊν πχ για βοθκθτικζσ καταςκευζσ όπου τζτοια μελζτθ προβλζπεται από τθ νομοκεςία ι 

προτείνεται από το ΣΑΥ τθσ μελζτθσ ι τθσ καταςκευισ.  

21.2.7 Διαδικαςίεσ Επικεωριςεων  

Ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προγραμματίηει τθν τακτικι επικεϊρθςθ των χϊρων, του εξοπλιςμοφ, των μεκόδων και των 

πρακτικϊν εργαςίασ ςε εβδομαδιαία βάςθ, εκτόσ αν άλλωσ ορίηεται ςτθ νομοκεςία ι το απαιτοφν οι ςυνκικεσ 

εκτζλεςθσ του ζργου, ϊςτε να εξαςφαλίηεται θ ζγκαιρθ λιψθ μζτρων για τθν επανόρκωςθ των επικίνδυνων 

καταςτάςεων που επιςθμαίνονται. Οι επικεωριςεισ πρζπει να τεκμθριϊνονται γραπτά.  

21.2.8  Άλλεσ προβλζψεισ  

Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ τθσ ζναρξθσ των εργαςιϊν ςτο 'Εργο προσ το αρμόδιο ΚΕΡΕΚ του ΣΕΡΕ  

Κατάρτιςθ προγράμματοσ και υλοποίθςθ εκπαίδευςθσ των εργαηομζνων ςε κζματα ΑΥΕ  

Οδθγίεσ αςφαλοφσ εργαςίασ προσ εφαρμογι από όλουσ τουσ εργαηόμενουσ ςτο εργοτάξιο.  

Ρρόβλεψθ για ςφγκλθςθ μθνιαίων ςυςκζψεων για κζματα ΑΥΕ με το ςυντονιςτι ΑΥΕ και τουσ υπεργολάβουσ, 

παρουςία του τεχνικοφ αςφαλείασ και του ιατροφ Εργαςίασ.  

21.2.9  Υποχρζωςθ αναδόχου για ανακεϊρθςθ ΣΑΥ και ΦΑΥ Ο ςυντονιςτισ αςφάλειασ και υγείασ του ζργου υποχρεοφται να 

κάνει τθν ανακεϊρθςθ του Σχεδίου και του Φακζλου Αςφάλειασ και Υγείασ τθσ Μελζτθσ, να παρακολουκεί τισ 

εργαςίεσ όςον αφορά κζματα ΑΥΕ και να ςυντάξει τον τελικό ΦΑΥ.  

Το ΣΑΥ αναπροςαρμόηεται ςε ςυνάρτθςθ με τθν εξζλιξθ των εργαςιϊν, ςτο δε (ΦΑΥ) εμπεριζχονται οι ενδεχόμενεσ 

τροποποιιςεισ που ζχουν επζλκει. Συνεπϊσ ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυμπλθρϊνεται ςταδιακά και 

παραδίδεται με τθν ολοκλιρωςθ του 'Ζργου ςτον ΚτΕ ενθμερωμζνοσ ϊςτε να περιζχει τα πραγματικά ςτοιχεία του 

ζργου, ζτςι όπωσ αυτό καταςκευάςτθκε. Σε περίπτωςθ που δεν ζχει παραδοκεί από τθν Υπθρεςία ΣΑΥ και ΦΑΥ ςτον 

Ανάδοχο μαηί με τθν τεχνικι μελζτθ, αυτόσ υποχρεοφται ςτθ ςφνταξθ των αδαπάνωσ για το Δθμόςιο. 

Το ΣΑΥ πρζπει να περιζχει τα εξισ: 

 
21.2.9.1 Γενικά  

Είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ  

Σφντομθ περιγραφι του ζργου  

Ακριβισ διεφκυνςθ του ζργου  

Στοιχεία του κυρίου του ζργου  

Στοιχεία του υπόχρεου για τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ  

21.2.9.2 Ρλθροφορίεσ για υπάρχοντα δίκτυα υπθρεςιϊν κοινισ ωφελείασ.  



21.2.9.3 Στοιχεία για τθν προςπζλαςθ ςτο εργοτάξιο και τθν αςφαλι πρόςβαςθ ςτισ κζςεισ εργαςίασ.  

21.2.9.4 ΢φκμιςθ τθσ κυκλοφορίασ πεηϊν και οχθμάτων εντόσ και πζριξ του εργοταξίου.  

21.2.9.5 Κακοριςμό των χϊρων αποκικευςθσ υλικϊν και τρόπου αποκομιδισ αχριςτων.  

21.2.9.6 Συνκικεσ αποκομιδισ επικινδφνων υλικϊν.  

21.2.9.7 Διευκζτθςθ χϊρων υγιεινισ, εςτίαςθσ και Α' βοθκειϊν.  

21.2.9.8 Μελζτεσ καταςκευισ ικριωμάτων που δεν περιγράφονται ςτισ ιςχφουςεσ διατάξεισ πχ ειδικοί τφποι ικριωμάτων, 

αντιςτθρίξεισ μεγάλων ορυγμάτων, ι επιχωμάτων κλπ και διατάξεισ για πρόςδεςθ κατά τθν εργαςία ςε φψοσ.  

21.2.9.9 Καταγραφι ςε πίνακα των φάςεων και υποφάςεων εργαςιϊν του ζργου, ςφμφωνα με το εγκεκριμζνο 

χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ του ζργου.  

21.2.9.10 Τθν καταγραφι ςε πίνακα των κινδφνων, των πθγϊν κινδφνων και τθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ κάκε φάςθσ και 

υποφάςθσ του ζργου με κλιμάκωςθ τθσ εκτίμθςθσ επικινδυνότθτασ πχ  

Χ = Χαμθλι εκτίμθςθ κινδφνου  

Μ = Μζτρια εκτίμθςθ κινδφνου  

Υ = Υψθλι εκτίμθςθ κινδφνου  

Σε περίπτωςθ ταυτόχρονθσ εκτζλεςθσ φάςεων εργαςιϊν κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ οι επιπλζον απορρζοντεσ 

κίνδυνοι.  

21.2.9.11 Εναλλακτικζσ μζκοδοι εργαςίασ για κινδφνουσ που δεν μποροφν να αποφευχκοφν.  

21.2.9.12 Για τον εναπομζνοντα εργαςιακό κίνδυνο κα πρζπει να αναφζρονται ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθν πρόλθψθ του, 

κακϊσ και ειδικά μζτρα για εργαςίεσ που ενζχουν ειδικοφσ κινδφνουσ (Ραράρτθμα II του Αρκ-12 του ΡΔ-305/96).  

 

Ο ΦΑΥ πρζπει να περιζχει τα εξισ:  

21.2.10 Α. Γενικά: είδοσ ζργου και χριςθ αυτοφ, ακριβι διεφκυνςθ του ζργου, αρικμό αδείασ, ςτοιχεία του κυρίου του ζργου, 

ςτοιχεία του ςυντονιςτι αςφάλειασ και υγείασ που κα ςυντάξει τον ΦΑΥ.  

21.2.11 Β. Στοιχεία από το μθτρϊο του ζργου: τεχνικι περιγραφι του ζργου, παραδοχζσ μελζτθσ, τα ςχζδια "ωσ 

κατεςκευάςκθ".  

21.2.12 Γ. Οδθγίεσ και χριςιμα ςτοιχεία ςε κζματα αςφάλειασ και υγείασ, τα οποία κα πρζπει να λαμβάνονται υπόψθ κατά τισ 

ενδεχόμενεσ μεταγενζςτερεσ εργαςίεσ κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ του ζργου, πχ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, 

μετατροπισ, κακαριςμοφ κλπ.  

Ενδεικτικά οι οδθγίεσ και τα ςτοιχεία αυτά αναφζρονται ςτον αςφαλι τρόπο εκτζλεςθσ των διαφόρων εργαςιϊν, ςτθν 

αποφυγι κινδφνων από τα διάφορα δίκτυα (φδρευςθσ, θλεκτροδότθςθσ, αερίων, ατμοφ, κλπ) ςτθν πυραςφάλεια κλπ.  

21.2.13 Δ. Εγχειρίδιο Λειτουργίασ και Συντιρθςθσ του ζργου.  

Το ανωτζρω περιλαμβάνει:  

Τον Κανονιςμό λειτουργίασ του ζργου πχ. όλα τα ςτοιχεία που κα αφοροφν τθ χριςθ του ζργου από τουσ χριςτεσ, 

βαςικά ενθμερωτικά φυλλάδια κατάλλθλα και επαρκι, που κα διανεμθκοφν ςτουσ χριςτεσ ϊςτε κάκε χριςτθσ να 

γνωρίηει πωσ κα χρθςιμοποιιςει το ζργο και τι κα κάνει ςε περίπτωςθ ζκτακτων γεγονότων.  

Οδθγίεσ λειτουργίασ για το προςωπικό λειτουργίασ και εκμετάλλευςθσ του ζργου πχ οδθγίεσ χριςθσ του ακίνθτου και 

κινθτοφ εξοπλιςμοφ που ανικει ςτθν ςυγκεκριμζνθ εργολαβία ςε ςυνκικεσ κανονικισ λειτουργίασ και ςε ςυνκικεσ 

ζκτακτου περιςτατικοφ κλπ.  

Οδθγίεσ ςυντιρθςθσ του ζργου. Ρεριλαμβάνονται ςυγκεκριμζνεσ οδθγίεσ για τθν περιοδικι ςυντιρθςθ του ζργου. 

Κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τθροφνται ςτο εργοτάξιο με ευκφνθ του αναδόχου και είναι ςτθ 

διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν. Θ Διευκφνουςα Υπθρεςία υποχρεοφται να παρακολουκεί τθν φπαρξθ και εφαρμογι 

των ΣΑΥ - ΦΑΥ. 

Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου ο Φάκελοσ Αςφάλειασ και Υγείασ ςυνοδεφει το ζργο κακ' όλθ τθ διάρκεια τθσ ηωισ 

του και φυλάςςεται με ευκφνθ του ΚτΕ.  

21.3  Δαπάνθ ςφνταξθσ ΣΑΥ και ΦΑΥ  

'Ολεσ οι δαπάνεσ που ςυνεπάγονται τα παραπάνω, αφοροφν ςτθν οργάνωςθ του εργοταξίου και απαιτοφνται από το 

νόμο, βαρφνουν τον Ανάδοχο και κα πρζπει να ζχουν ςυνυπολογιςτεί από αυτόν κατά τθ διαμόρφωςθ τθσ προςφοράσ 

του. 

ΑΡΘΡΟ 22: Α΢ΦΑΛΙ΢ΕΙ΢ 

Ο Ανάδοχοσ οφείλει – με μζριμνα και δαπάνθ του να ςυνάψει αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ που να καλφπτουν κατ’ ελάχιςτον τισ 

αςφαλίςεισ (πρόςωπα και αντικείμενα αςφάλιςθσ ) που αναφζρονται ςτο παρόν άρκρο.  

22.1 ΓΕΝΛΚΟΛ Ο΢ΟΛ  



22.1.1 Κατά τθν ςφναψθ των αςφαλίςεϊν του ο Ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει υπόψθ του και να ςυμμορφϊνεται με τισ 

διατάξεισ τθσ κείμενθσ Νομοκεςίασ, όπωσ ιςχφει κατά τθν θμζρα ςφναψθσ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων.  

22.1.2 Ομοίωσ οφείλει να ζχει υπόψθ του τθν περί αςφαλίςεων Νομοκεςία τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και να ςυμμορφϊνεται 

προσ τισ διατάξεισ των Κοινοτικϊν Οδθγιϊν.  

22.1.3 Ο Ανάδοχοσ οφείλει να ςυμμορφϊνεται με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων.  

22.1.4 Ωσ αςφάλιςθ κεωρείται θ πρωταςφάλιςθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 102 του Ν.Δ. 400/1970. οι 

ανταςφαλίςεισ δεν υπόκεινται ςτισ ρυκμίςεισ του Ν.Δ. 400/1970 και ςυνεπϊσ δεν γίνονται δεκτζσ ωσ αςφαλιςτιρια του 

Ζργου.  

22.1.5 Κάκε αςφάλιςθ, τθσ οποίασ το αςφαλιςτιριο εκδίδεται ςτθν Ελλάδα, ι ςτθν αλλοδαπι, κα προςυπογράφεται από τον 

αντιπρόςωπο ςτθν Ελλάδα τθσ εκδότριασ και διζπεται από το Ν.Δ. 400/1970, όπωσ τροποποιικθκε με το Ρ.Δ. 118/ 1985.  

22.1.6 Οι παρεχόμενεσ αςφαλίςεισ δεν απαλλάςςουν οφτε περιορίηουν κατά οποιοδιποτε τρόπο τισ υποχρεϊςεισ και τισ 

ευκφνεσ του Αναδόχου που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ του Ζργου, ιδιαίτερα ςε ότι αφορά τισ προβλεπόμενεσ από τισ 

ςχετικζσ αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ εξαιρζςεισ, εκπτϊςεισ, προνόμια, περιοριςμοφσ κλπ. Και ο Ανάδοχοσ παραμζνει 

αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για τθν αποκατάςταςθ ηθμιϊν ςε πρόςωπα ι και πράγματα και πζραν από τα ποςά κάλυψθσ 

των πιο πάνω αςφαλιςτθρίων.  

22.1.7 Πλεσ οι αςφαλιςτικζσ ςυμβάςεισ:  

Κα ζχουν καταρτιςκεί εγγράφωσ ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα.  

Κα περιλαμβάνουν όρουσ οι οποίοι κα ικανοποιοφν πλιρωσ τουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου, τθσ υπολοίπου Σ.Υ. και 

των λοιπϊν ςυμβατικϊν τευχϊν.  

Κα τυγχάνουν τθσ εγκρίςεωσ του ΚτΕ.  

Θ ζγκριςθ του ΚτΕ ζχει τθν ζννοια του ελζγχου και τθσ εκ μζρουσ του αποδοχισ ότι οι όροι των αςφαλιςτικϊν 

ςυμβάςεων ανταποκρίνονται με επάρκεια ςτουσ όρουσ του παρόντοσ άρκρου και των λοιπϊν όρων τθσ Σ.Υ.  

22.1.8 Θ εκ μζρουσ του Αναδόχου καταβολι του πρϊτου αςφαλίςτρου που αποτελεί Αςφαλιςτικό βάροσ και που είναι 

απαραίτθτθ για τθν ζναρξθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ αςφαλίςεωσ, κα γίνεται με τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ 

αςφαλιςτικισ περιόδου.  

22.1.9 Οι γενικοί όροι αςφαλίςεωσ και οι εξαιρζςεισ που κεςπίηουν δεν κίγουν τθν, από τον Νόμο 487 / 76 και το Ρ.Δ. 237 / 86, 

ευκφνθ των αςφαλιςτϊν ζναντι τρίτων, θ οποία παραμζνει αλϊβθτθ από τουσ όρουσ του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου.  

22.1.10 Οι αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ κα λειτουργοφν νόμιμα, με δόκιμθ δραςτθριότθτα, ςε χϊρεσ μζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ 

και του Ε.Ο.Χ., κα είναι φερζγγυεσ ςτο μζτρο των υποχρεϊςεων που αναλαμβάνουν για το παρόν ζργο και κα μποροφν 

να αςφαλίηουν παρεμφερι ζργα χωρίσ να παραβιάηονται οι όροι των Τευχϊν Δθμοπράτθςθσ και θ Ελλθνικι Νομοκεςία.  

Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα να ελζγχει τθν φερεγγυότθτα των αςφαλιςτικϊν εταιρειϊν, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςτθν 

υποβολι οποιωνδιποτε κατάλλθλων ςτοιχείων λυςιτελοφσ ελζγχου. Οπωςδιποτε, μαηί με το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο 

κα πρζπει να υποβάλλεται ενθμερωτικό φυλλάδιο ςχετικό με τισ δραςτθριότθτεσ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ και 

ςθμείωμα που να αναφζρει παρεμφερι ζργα που ζχει αςφαλίςει ςτθν Ελλάδα.  

22.1.11 α) Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να κζτει ςτθν διάκεςθ των αςφαλιςτικϊν κάκε ςτοιχείο από τθν Τεχνικι Ρροςφορά που 

υπζβαλε ωσ διαγωνιηόμενοσ και κάκε αντίςτοιχο ςτοιχείο που ζχει κζςει ο ΚτΕ, υπόψθ των διαγωνιηόμενων, όπωσ 

επίςθσ και τισ εν ςυνεχεία ζρευνεσ και μελζτεσ που εκτζλεςε-ςυνζταξε ωσ Ανάδοχοσ. 

Επίςθσ υποχρεοφται να επιτρζπει τθν προςπζλαςθ των εργοταξίων του, αποκθκϊν του κλπ. από τουσ εκπροςϊπουσ των 

αςφαλιςτϊν, αν του το ηθτοφν. 

Επιςθμαίνεται ακόμθ ότι για κάκε πρόκλθςθ φκοράσ ι βλάβθσ που κα ςυμβεί ςτο ζργο από οποιαδιποτε αιτία ακόμθ 

και από ανωτζρα βία ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τόςο τον ΚτΕ όςο και τουσ αςφαλιςτζσ του.  

β) Ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα  

- να επικοινωνεί απ’ ευκείασ με τουσ αςφαλιςτζσ  

- να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία που ζχει υποβάλει ο Ανάδοχοσ  

- να παρζχει ςτουσ αςφαλιςτζσ ςτοιχεία δικϊν του παρατθριςεων και ελζγχων.  

Θ υπό του ΚτΕ άςκθςθ του δικαιϊματοσ τοφτου δεν ςυνεπάγεται δικαίωμα του Αναδόχου για οποιαςδιποτε 

φφςθσαποηθμιϊςεισ.  

γ) Κατά τθν υποβολι του αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου οι Αςφαλιςτικζσ Εταιρείεσ κα πρζπει να ςυνυποβάλλουν και 

διλωςθ, ςτθν οποία να αναφζρουν ότι ζλαβαν γνϊςθ του παρόντοσ άρκρου τθσ Σ.Υ. περί « Αςφαλίςεων » και ότι με το 

αςφαλιςτιριο καλφπτονται πλιρωσ και χωρίσ καμία εξαίρεςθ όλοι οι όροι και απαιτιςεισ που αναφζρονται ςτο παρόν 

άρκρο τθσ Σ.Υ.  

Διαφορετικά ο ΚτΕ χωρίσ προειδοποίθςθ, μπορεί να ςυνάψει το υπόψθ αςφαλιςτιριο με αςφαλιςτικι εταιρεία τθσ 

προτίμθςισ του ςτο όνομα, για λογαριαςμό και με δαπάνεσ του Αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με 

ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του ςαν πλθρεξοφςιοσ. 



22.1.12 Επιςφρετε θ προςοχι του Αναδόχου ςτα παρακάτω:  

α) Οι αλλοδαπζσ και ςυνεπϊσ και οι Ελλθνικζσ αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ υπόκεινται υποχρεωτικά ςτθν αρμοδιότθτα 

των Ελλθνικϊν Δικαςτθρίων και κάκε αςφαλιςτιριο που ζρχεται ςε αντίκετθ προσ κανόνα Δθμοςίασ Τάξεωσ του άρκρου 

23 παρ. 2 του Ν.Δ. 400 / 1970 είναι άκυρο.  

β) Aντίγραφα αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων δε κα γίνονται δεκτά παρά μόνο εάν ζχουν επικυρωκεί από φορζα αρμόδιο 

για τθν ζκδοςθ κυρωμζνων αντιγράφων.  

γ) Θ αποηθμίωςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ κρίνεται από το δίκαιο του τόπου ςφνταξθσ και εκτζλεςθσ τθσ 

αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, αδιάφορα εάν αυτι παραπζμπει ςε ξζνουσ κανόνεσ. Το ίδιο ιςχφει για τθν κεμελίωςθ τθσ 

αντικειμενικισ ευκφνθσ, θ οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.  

22.2 ΕΛΔΛΚΕΣ ΢ΘΤ΢ΕΣ ΓΛΑ ΤΛΣ ΡΕ΢ΛΡΤΩΣΕΛΣ ΜΘ ΣΥΜΜΟ΢ΦΩΣΘΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΜΕ ΤΛΣ ΥΡΟΧ΢ΕΩΣΕΛΣ ΤΟΥ  

22.2.1 Αν απαιτείται αλλαγι αςφαλιςτικισ εταιρίασ, ι τροποποίθςθ των όρων τθσ αςφαλιςτικισ ςφμβαςθσ, ι αμφότερα, ο 

Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ςυμμορφϊνεται ςε 15 θμζρεσ από τθ ςχετικι ειδοποίθςθ.  

Σε περίπτωςθ που Ανάδοχοσ παραλείψει, ι αμελιςει να ςυμμορφωκεί με τισ αςφαλιςτικζσ του υποχρεϊςεισ, ι οι 

αςφαλίςεισ που ςυνομολογιςει κρικοφν από το ΚτΕ ςαν μθ ςυμβατζσ με τισ αντίςτοιχεσ ςυμβατικζσ απαιτιςεισ, ο ΚτΕ 

δικαιοφται να ςυνάψει ςτο όνομα και με δαπάνεσ του Αναδόχου τθν(τισ) αντίςτοιχθ(εσ) αςφαλιςτικι(εσ) ςφμβαςθ(εισ) 

ςτθν περίπτωςθ αυτι κα ενεργεί με ανζκκλθτθ εντολι και για λογαριαςμό του ςαν πλθρεξοφςιοσ. Τα αςφάλιςτρα και οι 

ςχετικζσ δαπάνεσ ςφναψθσ τθσ(των) ςφμβαςθσ(εων) κα καταβλθκοφν από τον Ανάδοχο εντόσ 15 θμερολογιακϊν 

θμερϊν από τθσ ςχετικισ ειδοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ μθ εμπρόκεςμθσ καταβολισ, κα επιβαρφνονται με τον νόμιμο 

τόκο υπερθμερίασ. Σε περίπτωςθ που παρζλκει τρίμθνο χωρίσ θ καταβολι να ζχει ςυντελεςκεί, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα:  

-να ςυμψθφίςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με επόμενθ πλθρωμι προσ τον Ανάδοχο, αν υπάρχει.  

-ι να εκπζςει το ςχετικό ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια 

του 

-ι να αναηθτιςει το οφειλόμενο ποςό (με τουσ τόκουσ υπερθμερίασ) με τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ είςπραξθσ οφειλισ προσ 
το Δθμόςιο.  
Οι τόκοι υπερθμερίασ κα υπολογίηονται:  
-για τα αςφάλιςτρα, από τθν θμερομθνία καταβολισ τουσ και  
-για τα λοιπά ζξοδα από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ προσ τον Ανάδοχο των οφειλόμενων ποςϊν. 

22.2.2 Σε περίπτωςθ που ο Ανάδοχοσ αμελεί, ι δυςτροπεί να καταβάλει ςτουσ αςφαλιςτζσ το οφειλόμενο ποςό των 
αςφαλίςτρων, ο ΚτΕ, για να αποφφγει ενδεχόμενθ ακφρωςθ των αςφαλιςτθρίων, δικαιοφται να καταβάλει τα 
αςφάλιςτρα ςτουσ αςφαλιςτζσ, με χρζωςθ και για λογαριαςμό του Αναδόχου, μετά τθν προθγοφμενθ ειδοποίθςι του. 
Σε τζτοια περίπτωςθ, θ εκ μζρουσ του ΚτΕ είςπραξθ των ποςϊν των αςφαλίςτρων που κατζβαλε, προςαυξθμζνων με 
τουσ τόκουσ υπερθμερίασ, κα γίνεται ςφμφωνα με τα προαναφερόμενα και οι τόκοι υπερθμερίασ κα προςμετροφνται 
από τθν θμερομθνία καταβολισ των αςφαλίςτρων. 

22.2.3 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να καταβάλει ςτον(ςτουσ) δικαιοφχο(ουσ) κάκε ποςό που δεν μπορεί να ειςπραχκεί από τουσ 
αςφαλιςτζσ λόγω εξαιρζςεων, απαλλαγϊν κλπ. ςφμφωνα με τουσ όρουσ των αςφαλιςτθρίων.  
Σε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, ο ΚτΕ ζχει το δικαίωμα  
-να παρακρατεί το αντίςτοιχο ποςό από τθν επόμενθ καταβολι προσ τον Ανάδοχο  
-ι να εκπίπτει το αντίςτοιχο ποςό από τισ εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια του  

22.2.4 Σε περίπτωςθ που θ αςφαλιςτικι εταιρεία με τθν οποία ο Ανάδοχοσ ςυνιψε αςφαλιςτικι ςφμβαςθ, παραλείψει, ι 
αρνθκεί να εξοφλιςει (μερικά ι ολικά) οποιαδιποτε ηθμία κλπ., για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία, ο Ανάδοχοσ ζχει τθν 
αποκλειςτικι ευκφνθ για τθν αποκατάςταςι τθσ μθ εξοφλθμζνθσ ηθμιάσ, ι βλάβθσ, ι καταβολισ αποηθμίωςθσ κλπ., 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ Σφμβαςθσ. Ο ΚτΕ, ςε περίπτωςθ δυςτροπίασ του Αναδόχου, κα υπολογίςει το αντίςτοιχο 
ποςό και κα το ςυμψθφίςει με τθν προσ τον Ανάδοχο προςεχι πλθρωμι του. Εάν δεν προβλζπεται προςεχισ πλθρωμι, 
ο ΚτΕ κα το εκπζςει από τισ οποιαςδιποτε φφςθσ εγγυιςεισ που ζχει ςτα χζρια του.  

22.2.5 Σε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ διακοπισ των εργαςιϊν από υπαιτιότθτα του Αναδόχου, το Ζργο, ςε οποιαδιποτε φάςθ 
και αν βρίςκεται, κα αςφαλιςκεί ζναντι όλων των ενδεχομζνων κινδφνων από τον ΚτΕ και τα ζξοδα τθσ αςφάλιςθσ 
αυτισ κα βαρφνουν τον Ανάδοχο.  

 
22.3  ΔΛΑΔΛΚΑΣΛΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΡΟ ΤΟΝ ΚτΕ ΤΘΣ ΕΡΑ΢ΚΕΛΑΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΘ ΡΕ΢ΛΟΔΟ 

ΕΚΚΛΝΟΥΣΑ ΑΡΟ ΤΘΝ ΥΡΟΓ΢ΑΦΘ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ  
22.3.1 Ο ζλεγχοσ από τον ΚτΕ των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων των οποίων θ αςφαλιςτικι περίοδοσ αρχίηει από τθν υπογραφι 

τθσ Σφμβαςθσ ανάκεςθσ κα γίνει δζκα (10) θμερϊν από τθν υποβολι πλιρων των αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων (εντόσ 
μθνόσ από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ).  

22.3.2 Ο ζλεγχοσ από τον ΚτΕ κα αφορά: 
-τθν φερεγγυότθτα των προτεινόμενων αςφαλιςτικϊν εταιριϊν  
-τθν ςυμβατότθτα των όρων των αςφαλιςτικϊν ςυμβάςεων προσ τισ απαιτιςεισ του παρόντοσ άρκρου και τουσ 
υπόλοιπουσ όρουσ τθσ Σ.Υ.  



22.3.3 Ο Ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει με τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαραιτιτωσ «Βεβαίωςθ Αςφάλιςθσ» 
(CoverNote), όπου να αναφζρονται οι αςφαλιςτικζσ καλφψεισ και τα όρια αποηθμίωςθσ που κα περιλαμβάνει το 
αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο.  
Στθν περίπτωςθ αυτι, το αςφαλιςτιριο ςυμβόλαιο πρζπει να υποβλθκεί το αργότερο εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από 
τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

 
22.4 ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΤΟΥ Ρ΢ΟΣΩΡΛΚΟΥ ΤΟΥ Ε΢ΓΟΥ  
22.4.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνο ςτο ΛΚΑ και ςτα λοιπά αςφαλιςτικά ταμεία όλο το προςωπικό που 

απαςχολεί ο ίδιοσ, ι οι υπεργολάβοι του, ςφμφωνα με τθν (εκάςτοτε) ιςχφουςα Νομοκεςία.  
22.4.2 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει το εργατοτεχνικό και υπαλλθλικό προςωπικό του ζναντι ατυχθμάτων ςε 

αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ που λειτουργοφν νόμιμα, εφόςον το προςωπικό αυτό δεν υπάγεται ςε διατάξεισ τθσ ιςχφουςασ 
Νομοκεςίασ.  
Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που απαςχολοφν, με οποιαδιποτε ςχζςθ εργαςίασ, οι 
υπεργολάβοι, προμθκευτζσ, ςφμβουλοι και πάςθσ φφςεωσ ςυνεργάτεσ του Αναδόχου.  
Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει τόςο για το θμεδαπό όςο και για το αλλοδαπό προςωπικό.  

22.4.3 Ο ΚτΕ δικαιοφται να ελζγχει τθν τιρθςθ των παραπάνω όρων, ο δε Ανάδοχοσ υποχρεοφται να παρζχει ςτον ΚτΕ όλα τα 
ςχετικά ςτοιχεία για τθν πραγματοποίθςθ των ελζγχων.  

22.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ιςχφουν για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ εκτζλεςθσ του ζργου.  
 
22.5 ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΤΟΥ Ε΢ΓΟΥ «ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥ»  
22.5.1 ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΕΝΑΝΤΛ ΥΛΛΚΩΝ ΗΘΜΛΩΝ  
22.5.1.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίςει πλιρωσ «κατά παντόσ κινδφνου» και ςφμφωνα με τουσ όρουσ των Συμβατικϊν 

Τευχϊν του ζργου, τθν Ελλθνικι και Κοινοτικι Νομοκεςία, τθ ςυνολικι αξία του υπό καταςκευι Ζργου, όπωσ αυτι κα 
ζχει προςδιοριςκεί ςτο τεφχοσ τθσ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ Ρ΢ΟΣΦΟ΢ΑΣ του. Θ υποχρζωςθ αυτι ιςχφει και για τισ τυχόν 
περαιτζρω αναπροςαρμογζσ του αρχικοφ ςυμβατικοφ ποςοφ.  

22.5.1.2 Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ, ηθμίασ, ι καταςτροφισ, μερικισ ι ολικισ, που 
οφείλεται ι προκαλείται από οποιοδιποτε λόγο ι αιτία, όπωσ απεργίεσ, κοινωνικζσ ταραχζσ, τρομοκρατικζσ ενζργειεσ, 
δολιοφκορζσ, κακοτεχνίεσ, λανκαςμζνθ μελζτθ ι/και καταςκευι, ελαττωματικά υλικά (manufacturer’srisk), τυχαία 
περιςτατικά (φωτιά, ανκρϊπινο λάκοσ κλπ), λανκαςμζνθ εργαςία, ελλιπι ςυντιρθςθ, κακι λειτουργία του ζργου κλπ.  
Επίςθσ θ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για:  
-Βλάβεσ/ καταςτροφζσ που προζρχονται από δυςμενείσ καιρικζσ ςυνκικεσ ζςτω και εξαιρετικά ςπάνιασ εμφάνιςθσ.  
-Βλάβεσ/ καταςτροφζσ από ςειςμοφσ και άλλα ςυναφι με το Ζργο ατυχιματα και ηθμιογόνα ςυμβάντα.  
Πμοια κα παρζχεται αςφαλιςτικι κάλυψθ για τα Ράςθσ Φφςεωσ Υλικά από τθν παραλαβι τουσ μζχρι τθν ενςωμάτωςι 
τουσ ςτο Ζργο.  

22.5.1.3 Το αςφαλιςτιριο κα καλφπτει και τθν περίοδο υποχρεωτικισ Συντιρθςθσ του Ζργου. Θ διάρκεια τθσ αςφάλιςθσ 
αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και λιγει με τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου.  

22.5.1.4 Θ αςφαλιςτικι κάλυψθ είναι αποδεκτό να μθν περιλαμβάνει ηθμιζσ (οι οποίεσ εξαιροφνται διεκνϊσ) προκαλοφμενεσ 
από τισ ακόλουκεσ –και μόνο αυτζσ- αιτίεσ.  
α. ανταρτικι δράςθ, πόλεμο, ειςβολι εχκρικισ δφναμθσ ςτθ χϊρα, εμφφλιο πόλεμο, ςταςίαςθ ι κατάλυςθ τθσ 
ςυνταγματικισ τάξθσ τθσ χϊρασ.  
β. Λονιςμό, ακτινοβολία ι μόλυνςθ ραδιενζργειασ από πυρθνικό καφςιμο ι κατάλοιπα από καφςθ πυρθνικοφ καυςίμου.  
γ. ωςτικά κφματα προςκλθκζντα από αεροπλάνο ι άλλα ιπτάμενα αντικείμενα κινοφμενα με ταχφτθτα ίςθ προσ τθν 
ταχφτθτα του ιχου, ι με υποθχθτικι ταχφτθτα.  

22.5.1.5 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται ςε ετιςια βάςθ, να ηθτεί από τουσ αςφαλιςτζσ του, τθν αναπροςαρμογι του φψουσ τθσ 
παραπάνω αςφαλιςτικισ κάλυψθσ, ςφμφωνα με τθν πραγματικι αξία του Ζργου, λαμβανόμενθσ υπόψθ και τθσ 
Ανακεϊρθςθσ.  

22.5.1.6 Στθν αςφαλιςτικι ςφμβαςθ κα περιλαμβάνεται όροσ ότι οι αςφαλιςτζσ παραιτοφνται του δικαιϊματοσ τθσ 
υπαςφάλιςθσ.  

22.5.1.7 Με το ίδιο αςφαλιςτιριο κα καλφπτονται κατά παντόσ κινδφνου και οι μόνιμεσ ι/και προςωρινζσ εργοταξιακζσ 
εγκαταςτάςεισ και θ τυχόν «παρακείμενθ περιουςία» κακϊσ επίςθσ και ο πάςθσ φφςεωσ εξοπλιςμόσ ςτθν περιοχι του 
Ζργου, που κα χρθςιμοποιθκεί για το Ζργο, ςφμφωνα με τθ ςχετικι περιγραφι τουσ από τον Ανάδοχο.  

 
22.5.2 ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΑΣΤΛΚΘΣ ΕΥΚΥΝΘΣ ΕΝΑΝΤΛ Τ΢ΛΤΩΝ  
22.5.2.1 Αντικείμενο αςφάλιςθσ  

Με τθν αςφάλιςθ αυτι κα καλφπτεται θ «ΑΣΤΛΚΘ ΕΥΚΥΝΘ» του Αναδόχου ζναντι Τρίτων και οι αςφαλιςτζσ κα 
υποχρεοφνται να καταβάλουν αποηθμιϊςεισ ςε Τρίτουσ για ςωματικζσ βλάβεσ ι κάνατο, ψυχικι οδφνθ ι θκικι βλάβθ 
και για υλικζσ ηθμιζσ ςε πράγματα, ακίνθτα ι κινθτά ι και ηϊα, που προξενοφνται κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ Ρεριόδου 
Μελετϊν-Καταςκευϊν και Ρεριόδου Συντιρθςθσ εξαιτίασ των εργαςιϊν καταςκευισ, ςυντιρθςθσ, επιςκευισ, 
αποκατάςταςθσ ηθμιϊν του Ζργου και διαφόρων άλλων ρυκμίςεων, οποτεδιποτε γίνονται αυτζσ, και εφόςον 
εκτελοφνται ςτα πλαίςια των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων του Αναδόχου. Το αντικείμενο τθσ αςφάλιςθσ περιλαμβάνει 
και τθν αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων για λόγουσ μθ εφαρμογισ των Ρεριβαλλοντικϊν Πρων και πρόκλθςθσ υποβάκμιςθσ 
του Ρεριβάλλοντοσ κατά τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Νόμου 1650/86 για τθν προςταςία 



του Ρεριβάλλοντοσ. Στο αςφαλιςτιριο κα προβλζπεται και κάλυψθ τθσ αςτικισ ευκφνθσ του Αναδόχου ζναντι του 
απαςχολοφμενου ςτο ζργο του εργατοτεχνικοφ προςωπικοφ για τθν περίπτωςθ ατυχιματοσ (ευκφνθ εργοδότου).  
Κα καλφπτονται επίςθσ και ηθμιζσ ςε όμορεσ ιδιοκτθςίεσ/εγκαταςτάςεισ από δικζσ του ενζργειεσ.  

22.5.2.2 Διάρκεια τθσ Αςφάλιςθσ  
Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν αρχίηει με τθν υπογραφι τθσ Σφμβαςθσ και λιγει μεσ τθν Οριςτικι Ραραλαβι του Ζργου. 

 
22.5.3 ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΚΥ΢ΛΟΥ ΜΘΧΑΝΛΚΟΥ ΕΞΟΡΛΛΣΜΟΥ «ΚΑΤΑ ΡΑΝΤΟΣ ΚΛΝΔΥΝΟΥ»  
22.5.3.1 Με το ίδιο ωσ άνω αςφαλιςτιριο κατά παντόσ κινδφνου κα καλφπτεται και ο Κφριοσ ι Βαςικόσ (Ειδικόσ και Συνικθσ 

¨Βαρζωσ Τφπου¨) Μθχανικόσ Εξοπλιςμόσ, ο οποίοσ κα χρθςιμοποιθκεί ςτθν καταςκευι του Ζργου.  
22.5.3.2 Στο Αςφαλιςτιριο κα επιςυνάπτεται θ ςχετικι κατάςταςθ με τα χαρακτθριςτικά και τθν ταυτότθτα των αντίςτοιχων 

Μθχανθμάτων. Θ ςυγκεκριμζνθ αςφαλιςτικι κάλυψθ κα παρζχεται για αξίεσ αντικατάςταςθσ των μθχανθμάτων με 
καινοφργια, αντίςτοιχου τφπου ι τουλάχιςτον ίδιασ δυναμικότθτασ.  

22.5.3.3 Ο μθχανικόσ εξοπλιςμόσ κα είναι αςφαλιςμζνοσ ζναντι οποιαςδιποτε απϊλειασ ι ηθμιάσ (εξαιροφμενων των ίδιων 
εςωτερικισ φφςεωσ μθχανικϊν ι/και θλεκτρολογικϊν βλαβϊν), που οφείλονται ι προκαλοφνται από Ανωτζρα Βία, 
Ανκρϊπινο λάκοσ ι/και τυχαία περιςτατικά.  

22.5.3.4 Ο Ανάδοχοσ δεν δικαιοφται, για οποιαδιποτε περίπτωςθ, να διεκδικιςει από τον ΚτΕ αποηθμίωςθ για τυχόν ηθμία ι 
ολικι απϊλεια μθχανιματοσ κλπ. ακόμθ και για τθν περίπτωςθ ανωτζρασ βίασ.  

22.5.3.5 Θ αςφάλιςθ των μθχανθμάτων κα καλφπτει και τθν μετακίνθςθ, τθν μεταφορά και τουσ αναγκαίουσ ελιγμοφσ όλων 
των μθχανθμάτων προσ και από τθν περιοχι του Ζργου. Θ ευκφνθ των αςφαλιςτϊν εκτείνεται ςε όλθ τθ χρονικι 
περίοδο από τθν άφιξθ ςτθν περιοχι του ζργου μζχρι τθν απομάκρυνςι τουσ από αυτό.  

22.5.3.6 Θ αςφάλιςθ «κατά παντόσ κινδφνου» των μθχανθμάτων ζργων μπορεί να γίνεται με ανεξάρτθτο ενιαίο αςφαλιςτιριο, 
το οποίο ο Ανάδοχοσ ενδεχόμενα να διατθρεί ςε ιςχφ για μζροσ ι το ςφνολο του μθχανικοφ εξοπλιςμοφ του.  

22.5.3.7 Στθν περίπτωςθ αυτι, για να αποφεφγεται διπλι αςφάλιςθ ο Ανάδοχοσ κα προςκομίςει ςχετικι βεβαίωςθ από τθν 
Αςφαλιςτικι Εταιρεία ότι τα Μθχανιματα τα οποία κα χρθςιμοποιιςει ςτο ςυγκεκριμζνο ζργο «καλφπτονται για τισ 
ίδιεσ ηθμιζσ τουσ με το Αςφαλιςτιριο υπϋαρικμ………………….το οποίο είναι ςε ιςχφ και ανανεϊνεται κανονικά».  

22.5.4 Οι όροι αςφάλιςθσ και οι αποηθμιϊςεισ ςτθν προκειμζνθ περίπτωςθ κα πρζπει να μθν είναι κατϊτεροι από τουσ όρουσ 
που αναφζρκθκαν παραπάνω.  

 
22.6 ΑΣΦΑΛΛΣΘ ΑΥΤΟΚΛΝΘΤΩΝ – ΑΥΤΟΚΛΝΟΥΜΕΝΩΝ ΜΘΧΑΝΘΜΑΤΩΝ Ε΢ΓΩΝ (Μ.Ε.)  
22.6.1 Ο Ανάδοχοσ υποχρεοφται να ζχει αςφαλιςμζνα ςε αςφαλιςτικι εταιρεία, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα Νομοκεςία, τα 

αυτοκίνθτα και τα αυτοκινοφμενα μθχανιματα ζργων που προορίηονται για τισ ανάγκεσ και τθν εξυπθρζτθςθ των 
Ερευνϊν, Καταςκευϊν και ςυντιρθςθσ του Ζργου, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ ςχετικζσ διατάξεισ.  

22.6.2 Υπεφκυνοσ για τθν τιρθςθ των όρων και τθ φφλαξθ των ανωτζρω Αςφαλιςτθρίων είναι ο Ανάδοχοσ, ο οποίοσ 
υποχρεοφται να τα επιδεικνφει ςτθ Επίβλεψθ για ζλεγχο, όποτε του ηθτθκεί.  

22.6.3 Θ ςφμβαςθ αςφαλίςεωσ αςτικισ ευκφνθσ από οχιματα, υποχρεωτικϊσ κα καταρτιςκεί εγγράφωσ, χωρίσ τα μζλθ να 
μποροφν να ςυμφωνιςουν εγκφρωσ άλλθ ρφκμιςθ.  

22.6.4 Διευκρινίηεται ότι τα αυτοκινοφμενα μθχανιματα ζργων πρζπει να ζχουν ατομικι αςφάλιςθ με βάςθ τον αρικμό 
κυκλοφορίασ τουσ και όχι τον αρικμό πλαιςίου τουσ. Ωσ αυτοκινοφμενα μθχανιματα ζργων , που εφοδιάηονται με 
πινακίδεσ Μ.Ε. ςφμφωνα με τθν πλζον πρόςφατθ ενθμζρωςθ του ςχετικοφ πίνακα από τθν Αρμόδια Επιτροπι 
Κατάταξθσ κεωροφνται τα αναφερόμενα παρακάτω:  
Φορτωτισ, εκςκαφζασ, εκςκαφζασ-φορτωτισ, τρακτζρ-κομπρεςζρ, φορτωτισ-κομπρεςζρ, προωκθτισ, ιςοπεδωτισ, 
γερανόσ, αντλία ςκυροδζματοσ, μπετονιζρα αυτοφορτωνόμενθ, γεωτρφπανο, ςφφρα, υδραυλικι, μθχάνθμα εποφλωςθσ 
λάκκων, εκχιονιςτικό, γομωτισ, καδοφόρο, κόςκινο μθχανικό, εργοταξιακό αυτοκίνθτο (τάμπερ), χιονοδιαςτρωτιρασ, 
κλιμακοφόρο, αναβατόριο, θλεκτροπαραγωγό ηεφγοσ, αλατοδιανομζασ, εκτοξευτισ αςβεςτοκονιάματοσ, 
αμμοβολιςτικό, μεταφορικι ταινία, κλιματιςτικό, παραςκευαςτισ μπετόν, λιπαντισ, μετατοπιςτικόβαρζων 
αντικειμζνων, επεξεργαςτισ απορριμμάτων. Ρρζςα απορριμμάτων, πυροςβεςτικό, ςπαςτιρασ ελαςτικϊν-πλαςτικϊν, 
ςτακμόσ βάςθσ και καταβρεκτιρασ, κακϊσ και οποιοδιποτε άλλο μθχάνθμα απαιτείται για τθν ζντεχνθ και αςφαλι 
εκτζλεςθ των εργαςιϊν τθσ παροφςασ εργολαβίασ. 
 

22.7 ΕΛΔΛΚΟΛ Ο΢ΟΛ ΡΟΥ Ρ΢ΕΡΕΛ ΝΑ ΡΕ΢ΛΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΛ ΣΤΛΣ ΑΣΦΑΛΛΣΤΛΚΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΛΣ ΤΟΥ Ε΢ΓΟΥ  
Στο ενιαίο αςφαλιςτιριο των προαναφερόμενων καλφψεων κα περιλαμβάνονται οπωςδιποτε οι ακόλουκοι ειδικοί 
όροι:  

22.7.1 Στθν ζννοια τθσ λζξθσ Αςφαλιηόμενοσ περιλαμβάνεται ο Ανάδοχοσ και το πάςθσ φφςεωσ προςωπικό που αςχολείται με 
οποιαδιποτε ςυμβατικι ςχζςθ εργαςίασ με αυτόν ςτα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου Ζργου, κακϊσ επίςθσ και ο Κφριοσ 
του Ζργου (ΚτΕ) και το προςωπικό αυτοφ, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετθτζσ.  

22.7.2 Ο ΚτΕ, οι εκπροςωποφςεσ τον ΚτΕ Υπθρεςίεσ και το εν γζνει προςωπικό τουσ, οι Σφμβουλοι του ΚτΕ (και/ι των 
Υπθρεςιϊν του) και το προςωπικό τοφτων κεωροφνται Τρίτα πρόςωπα, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ εξαιρζςεισ τθσ 
αςφαλιςτικισ κάλυψθσ με τθν εφαρμογι του παραρτιματοσ ¨Διαςταυροφμενθ ευκφνθ αλλιλων¨, (crossliability), το 
οποίο καλφπτει τθν αςτικι ευκφνθ των αςφαλιηόμενων φορζων.  

22.7.3 Θ αςφαλιςτικι εταιρία κα υποχρεοφται να αποκροφει οποιαδιποτε αγωγι εγείρεται τυχόν κατά:  
- του Αναδόχου  
- και/ι των Μελετθτϊν  



- και/ι του ΚτΕ 
- και/ι των Εκπροςωπουςϊν τον ΚτΕ Υπθρεςιϊν  
- και/ι μζρουσ ι ςυνόλου του προςωπικοφ των παραπάνω 
με τθν αιτίαςθ ευκφνθσ τουσ ι ςυνυπευκυνότθτασ τουσ ςτθ βλάβθ ι ηθμία από πράξθ ι παράλειψθ των παραπάνω 
προςϊπων, οι οποίοι καλφπτονται από το αςφαλιςτιριο Αςτικισ Ευκφνθσ ζναντι Τρίτων, κα καταβάλει δε κάκε ποςό 
για βλάβθ και/ι ηθμία που προκλικθκε από πράξθ ι παράλειψθ των παραπάνω.  
Ειδικότερα θ αςφαλιςτικι εταιρεία κα καταβάλει κάκε ποςό εγγφθςθσ για άρςθ τυχόν καταςχζςεων κλπ., που 
ςχετίηονται με τθν αςτικι ευκφνθ μζςα ςτα όρια των ποςϊν που αναφζρονται εκάςτοτε ωσ ανϊτατα όρια ευκφνθσ των 
αςφαλιςτϊν.  

22.7.4 Σε περίπτωςθ ολικισ ι εκτεταμζνθσ μερικισ καταςτροφισ ι βλάβθσ του Ζργου,  
 Ρροκειμζνου θ αςφαλιςτικι εταιρεία να καταβάλει ςτον Ανάδοχο τθ ςχετικι με τθ ηθμία κλπ., αποηθμίωςθ, πρζπει να 

ζχει λάβει προθγουμζνωσ τθν εγγραφι για το ςκοπό αυτό ςυγκατάκεςθ του ΚτΕ.  
Εφόςον ο ΚτΕ δεν παρζχει ςτθν αςφαλιςτικι εταιρεία τθν εν λόγω ςυγκατάκεςθ, αυτόματα και χωρίσ άλλεσ 
διατυπϊςεισ (ειδικζσ, ι άλλου είδουσ εντολι, ι εξουςιοδότθςθ από τον Ανάδοχο) θ απαίτθςθ του Αναδόχου κατά τθσ 
αςφαλιςτικισ εταιρίασ για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ εκχωρείται ςτον ΚτΕ και θ αςφαλιςτικι εταιρεία αποδζχεται 
από τοφδε και υποχρεϊνεται να καταβάλει τθ ςχετικι αποηθμίωςθ ςτον ΚτΕ, μετά από αίτθςθ του τελευταίου για το 
ςκοπό αυτό.  
Θ εκχϊρθςθ τθσ απαίτθςθσ αυτισ του Αναδόχου ςτον ΚτΕκατϋουδζνα τρόπο τον απαλλάςςει από τισ ευκφνεσ και 
υποχρεϊςεισ του, που απορρζουν από τθν Σφμβαςθ. 

22.7.5 Θ αςφαλιςτικι εταιρία παραιτείται κάκε δικαιϊματοσ ανταγωγισ κατά του ΚτΕ, των Συμβοφλων του, των ςυνεργατϊν 
του και των υπαλλιλων τουσ ςε περίπτωςθ που θ βλάβθ ι ηθμία οφείλεται ςε πράξθ ι παράλειψθ, όχι θκελθμζνθ, των 
παραπάνω προςϊπων.  

22.7.6 Το αςφαλιςτιριο δεν μπορεί να ακυρωκεί, τροποποιθκεί, ι να λιξει χωρίσ τθν ζγγραφθ, με ςυςτθμζνθ επιςτολι, πριν 
από εξιντα (60) θμερολογιακζσ θμζρεσ, ςχετικι ειδοποίθςθ τθσ αςφαλιςτικισ εταιρείασ, τόςο προσ τον Ανάδοχο, όςο 
και προσ τον ΚτΕ.  

22.7.7 Με το ενιαίο αςφαλιςτιριο των παραπάνω καλφψεων κα καλφπτεται και θ ευκφνθ του ΚτΕ και/ι του προςωπικοφ των, 
που απορρζει από το άρκρο 9.2.2 του Αςτικοφ Κϊδικα (Ευκφνθ Ρροςτιςαντοσ).  

22.7.8 Με δεδομζνο ότι το ζργο αςφαλίηεται ςφμφωνα με τθν πραγματικι του αξία (Αρχικι Σφμβαςθ ςυν ςυμπλθρωματικζσ 
ςυμβάςεισ) θ αςφαλιςτικι εταιρεία παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ υποαςφάλιςθσ.  

ΑΡΘΡΟ 23: Αυξομείωςθ εργαςιϊν - νζεσ εργαςίεσ - κανονιςμόσ τιμϊν μονάδασ νζων 

εργαςιϊν - υπερςυμβατικζσ εργαςίεσ – ανακεϊρθςθ. 

23.2 Αν μετά από απαίτθςθ τθσ υπθρεςίασ και ςε ειδικζσ μόνο περιπτϊςεισ παραςτεί ανάγκθ εκτζλεςθσ νζων εργαςιϊν ι μθ 

εκτζλεςθσ ςυμβατικϊν, κα εφαρμόηεται ανάλογα το άρκρο 156 του Ν. 4412/2016.  

23.3 Αν θ αρτιότθτα και λειτουργικότθτα του ζργου επιβάλλει τθν ανάγκθ εκτζλεςθσ νζων επί μζρουσ εργαςιϊν, φςτερα 

πάντοτε από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ, κα ςυντάςςεται αντίςτοιχα Ρρωτόκολλο Κανονιςμοφ Τιμϊν Μονάδασ Νζων 

Εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ (παράγραφο 6 του άρκρου 156 του Ν. 4412/2016). Το ίδιο ιςχφει και για τθν 

περίπτωςθ τθσ μθ εκτζλεςθσ ςυμβατικϊν εργαςιϊν που περιλαμβάνονται ςτα κατ’ αποκοπι τιμιματα ι και τθν εκτζλεςθ 

ςυμβατικϊν εργαςιϊν, περιλαμβανομζνων μεν ςτα κατ’ αποκοπι τιμιματα αλλά ςε ποςότθτεσ που υπερβαίνουν τισ 

προβλεπόμενεσ από τθν μελζτθ και δεν περιλαμβάνονται ςτο τιμολόγιο μελζτθσ εργαςιϊν με τιμζσ μονάδασ.  

23.4 Θ κοςτολόγθςθ των εργαςιϊν αυτϊν κα γίνεται βάςει των διατάξεων τθσ παραγράφου 6.α, β, γ του άρκρου 156 του Ν. 

4412/2016.  

23.5 Ρροκειμζνου για νζα επί μζρουσ εργαςία που αφορά το τμιμα του ζργου που εκτελείται με τιμζσ μονάδασ, θ τιμι τθσ που 

κα κανονιςτεί ςφμφωνα με τα παραπάνω 23.2. και 23.3. κα μειϊνεται κατά το προςφερκζν από τον ανάδοχο ποςοςτό 

ζκπτωςθσ τθσ αντίςτοιχθσ κατθγορίασ ςτθν οποία υπάγεται και κα προςαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποςοςτό (18%) για 

γενικά ζξοδα και όφελοσ του αναδόχου.  

23.6 Σε περίπτωςθ υπερςυμβατικϊν ποςοτιτων εργαςιϊν (πζραν του ορίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 8 του Ν. 1418/84) κα 

ιςχφςουν οι διατάξεισ του άρκρου 44 του Ρ.Δ. 609/85).  

23.7 Για τθν ανακεϊρθςθ τθσ αξίασ του ζργου, ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 153 του Ν. 4412/2016.  

Οι μεταβολζσ των εργαςιϊν (αφξθςθ ι μείωςθ) κακϊσ και οι νζεσ εργαςίεσ που κα εκτελεςκοφν γίνονται ςυμβατικό 

αντικείμενο με ςφνταξθ ανακεφαλαιωτικοφ πίνακα εργαςιϊν και ζγκριςθ του από τθν Ρροϊςταμζνθ Αρχι. Γενικά για τθν 

διαδικαςία ςφνταξθσ και ζγκριςθσ του (Α.Ρ.Ε) εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 156 του Ν. 4412/2016.  

 



ΑΡΘΡΟ 24: Προςωρινι και οριςτικι παραλαβι - Βεβαίωςθ περάτωςθσ εργαςιϊν 

Διοικθτικι παραλαβι 

25.1 Για τθν βεβαίωςθ περάτωςθσ του ζργου ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 168 του Ν. 4412/2016.  

25.2 Για τθν διοικθτικι παραλαβι για χριςθ, ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν. 4412/2016.  

25.3 Για τθν προςωρινι παραλαβι του ζργου ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 170 του Ν. 4412/20168.  

25.4 Για τθν οριςτικι παραλαβι του ζργου ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του άρκρου 172 του Ν. 4412/2016.  

ΑΡΘΡΟ 25: Δοκιμζσ εγκαταςτάςεων και δικτφων 

26.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται αμζςωσ μετά τθν περάτωςθ των εγκαταςτάςεων να κάνει με δικά του μζςα, όργανα και 

δαπάνεσ, (όπωσ π.χ. θ δαπάνθ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε αυτζσ περιλαμβάνεται θ δαπάνθ προμικειασ 

καυςίμων κλπ,) τισ απαιτοφμενεσ δοκιμζσ οι οποίεσ κα επαναλαμβάνονται μζχρι πλιρουσ ικανοποίθςθσ των απαιτθτικϊν 

αποτελεςμάτων, οπότε και κα ςυντάςςεται πρωτόκολλο δοκιμϊν που κα υπογράφεται από τον επιβλζποντα μθχανικό και 

τον ανάδοχο και κα περιλαμβάνεται ςτο πρωτόκολλο προςωρινισ παραλαβισ.  

26.2 Οι δοκιμζσ κα εκτελοφνται ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ κανονιςμοφσ.  

26.3 Ο ανάδοχοσ οφείλει με τθν αποπεράτωςθ των εγκαταςτάςεων και πριν από τθν παραλαβι τουσ, να ςυντάξει χωρίσ 

πρόςκετθ αμοιβι και να υποβάλει ςτθν Επίβλεψθ ςε δφο (2) αντίγραφα, πλιρθ ςειρά θλεκτρολογικϊν ςχεδίων και 

δικτφων και ςε θλεκτρονικι μορφι, κακϊσ και λεπτομερειακζσ οδθγίεσ χειριςμοφ, λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ των 

εγκαταςτάςεων που εκτελζςκθκαν απ' αυτόν εφόςον απαιτείτο. Μία ςειρά από τισ οδθγίεσ αυτζσ καταχωρείται ςτο 

φάκελο τθσ επίβλεψθσ, ενϊ θ άλλθ διαβιβάηεται ςτο αρχείο του κυρίου του ζργου.  

26.4 Ο ανάδοχοσ οφείλει επίςθσ, πριν από τθν παράδοςθ των εγκαταςτάςεων να ενθμερϊςει το προςωπικό του κυρίου του 

ζργου, αναφορικά με τθν χριςθ και τον χειριςμό των εγκαταςτάςεων.  

26.5 Κατά τον χρόνο τθσ υποχρεωτικισ ςυντιρθςθσ του ζργου οφείλει να επικεωρεί κατά κανονικά χρονικά διαςτιματα τισ 

εγκαταςτάςεισ και να τισ διατθρεί ςε αρίςτθ κατάςταςθ, χωρίσ πρόςκετθ αμοιβι γι' αυτό. Γενικά για τθν υποχρεωτικι 

ςυντιρθςθ των ζργων και το χρόνο εγγφθςθσ ιςχφουν οι διατάξεισ του άρκρου 74 του Ν 3669 / 2008.  

26.6 Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν επανορκϊςει βλάβθ ι ηθμιά για τθν οποία ευκφνεται ο ίδιοσ, μζςα ςτθν προκεςμία 

που κα του οριςκεί για το ςκοπό αυτό, ο κφριοσ του ζργου ζχει το δικαίωμα να εκτελζςει τθν επανόρκωςθ αυτι απ' 

ευκείασ, ςε βάροσ και για λογαριαςμό του αναδόχου.  

ΑΡΘΡΟ 26: Καταςκευαςτικά ςχζδια - Λιψθ φωτογραφιϊν 

27.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ με τθν αποπεράτωςθ των εργαςιϊν και πριν από τθν προςωρινι παραλαβι να ςυντάξει 

με δαπάνεσ του και να παραδϊςει ςε τρία (3) αντίγραφα ςτθν Υπθρεςία:  

27.2 Τοπογραφικά διαγράμματα των περιοχϊν επζμβαςθσ ςε κλίμακα που κα κακοριςτεί από τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία.  

27.3 Καταςκευαςτικά ςχζδια -όπου απαιτείται κακ’ υπόδειξθ τθσ Δ/ςασ Υπθρεςίασ- ςε κλίμακα 1:50, κεμελιϊςεων - 

ξυλοτφπων (κατόψεων και τομϊν) με τον οπλιςμό, ςτα οποία κα αναγράφονται τα πραγματικά ςτοιχεία των επί μζρουσ 

τιμθμάτων, όπωσ βάκθ, διαςτάςεισ, κζςεισ, διατομζσ κλπ. πλιρωσ ανταποκρινόμενα με τα πραγματικϊσεκτελεςκζντα 

ζργα.  

27.4 Καταςκευαςτικά ςχζδια (κατόψεισ και τομζσ) ςε κλίμακα 1:50 κακϊσ και καταςκευαςτικζσ λεπτομζρειεσ ςε κλίμακα 1:10 

ςτα ςθμεία επζμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Δ/ςασ Υπθρεςίασ.  

27.5 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να πάρει και να εκτυπϊςει με δαπάνεσ του, ζγχρωμεσ και αςπρόμαυρεσ φωτογραφίεσ 

πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν κατά τισ πιο ενδιαφζρουςεσ φάςεισ εκτζλεςθσ του ζργου και μετά το πζρασ των 

εργαςιϊν, ςτισ οποίεσ τελευταίεσ κα φαίνονται τα ςθμεία επζμβαςθσ, ςφμφωνα με τισ υποδείξεισ τθσ Δ/ςασ Υπθρεςίασ. 

Οι φωτογραφίεσ αυτζσ πρζπει να είναι ευκρινείσ και καλλιτεχνικζσ. Κα εκτυπϊνονται τρία (3) αντίτυπα κάκε μία, ςε 

μεγζκυνςθ 18 Χ 27. Οι φωτογραφίεσ κα παραδίδονται και ςε θλεκτρονικι μορφι.  

ΑΡΘΡΟ 27:  Εργαςίεσ που εκτελοφνται από τθν Τπθρεςία ι άλλουσ αναδόχουσ 

Φκορζσ από εγκαταςτάςεισ και από τον ανάδοχο 

28.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μθν παρεμποδίηει τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτθν 

ςφμβαςθ του, από άλλουσ εργολιπτεσ που ζχει εγκαταςτιςει ο κφριοσ του ζργου, να διευκολφνει τθν εκτζλεςθ τουσ, με 

τα μζςα που χρθςιμοποιεί (π.χ. ικριϊματα κλπ.) και να ρυκμίηει τθν εκτζλεςθ των εκτελουμζνων από αυτόν εργαςιϊν, 

οφτωσ ϊςτε να μθν παρεμποδίηεται θ εκτζλεςθ εργαςιϊν από τον κφριο του ζργου ι από άλλουσ εργολιπτεσ.  

28.2 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ανοίγει, να μορφϊνει και να επαναφζρει ςτθν αρχικι κατάςταςθ τισ απαιτοφμενεσ, 



με βάςθ τισ θλεκτρομθχανολογικζσ μελζτεσ και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ, οπζσ διζλευςθσ, φωλιζσ και αφλακεσ, για τον 

εγκιβωτιςμό ςωλινων ι οποιωνδιποτε άλλων ςτοιχείων Θ/Μ εγκαταςτάςεων, χωρίσ καμία ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ γιατί οι 

ςχετικζσ δαπάνεσ περιλαμβάνονται ςτθν οικονομικι προςφορά του.  

28.3 Απαγορεφεται ρθτά θ διάνοιξθ ι θ μόρφωςθ από τον ανάδοχο, οπϊν, φωλεϊν, και αυλακιϊν ςε καταςκευζσ από 

ςκυρόδεμα, χωρίσ τθν ζγγραφθ ζγκριςθ του επιβλζποντα μθχανικοφ.  

28.4 Οποιαδιποτε φκορά ι ηθμιά που προκλθκεί από υπαιτιότθτα του αναδόχου, ςε οποιαδιποτε καταςκευι, βαρφνει τον 

ανάδοχο που είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει και να επαναφζρει τισ καταςκευζσ που υπζςτθςαν τθν ηθμιά ι 

τθν φκορά, ςτθν προθγοφμενθ τουσ κατάςταςθ.  

ΑΡΘΡΟ 28: ΢κυροδζματα 
29.1 Κατά τθν εκτζλεςθ των καταςκευϊν από ςκυρόδεμα οποιαςδιποτε κατθγορίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να 

ςυμμορφϊνεται πλιρωσ με τισ διατάξεισ του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Ωπλιςμζνου Σκυροδζματοσ, ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329 

Β/6-11-2000) και όπωσ τροποποιικθκε με το (ΦΕΚ 447/5-3-2004), με το παράρτθμα που τον ςυνοδεφει και τισ 

παραμζνουςεσ ςε ιςχφ διατάξεισ του Β.Δ. τθσ 18-2-54, περί κανονιςμϊν για τθν μελζτθ και εκτζλεςθ οικοδομικϊν ζργων 

εξ' οπλιςμζνου ςκυροδζματοσ (ΦΕΚ 160/Α/54), κακϊσ επίςθσ και με τον αντιςειςμικό κανονιςμό ΕΑΚ 2000, ΦΕΚ 1153 & 

1154 / 12-8-2003. Επίςθσ ιςχφει ο ΚΤΣ 2016 (ΦΕΚ Β’ 1561/2-6-2016).  

29.2 Θ ανάμιξθ των υλικϊν του ςκυροδζματοσ κα γίνεται αποκλειςτικά με μθχανικό αναμικτιρα, απόδοςθσ πολλαπλάςιου 

ακζραιου ςάκου τςιμζντου.  

29.3 Οι κάκε είδουσ δαπάνεσ ελζγχων και προελζγχων βαρφνουν τον ανάδοχο του ζργου. Πμοια τον ανάδοχο βαρφνουν και 

όλεσ οι αποηθμιϊςεισ Α, Β, Γ και Δ τθσ παρ. 13.7.7. του Κανονιςμοφ Τεχνολογίασ Σκυροδζματοσ όπωσ αυτόσ τροποποιείται 

και ιςχφει.  

29.4 Θ ςυμπφκνωςθ του ςκυροδζματοσ όλων των οπλιςμζνων τμθμάτων καταςκευισ κα γίνεται με χριςθ δονθτϊν, χωρίσ 

ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ του αναδόχου λόγω χριςεωσ δονθτϊν. Θ δαπάνθ αυτι περιλαμβάνεται ςτθ ςυμβατικι αμοιβι του 

αναδόχου , όπωσ κα ζχει διαμορφωκεί με τθν προςφορά του.  

29.5 Για τον ζλεγχο του ςκυροδζματοσ κα εκτελοφνται δοκιμζσ αντοχισ με λιψθ δοκιμίων κατά τθν διάςτρωςθ του. Θ λιψθ 

και οι δοκιμζσ των δοκιμίων κα πραγματοποιοφνται με δαπάνεσ του αναδόχου, από πιςτοποιθμζνο εργαςτιριο ςφμφωνα 

με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 17025 : 2005 τθσ επιλογισ του αναδόχου, με τθν παρουςία και τισ οδθγίεσ τθσ επίβλεψθσ ανά 

τμιματα καταςκευισ. (ζξι δοκίμια θμερθςίωσ για κάκε ςφνκεςθ ζωσ 150 Μ3 ςκυροδζματοσ). Για τθ μθ λιψθ δοκιμίων 

από οποιοδιποτε τμιμα καταςκευισ κα επιβάλλεται για κάκε ζνα δοκίμιο νωποφ ςκυροδζματοσ που κα λείπει, 60 ΕΥ΢Ω 

ποινικι ριτρα που κα παρακρατείται με απόφαςθ του προϊςταμζνου τθσ Δ/ςασ υπθρεςίασ, και κα εκπίπτει από τθν 

επόμενθ πιςτοποίθςθ που κα ςυνταχκεί μετά τθν διαπίςτωςθ. Θ ποινικι ριτρα είναι ανζκκλθτθ και ο αρικμόσ των 

δοκιμϊν που λείπει δεν δφναται να καλυφκεί με περιςςότερεσ δοκιμζσ ςτα επόμενα ςτάδια (τμιματα) εργαςιϊν.  

29.6 Λιψθ πυρινων (καρότων) καταςκευϊν από ςκυρόδεμα και δοκιμι τθσ αντοχισ τουσ κα γίνεται με δαπάνεσ του 

αναδόχου, κατόπιν εντολισ τθσ Υπθρεςίασ. 

ΑΡΘΡΟ 29: Χριςθ ζργου ι τμιματόσ του πριν από τθν αποπεράτωςθ 
30.1 Ο εργοδότθσ δικαιοφται παράλλθλα με τθν εκτζλεςθ των εργαςιϊν να χρθςιμοποιεί το όλο ζργο ι τμιμα του, αν κατά τθν 

κρίςθ του, αυτι θ χριςθ είναι δυνατι (διοικθτικι παραλαβι για χριςθ).  

30.2 Θ πάρα πάνω χριςθ δεν αποδεικνφει ότι ο εργοδότθσ παρζλαβε το ζργο ι ότι αυτό εκτελζςτθκε καλά και διατθρεί όλα τα 

δικαιϊματα του να ελζγξει και να παραλάβει εν καιρϊ το ζργο, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και τουσ ςυμβατικοφσ 

όρουσ. Επίςθσ δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ ευκφνεσ και υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθν ςφμβαςθ.  

30.3 Θ πάρα πάνω παραλαβι για χριςθ διζπεται από τισ διατάξεισ του άρκρου 169 του Ν. 4412/2016.  

30.4 Θ διοικθτικι παραλαβι για χριςθ δεν αναπλθρϊνει τθ διενζργεια τθσ προςωρινισ και οριςτικισ παραλαβισ του ζργου. ( 

παρ. 5 άρκρου 169 του Ν. 4412/2016).  

ΑΡΘΡΟ 30: ΢φνδεςθ με δίκτυα Ο.Κ.Ω. 
31.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίςει με κάκε δυνατό τρόπο όπου απαιτείται, για τθ ςφνδεςθ των εγκαταςτάςεων του 

ζργου, με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΘ, ΔΕΥΑΕ κλπ.).  

31.2 Θ δαπάνθ των παροχϊν και ςυνδζςεων με τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω. (ΔΕΘ, ΔΕΥΑΕ, κλπ.) βαρφνει τον εργοδότθ που τισ 

καταβάλει είτε απ' ευκείασ ςτουσ Ο.Κ.Ω., είτε ςτον ανάδοχο, ςτθν περίπτωςθ που ο τελευταίοσ τισ ζχει ιδθ προκαταβάλει, 

φυςικά με τθν προςκόμιςθ πάντοτε των ςχετικϊν εξοφλθτικϊν αποδείξεων κλπ. νομίμων εγγράφων.  

ΑΡΘΡΟ 31: Εξυπθρζτθςθ μεταφοράσ υπαλλιλων τθσ Τπθρεςίασ επίβλεψθσ 
Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εξαςφαλίςει τθν απρόςκοπτθ άςκθςθ τθσ επίβλεψθσ ςτα εργοςτάςια που τυχόν 



καταςκευάηονται τμιματα του ζργου και γενικά ςε όλουσ τουσ χϊρουσ που κρίνει απαραίτθτο θ διευκφνουςα υπθρεςία. 

Ο διευκφνων από μζρουσ τθσ αναδόχου επιχείρθςθσ τα ζργα υποχρεοφται, μετά από ειδοποίθςθ τθσ υπθρεςίασ, να 

ςυνοδεφει τουσ υπαλλιλουσ που επιβλζπουν, διευκφνουν ι επικεωροφν τα ζργα, κατά τισ μεταβάςεισ για επίβλεψθ, 

ζλεγχο ι επικεϊρθςθ ςτον τόπο των ζργων ι ςτουσ άλλουσ τόπουσ παραγωγισ. ( άρκρο 138 παρ. 14 του Ν. 4412/2016). 

ΑΡΘΡΟ 32: Εξυπθρζτθςθ Οργανιςμϊν και επιχειριςεων Κοινισ Ωφζλειασ (Ο.Κ.Ω.) 

33.1 Ο ανάδοχοσ πρζπει να ζχει υπόψθ του ότι μπορεί ςτθν περιοχι του ζργου να υπάρχουν δίκτυα Ο.Κ.Ω. που κα πρζπει να 

μεταφερκοφν από τουσ κυρίουσ τουσ.  

33.2 Με τισ εργαςίεσ αυτζσ ο ανάδοχοσ δεν κα ζχει καμία ανάμιξθ, υποχρεοφται όμωσ να παρζχει κάκε διευκόλυνςθ για τθν 

εκτζλεςθ τουσ, χωρίσ να δικαιοφται οποιαδιποτε αποηθμίωςθ για λόγουσ κακυςτζρθςθσ ι δυςχερειϊν ςτθν εκτζλεςθ του 

ζργου του.  

ΑΡΘΡΟ 33: Κακαριςμόσ καταςκευϊν - εργοταξίων - εγκαταςτάςεων 

34.1 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται πριν από τθν τυχόν παράδοςθ για χριςθ τμιματοσ του ζργου ι του όλου ζργου μετά τθν 

περαίωςθ του ι κακ’ υπόδειξθ τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ και του Κυρίου του ζργου, να αφαιρζςει και να απομακρφνει από 

όλουσ τουσ χϊρουσ του εργοταξίου και των γφρω δρόμων, κάκε προςωρινι εγκατάςταςθ, απορρίμματα, μθχανιματα, 

εργαλεία, ικριϊματα, προςωρινζσ προςτατευτικζσ καταςκευζσ και περιφράγματα, πλεονάηοντα χριςιμα ι άχρθςτα υλικά, 

υλικά που υπόκεινται ςε εναλλακτικι διαχείριςθ, να κακαρίςει με ειδικευμζνο προςωπικό όλουσ τουσ χϊρουσ 

επεμβάςεων / εργοταξίων βάςει τθσ προκείμενθσ μελζτθσ, για τθν παράδοςθ τουσ, απολφτωσ κακαρϊν και γενικά να 

μεριμνιςει για ότι απαιτείται, οφτωσ ϊςτε το ζργο να παραδοκεί κακ' όλα ζτοιμο για χριςθ και λειτουργία.  

34.2 Αν μετά από ζγγραφθ εντολι τθσ Υπθρεςίασ ο ανάδοχοσ δεν εκτελζςει τισ προαναφερόμενεσ εργαςίεσ, μζςα ςε χρονικό 

διάςτθμα δζκα (10) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ εντολισ, οι εργαςίεσ αυτζσ εκτελοφνται ςε βάροσ 

και για λογαριαςμό του αναδόχου, τθσ δαπάνθσ παρακρατοφμενθσ από τθν αμζςωσ επόμενθ πλθρωμι.  

ΑΡΘΡΟ 34: Γενικζσ υποχρεϊςεισ του αναδόχου 

35.1 Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εγκαταςτιςει με δικζσ του δαπάνεσ ςτο εργοτάξιο, όλα τα προβλεπόμενα από τουσ 

όρουσ υγιεινισ του άρκρου 24 του Ρ.Δ. 447/75, όπωσ αυτό ςυμπλθρϊκθκε και τροποποιικθκε μεταγενζςτερα.  

35.2 Ρριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να μεριμνιςει για τθν ζκδοςθ κάκε κατά νόμον 

αδείασ, κακιςτάμενοσ ουςιαςτικά και αποκλειςτικά υπεφκυνοσ για κάκε παράβαςθ των διατάξεων που ιςχφουν για τθν 

εκτζλεςθ των εργαςιϊν. Επίςθσ υποχρεϊνεται να υποβάλει τισ αναγκαίεσ αιτιςεισ για ςυνδζςεισ με τα δίκτυα Ο.Κ.Ω. 

όπου αυτό απαιτείται από τθν προκείμενθ μελζτθ, και να καταβάλει κάκε δυνατι φροντίδα για τθν πραγματοποίθςθ 

τουσ.  

35.3 Επίςθσ πρζπει να μεριμνιςει για τθν τιρθςθ ςτα εργοτάξια όλων των ςτοιχείων που απαιτοφνται από τον Νόμο, για τθν 

εφαρμογι των μζτρων αςφαλείασ που επιβάλλεται να λθφκοφν ς' όλθ τθν διάρκεια εκτζλεςθσ των εργαςιϊν, ςφμφωνα 

με το Ρ.Δ. 447/75, περί αςφάλειασ των εν τοισ οικοδομικζσ εργαςίεσ αςχολουμζνων μιςκωτϊν, το Ρ.Δ. 770/80, περί 

μζτρων αςφαλείασ κατά τθν εκτζλεςθ οικοδομικϊν εργαςιϊν και το Ρ.Δ. 1073/81, περί μζτρων αςφαλείασ κατά τθν 

εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε εργοτάξια οικοδομϊν και πάςθσ φφςεωσ ζργων αρμοδιότθτοσ πολιτικοφ μθχανικοφ και κάκε άλλθ 

διάταξθ που κα ιςχφει κακ' όλθ τθν διάρκεια τθσ καταςκευισ του ζργου. Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εφαρμόηει τα περί 

τάξεωσ και αςφάλειασ επί ατυχθμάτων αςτυνομικζσ διατάξεισ και ζχει τθν αποκλειςτικι ευκφνθ για οποιοδιποτε 

ατφχθμα ι βλάβθ που κα ςυμβεί ςτον ίδιο, ςτο προςωπικό του ι ςε τρίτουσ, από ενζργειεσ που ζχουν άμεςθ ι ζμμεςθ 

ςχζςθ με τθν εκτζλεςθ του ζργου.  

35.4 Ο ανάδοχοσ οφείλει να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και 

Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του Υφυπουργοφ Ρεριβάλλοντοσ, Χωροταξίασ και Δθμόςιων Ζργων 

ΔΛΡΑΔ/οικ.177/ 2.3.2001 (ΦΕΚ 266 Βϋ), ΔΕΕΡΡ/85/ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Βϋ) και ΔΛΡΑΔ/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 Βϋ), ςτο 

χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ των 

μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου.  

35.5 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τοποκετιςει τα απαιτοφμενα ςιματα και πινακίδεσ ςε όλεσ γενικά τισ κζςεισ που 

εκτελοφνται εργαςίεσ και να φροντίηει για τθν ςυντιρθςθ τουσ.  

35.6 Ο ανάδοχοσ ευκφνεται ποινικά και αςτικά για κάκε ατφχθμα που κα οφείλεται ςτθ μθ λιψθ των απαιτουμζνων μζτρων 

αςφαλείασ.  

35.7 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να ανακοινϊςει αμζςωσ ςτθν Διευκφνουςα το ζργο Υπθρεςία, όλεσ τισ απευκυνόμενεσ ι 

κοινοποιοφμενεσ ς' αυτιν διαταγζσ και εντολζσ των διαφόρων Αρχϊν, ςχετικά με μζτρα ελζγχου και αςφαλείασ ς' όλθ τθν 

διάρκεια καταςκευισ του ζργου.  



35.8 Ο ανάδοχοσ ζχει αποκλειςτικά και εξ ολοκλιρου τισ ευκφνεσ του εργοδότθ για το, για τθν εκτζλεςθ το ζργου, 

απαςχολοφμενο εργατοτεχνικό κλπ. προςωπικό, ςτθν περίπτωςθ που κα ςυμβεί ατφχθμα ς' αυτό.  

35.9 Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να αςφαλίηει όλο το παρά πάνω προςωπικό του ςτο Μδρυμα Κοινωνικϊν Αςφαλίςεων (ΛΚΑ) και 

τα κατά κατθγορία εργαηομζνων, Ταμεία Επικουρικισ Αςφάλιςθσ. Σε περίπτωςθ που οποιοςδιποτε εργαηόμενοσ δεν 

υπάγεται ςτισ περί ΛΚΑ διατάξεισ, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τον αςφαλίςει ςε αναγνωριςμζνθ από το κράτοσ 

αςφαλιςτικι εταιρεία.  

35.10 Γενικά ο ανάδοχοσ ζχει όλεσ τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τισ διατάξεισ του 37 του Ν 3669 / 2008 όπωσ αυτόσ 

τροποποιείται και ιςχφει κάκε φορά και γενικότερα από όλεσ τισ ιςχφουςεσ νομοκετικζσ διατάξεισ.  

ΑΡΘΡΟ 35: Πινακίδεσ 

Ο ανάδοχοσ ςφμφωνα με το άρκρο 8 του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1828/2006 υποχρεοφται:  

α) κατά τθ φάςθ υλοποίθςθσ του ζργου να αναρτιςει ςτο εργοτάξιο και ςε ευκρινζσ ςθμείο ενθμερωτικι πινακίδα.  

β) μετά το πζρασ των εργαςιϊν και το αργότερο τρεισ (3) μινεσ μετά τθν ολοκλιρωςθ του φυςικοφ αντικειμζνου, να 

αναρτιςει ςε εμφανζσ ςθμείο μόνιμθ αναμνθςτικι επεξθγθματικι πινακίδα.  

Οι διαφθμιςτικζσ και μόνιμεσ επεξθγθματικζσ πινακίδεσ κα ςχεδιαςτοφν ςφμφωνα με τισ ςχεδιαςτικζσ λεπτομζρειεσ που 

περιγράφονται ςτον Καν. 1828/2006, παράρτθμα Λ και τουσ ιςχφοντεσ κανόνεσ προβολισ και δθμοςιότθτασ ζργων 

λαμβάνοντασ υπόψθ τισ απαιτιςεισ του ΕΡ από το οποία κα χρθματοδοτθκεί το ζργο. 

Άρκρο 36: Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο* 

37.1 Ο ανάδοχοσ ζχει τθν υποχρζωςθ για τθν τιρθςθ των διατάξεων τθσ εργατικισ νομοκεςίασ, των διατάξεων και κανονιςμϊν 

για τθν πρόλθψθ ατυχθμάτων ςτο προςωπικό του, ι ςτο προςωπικό του φορζα του ζργου, ι ςε οποιονδιποτε τρίτο, ϊςτε 

να εξαλείφονται ι να ελαχιςτοποιοφνται οι κίνδυνοι ατυχθμάτων ι επαγγελματικϊν αςκενειϊν κατά τθν φάςθ 

καταςκευισ του ζργου: ΡΔ 305/96 (αρ. 7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 42).  

37.2 Στα πλαίςια τθσ ευκφνθσ του, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται:  

α. Να εκπονεί κάκε ςχετικι μελζτθ (μελζτθ εφαρμογισ, ςτατικι ικριωμάτων, μελζτθ προςωρινισ ςιμανςθσ ζργων κλπ.) 

και να λαμβάνει όλα τα ςχετικά μζτρα Ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).  

β. Να λαμβάνει μζτρα προςταςίασ ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα νομοκεςία ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ και Υγείασ (ΣΑΥ), όπωσ 

αυτό ρυκμίηεται με τισ αποφάςεισ του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ: ΔΛΡΑΔ/οικ. 177/2-3-01, ΔΕΕΡΡ/85/14-5-01 και ΔΛΡΑΔ/οικ889/27-11-

02, ςτο χρονοδιάγραμμα των εργαςιϊν, κακϊσ και τισ ενδεχόμενεσ τροποποιιςεισ ι άλλεσ αναγκαίεσ αναπροςαρμογζσ 

των μελετϊν κατά τθ φάςθ τθσ μελζτθσ και τθσ καταςκευισ του ζργου: Ν. 4412/2016 (αρ. 138 παρ.7).  

γ. Να επιβλζπει ανελλιπϊσ τθν ορκι εφαρμογι των μζτρων αςφάλειασ και υγείασ των εργαηομζνων, να τουσ ενθμερϊνει / 

εκπαιδεφει για τθν αναγκαιότθτα τθσ τιρθςθσ των μζτρων αυτϊν κατά τθν εργαςία, να ηθτά τθ γνϊμθ τουσ και να 

διευκολφνει τθ ςυμμετοχι τουσ ςε ηθτιματα αςφάλειασ και υγείασ: ΡΔ 1073/81 (αρ. 111), ΡΔ 305/96 (αρ.10,11), 

Ν.3850/10 (αρ. 42-49).  

Για τθν ςωςτι εφαρμογι τθσ παρ.γ ςτουσ αλλοδαποφσ εργαηόμενουσ, είναι αυτονόθτο ότι θ γνϊςθ από αυτοφσ τθσ 

ελλθνικισ γλϊςςασ κρίνεται απαραίτθτθ ϊςτε να μποροφν να κατανοοφν τθν αναγκαιότθτα και τον τρόπο εφαρμογισ των 

μζτρων αςφάλειασ και υγείασ (εκτόσ ειδικϊν περιπτϊςεων όπου τμιμα ι όλο το ζργο ζχει αναλάβει να καταςκευάςει 

ξζνθ εξειδικευμζνθ εταιρεία). 

37.3 Σφμφωνα με τα προαναφερόμενα τθσ παρ. 2, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί τα ακόλουκα :  

36.3.1 Εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ - Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ ( ΣΑΥ ) - Φάκελοσ Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ) και ςυγκεκριμζνα 

:  

α. Να διαβιβάςει ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ πριν από τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, τθν εκ των προτζρων 

γνωςτοποίθςθ, προκειμζνου για εργοτάξιο με προβλεπόμενθ διάρκεια εργαςιϊν που κα υπερβαίνει τισ 30 εργάςιμεσ 

θμζρεσ και ςτο οποίο κα αςχολοφνται ταυτόχρονα περιςςότεροι από 20 εργαηόμενοι ι ο προβλεπόμενοσ όγκοσ εργαςίασ 

κα υπερβαίνει τα 500 θμερομίςκια: ΡΔ 305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Θ γνωςτοποίθςθ καταρτίηεται ςφμφωνα με το 

παράρτθμα III του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96. 

 

 

*Θ ζννοια του εργοταξίου ορίηεται ςτο άρκρο 2 παρ.1 ςε ςυνδυαςμό με το παράρτθμα I του άρκρου 12 του ΡΔ 305/96.  
** Ο Ν.3850/10 Κφρωςθ του Κϊδικα νόμων για τθν υγεία και τθν αςφάλεια των εργαηομζνων άρ. δεφτερο, καταργεί διατάξεισ 

που ρυκμίηονται από αυτόν όπωσ διατάξεισ των : Ν. 1568/85, ΡΔ 294/88, ΡΔ 17/96, κλπ. 

 

β. Να ακολουκιςει τισ υποδείξεισ / προβλζψεισ των ΣΑΥ-ΦΑΥ τα οποία αποτελοφν τμιμα τθσ τεχνικισ μελζτθσ του ζργου 



(οριςτικισ ι εφαρμογισ) ςφμφωνα με το Ρ.Δ. 305/96 (αρ.3 παρ.8) και τθν ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ/85/2001 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ 

οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8).  

γ. Να αναπτφξει, να προςαρμόςει και να ςυμπλθρϊςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ τθσ μελζτθσ (τυχόν παραλιψεισ που κα διαπιςτϊςει ο 

ίδιοσ ι που κα του ηθτθκοφν από τθν Υπθρεςία), ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία που κα εφαρμόςει ςτο ζργο ανάλογα με 

τθν καταςκευαςτικι του δυςκολία, τισ ιδιαιτερότθτζσ του, κλπ (μζκοδοσ καταςκευισ, ταυτόχρονθ εκτζλεςθ φάςεων 

εργαςιϊν, πολιτικι αςφάλειασ, οργάνωςθ, εξοπλιςμόσ, κλπ).  

δ. Να αναπροςαρμόςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ϊςτε να περιλθφκοφν ςε αυτά εργαςίεσ που κα προκφψουν λόγω τροποποίθςθσ τθσ 

εγκεκριμζνθσ μελζτθσ και για τισ οποίεσ κα απαιτθκοφν τα προβλεπόμενα από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, μζτρα αςφάλειασ 

και υγείασ : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο 

Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.8).  

ε. Να τθριςει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ του ζργου : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ 

ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ και να τα ζχει ςτθ διάκεςθ των ελεγκτικϊν αρχϊν.  

ςτ. Συμπλθρωματικζσ αναφορζσ ςτο Σχζδιο Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και ςτο Φάκελο Αςφάλειασ Υγείασ (ΦΑΥ).  

To ΣΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για τουσ εργαηόμενουσ και για τα άλλα εμπλεκόμενα 

μζρθ που παρευρίςκονται ςτο εργοτάξιο κατά τθ διάρκεια καταςκευισ του ζργου.  

Αντίςτοιχα ο ΦΑΥ αποςκοπεί ςτθν πρόλθψθ και ςτον περιοριςμό των κινδφνων για όςουσ μελλοντικά αςχολθκοφν με τθ 

ςυντιρθςθ ι τθν επιςκευι του ζργου. 

 

1. To περιεχόμενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφζρεται ςτο ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και ςτισ ΥΑ: ΔΛΡΑΔ/οικ/177/2001 

(αρ.3) και ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ οι οποίεσ ενςωματϊκθκαν ςτο Ν.4412/2016 (αρ. 138).  

2. Θ υποχρζωςθ εκπόνθςθσ ΣΑΥ προβλζπεται ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν:  

α. Απαιτείται Συντονιςτισ ςτθ φάςθ τθσ μελζτθσ, δθλ. όταν κα απαςχολθκοφν περιςςότερα του ενόσ ςυνεργεία ςτθν 

καταςκευι.  

β. Οι εργαςίεσ που πρόκειται να εκτελεςτοφν ενζχουν ιδιαίτερουσ κινδφνουσ: Ρ.Δ.305/96 (αρκ.12 παράρτθμα II).  

γ. Απαιτείται εκ των προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ.  

δ. Για τθν ζναρξθ των εργαςιϊν, επιβάλλεται με ευκφνθ του κυρίου ι του ζχοντοσ νόμιμο δικαίωμα: κεϊρθςθ του 

ςχεδίου και του φακζλου αςφάλειασ και υγείασ (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του ζργου από τθν αρμόδια Επικεϊρθςθ Εργαςίασ 

ςφμφωνα με το άρκρο 7 παρ.1 εδάφιο α' του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11-2011) και τθν αρ. πρωτ. 10201/27-3-

2012 εγκφκλιο του Ειδ. Γραμματζα του Σ.ΕΡ.Ε.  

3. Ο ΦΑΥ κακιερϊνεται ωσ απαραίτθτο ςτοιχείο για τθν προςωρινι και τθν οριςτικι παραλαβι κάκε Δθμόςιου Ζργου: 

ΥΑ ΔΕΕΡΡ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ, θ οποία ενςωματϊκθκε ςτο Ν.4412/2016 (αρ. 170 και 172).  

4. Μετά τθν αποπεράτωςθ του ζργου, ο ΦΑΥ φυλάςςεται με ευκφνθ του Κυρίου του Ζργου και το ςυνοδεφει κακ' όλθ 

τθ διάρκεια τθσ ηωισ του : ΡΔ 305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ΔΛΡΑΔ/οικ/889/2002 (παρ.2.9Δ) του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ.  

5. Διευκρινίςεισ ςχετικά με τθν εκπόνθςθ του ΣΑΥ και τθν κατάρτιςθ του ΦΑΥ περιλαμβάνονται ςτθν ΕΓΚΥΚΛΛΟ 6 με αρ. 

πρωτ. ΔΛΡΑΔ/οικ/215/31 -3-2008 του (τ.)ΥΡΕΧΩΔΕ. 

 
36.3.2 Ανάκεςθ κακθκόντων ςε τεχνικό αςφαλείασ, γιατρό εργαςίασ - τιρθςθ ςτοιχείων αςφάλειασ και υγείασ  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :  

α. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ αν ςτο ζργο απαςχολιςει λιγότερουσ από 50 εργαηόμενουσ ςφμφωνα 

με το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).  

β. Να ανακζςει κακικοντα τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, αν απαςχολιςει ςτο ζργο 50 και άνω 

εργαηόμενουσ, ςφμφωνα με το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 ζωσ 25).  

γ. Τα παραπάνω κακικοντα μπορεί να ανατεκοφν ςε εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ ι ςε άτομα εκτόσ τθσ επιχείρθςθσ 

ι να ςυναφκεί ςφμβαςθ με τισ Εξωτερικζσ Υπθρεςίεσ Ρροςταςίασ και Ρρόλθψθσ ι να ςυνδυαςτοφν αυτζσ οι 

δυνατότθτεσ. 

Θ ανάκεςθ κακθκόντων ςε άτομα εντόσ τθσ επιχείρθςθσ γίνεται εγγράφωσ από τον ανάδοχο και αντίγραφό τθσ 

κοινοποιείται ςτθν τοπικι Επικεϊρθςθ Εργαςίασ, ςυνοδεφεται δε απαραίτθτα από αντίςτοιχθ διλωςθ αποδοχισ: 

Ν.3850/10 (αρ. 9).  

δ. Στα πλαίςια των υποχρεϊςεων του αναδόχου κακϊσ και των: τεχνικοφ αςφαλείασ και ιατροφ εργαςίασ, εντάςςεται 

και θ υποχρεωτικι τιρθςθ ςτο εργοτάξιο, των ακόλουκων ςτοιχείων:  

1. Γραπτι εκτίμθςθ προσ τον ανάδοχο, από τουσ τεχνικό αςφάλειασ και ιατρό εργαςίασ, των υφιςταμζνων κατά τθν 

εργαςία κινδφνων για τθν αςφάλεια και τθν υγεία, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που αφοροφν ομάδεσ 

εργαηομζνων που εκτίκενται ςε ιδιαίτερουσ κινδφνουσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  

2. Βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςτο οποίο κα αναγράφουν τισ υποδείξεισ τουσ ο 



Τεχνικόσ αςφαλείασ και ο γιατρόσ εργαςίασ Ν.3850/10 (αρ.14παρ.1 και αρ.17παρ.1).  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να λαμβάνει ενυπόγραφα γνϊςθ των υποδείξεων αυτϊν.  

Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ και γιατροφ εργαςίασ ςελιδομετράται και κεωρείται από τθν αρμόδια 

επικεϊρθςθ εργαςίασ.  

Αν ο ανάδοχοσ διαφωνεί με τισ γραπτζσ υποδείξεισ και ςυμβουλζσ του τεχνικοφ ι του ιατροφ εργαςίασ (Ν 3850/10 

αρ.20 παρ.4 ), οφείλει να αιτιολογεί τισ απόψεισ του και να τισ κοινοποιεί και ςτθν Επιτροπι Υγείασ και Αςφάλειασ 

(Ε.Υ.Α.Ε) ι ςτον εκπρόςωπο των εργαηομζνων των οποίων θ ςφςταςθ και οι αρμοδιότθτεσ προβλζπονται από τα 

άρκρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  

Σε περίπτωςθ διαφωνίασ θ διαφορά επιλφεται από τον επικεωρθτι εργαςίασ και μόνο.  

3. Βιβλίο ατυχθμάτων ςτο οποίο κα περιγράφεται θ αιτία και θ περιγραφι του ατυχιματοσ και να το κζτει ςτθ 

διάκεςθ των αρμόδιων αρχϊν Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2β).  

Τα μζτρα που λαμβάνονται για τθν αποτροπι επανάλθψθσ παρόμοιων ατυχθμάτων, καταχωροφνται ςτο βιβλίο 

υποδείξεων τεχνικοφ αςφαλείασ.  

Ο ανάδοχοσ οφείλει να αναγγζλλει ςτισ αρμόδιεσ επικεωριςεισ εργαςίασ, ςτισ πλθςιζςτερεσ αςτυνομικζσ αρχζσ και 

ςτισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ του αςφαλιςτικοφ οργανιςμοφ ςτον οποίο υπάγεται ο εργαηόμενοσ όλα τα εργατικά 

ατυχιματα εντόσ 24 ωρϊν και εφόςον πρόκειται περί ςοβαροφ τραυματιςμοφ ι κανάτου, να τθρεί αμετάβλθτα όλα τα 

ςτοιχεία που δφναται να χρθςιμεφςουν για εξακρίβωςθ των αιτίων του ατυχιματοσ Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α). 

4.Κατάλογο των εργατικϊν ατυχθμάτων που είχαν ωσ ςυνζπεια για τον εργαηόμενο ανικανότθτα εργαςίασ μεγαλφτερθ 

των τριϊν εργάςιμων θμερϊν Ν.3850/10(αρ.43παρ.2γ).  

5.Λατρικό φάκελο κάκε εργαηόμενου Ν 3850/10 (αρ.18 παρ.9). 

 

36.3.3 Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ)  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο Θμερολόγιο Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ), όταν απαιτείται εκ των 

προτζρων γνωςτοποίθςθ ςτθν αρμόδια επικεϊρθςθ εργαςίασ, πριν τθν ζναρξθ των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο ςφμφωνα 

με το ΡΔ 305/96 (αρ.3 παρ.14) ςε ςυνδυαςμό με τθν ΥΑ 130646/1984 του (τ.) Υπουργείου Εργαςίασ.  

Το ΘΜΑ κεωρείται, ςφμφωνα με τθν παραπάνω ΥΑ, από τισ κατά τόπουσ Δ/νςεισ, Τμιματα ι Γραφεία Επικεϊρθςθσ 

Εργαςίασ και ςυμπλθρϊνεται από τουσ επιβλζποντεσ μθχ/κοφσ του αναδόχου και τθσ Δ/νουςασ Υπθρεςίασ, από τουσ 

υπόχρεουσ για τθν διενζργεια των τακτικϊν ελζγχων ι δοκιμϊν για ό,τι αφορά τα αποτελζςματα των ελζγχων ι 

δοκιμϊν, από το αρμόδιο όργανο ελζγχου όπωσ ο επικεωρθτισ εργαςίασ, κλπ : ΡΔ 1073/81 (αρ.113 ), Ν. 1396/83 (αρ. 

8) και τθν Εγκφκλιο 27 του (τ.) ΥΡΕΧΩΔΕ με αρ.πρωτ. ΔΕΕΡΡ/208 /12-9-2003.  

36.3.4 Συςχετιςμόσ Σχεδίου Αςφάλειασ Υγείασ (ΣΑΥ) και Θμερολόνιου Μζτρων Αςφάλειασ (ΘΜΑ)  

Για τθν πιςτι εφαρμογι του Σ ΑΥ κατά τθν εξζλιξθ του ζργου, πρζπει αυτό να ςυςχετίηεται με το Θ Μ Α.  

Στα πλαίςια του ςυςχετιςμοφ αυτοφ, να ςθμειϊνεται ςτο Θ.Μ.Α. κάκε ανακεϊρθςθ και εμπλουτιςμόσ του ΣΑΥ και 

επίςθσ ςε ειδικι ςτιλθ του, να γίνεται παραπομπι των αναγραφόμενων υποδείξεων / διαπιςτϊςεων ςτθν αντίςτοιχθ 

ςελίδα του ΣΑΥ.  

Με τον τρόπο αυτό διευκολφνεται και επιτυγχάνεται ο ςτόχοσ τθσ πρόλθψθσ του ατυχιματοσ. 

 

36.4. Απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν ςτο εργοτάξιο.  

36.4.1 Ρροετοιμαςία εργοταξίου - Μζτρα Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, κατά τθν εκτζλεςθ όλων των εργαςιϊν, τα παρακάτω μζτρα 

αςφάλειασ και υγείασ:  

α. Τθν ευκρινι και εμφανι ςιμανςθ και περίφραξθ του περιβάλλοντα χϊρου του εργοταξίου με ιδιαίτερθ προςοχι 

ςτθ ςιμανςθ και περίφραξθ των επικίνδυνων κζςεων : ΡΔ 105/95, ΡΔ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α, παρ. 18.1).  

β. Τον εντοπιςμό και τον ζλεγχο προχπαρχουςϊν τθσ ζναρξθσ λειτουργίασ του εργοταξίου θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων 

και εκτροπι τυχόν υπαρχόντων εναερίων θλεκτροφόρων αγωγϊν ζξω από το εργοτάξιο, ϊςτε να παρζχεται 

προςταςία ςτουσ εργαηόμενουσ από τον κίνδυνο θλεκτροπλθξίασ : ΡΔ 1073/81 (αρ.75-79), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. 

IV μζροσ Β, τμιμα II, παρ.2).  

γ. Τθ ςιμανςθ των εγκαταςτάςεων με ειδικοφσ κινδφνουσ (αγωγοί ατμϊν κερμϊν, υγρϊν ι αερίων κλπ) και τα 

απαιτοφμενα μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων από τουσ κινδφνουσ των εγκαταςτάςεων αυτϊν : ΡΔ 1073/81 

(αρ.92 - 95), ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.6).  

δ. Τθ λιψθ μζτρων αντιμετϊπιςθσ εκτάκτων καταςτάςεων όπωσ : κατάρτιςθ ςχεδίου διαφυγισ - διάςωςθσ και εξόδων 

κινδφνου, πυραςφάλεια, εκκζνωςθ χϊρων από τουσ εργαηόμενουσ, πρόλθψθ - αντιμετϊπιςθ πυρκαγιϊν & 

επικίνδυνων εκριξεων ι ανακυμιάςεων, φπαρξθ πυροςβεςτιρων, κλπ. : ΡΔ 1073/81 (αρ. 92-96), ΡΔ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ. IV μζροσ Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10(αρ.30, 32, 45).  



ε. Τθν εξαςφάλιςθ παροχισ πρϊτων βοθκειϊν, χϊρων υγιεινισ και υγειονομικοφ εξοπλιςμοφ (φπαρξθ χϊρων πρϊτων 

βοθκειϊν, φαρμακείου, αποχωρθτθρίων, νιπτιρων, κλπ) : ΡΔ 1073/81 (αρ. 109,110), Ν. 1430/84 (αρ.17,18), ΡΔ 

305/96 (αρ.12 παράρτ. IV μζροσ Α, παρ.13, 14).  

ςτ. Τθν εξαςφάλιςθ τθσ δωρεάν χοριγθςθσ Μζςων Ατομικισ Ρροςταςίασ (ΜΑΡ) ςτουσ εργαηόμενουσ όπωσ: 

προςτατευτικά κράνθ, μπότεσ αςφαλείασ, φωςφορίηοντα γιλζκα, ολόςωμεσ ηϊνεσ αςφαλείασ, γυαλιά, κλπ, εφόςον 

τουσ ενθμερϊςει εκ των προτζρων ςχετικά με τουσ κινδφνουσ από τουσ οποίουσ τουσ προςτατεφει ο εξοπλιςμόσ αυτόσ 

και τουσ δϊςει ςαφείσ οδθγίεσ για τθ χριςθ του: Ρ.Δ. 1073/81 (αρ. 102-108), Ν. 1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτισ ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Ρ.Δ. 396/94, Ρ.Δ. 305/96 (αρ.9,παρ.γ). 

 

36.4.2 Εργοταξιακι ςιμανςθ - ςθματοδότθςθ, ςυςτιματα αςφαλείασ, φόρτωςθ -εκφόρτωςθ – εναπόκεςθ υλικϊν, κόρυβοσ, 

φυςικοί, χθμικοί παράγοντεσ κλπ 

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται :  

α. Να προβεί ςτθν κατάλλθλθ ςιμανςθ και ςθματοδότθςθ, με ςκοπό τθν αςφαλι διζλευςθ των πεηϊν και των 

οχθμάτων από τθν περιοχι καταςκευισ του ζργου, ςφμφωνα με :  

-Τθν Υ.Α αρικ. ΔΜΕΟ/0/613/16-2-2011 του τ.ΥΡΥΜΕΔΛ: «Οδθγίεσ Σιμανςθσ Εκτελοφμενων Ζργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, 

τεφχοσ 7)  

-Τθ ΚΥΑ αρικ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΡΕΚΑ και τ.ΥΡΥΜΕΔΛ «Υποχρεϊςεισ και μζτρα για τθν αςφαλι διζλευςθ των 

πεηϊν κατά τθν εκτζλεςθ εργαςιϊν ςε κοινόχρθςτουσ χϊρουσ πόλεων και οικιςμϊν που προορίηονται για τθν 

κυκλοφορία πεηϊν»  

Τισ διατάξεισ του Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ : Ν.2696/99 (αρ. 9-11 και αρ.52 ) και τθν τροπ. αυτοφ : Ν.3542/07 (αρ. 

7-9 και αρ.46).  

β. Να τθρεί τισ απαιτιςεισ αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ εναπόκεςθσ υλικϊν ςτισ οδοφσ, κατάλθψθσ τμιματοσ 

οδοφ και πεηοδρομίου : Ν. 2696/99 (αρ. 47 , 48) και θ τροπ. αυτοφ: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).  

γ. Να ςυντθρεί και να ελζγχει τακτικά τθ λειτουργία των ςυςτθμάτων αςφαλείασ και να τθρεί τισ απαιτιςεισ 

αςφάλειασ των θλεκτρικϊν εγκαταςτάςεων, των φορθτϊν θλεκτρικϊν ςυςκευϊν, των κινθτϊν προβολζων, των 

καλωδίων τροφοδοςίασ, των εγκαταςτάςεων φωτιςμοφ εργοταξίου, κλπ: ΡΔ 1073/81 (αρ.75-84), ΡΔ 305/96 (αρ.8.δ 

και αρ.12,παραρτ.Λ\/μζροσ Α, παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  

δ. Να προβεί ςτα απαραίτθτα μζτρα αςφάλειασ που αφοροφν ςε εργαςίεσ φόρτωςθσ, εκφόρτωςθσ, αποκικευςθσ, 

ςτοίβαςθσ, ρίψθσ και μεταφοράσ υλικϊν και άλλων ςτοιχείων : ΡΔ 216/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 

(αρ.8), ΡΔ 305/96 *αρ. 8 (γ, ε, ςτ, η) και αρ.12 παραρτ. IV μζροσ Α παρ.11 και μζροσ Β τμιμα II παρ.4+, Ν.2696/99 

(αρ.32) και θ τροπ. αυτοφ : Ν. 3542/07 (αρ.30). 

ε. Να τθρεί μζτρα προςταςίασ των εργαηομζνων που αφοροφν: α) κραδαςμοφσ: ΡΔ 176/05, β) κόρυβο: ΡΔ 85/91, ΡΔ 

149/06, γ) προφυλάξεισ τθσ οςφυϊκισ χϊρασ και τθσ ράχθσ από χειρωνακτικι διακίνθςθ φορτίων: ΡΔ 397/94, δ) 

προςταςία από φυςικοφσ, χθμικοφσ και βιολογικοφσ παράγοντεσ: Ν.3850/10 (άρ. 36-41), ΡΔ 82/10. 

 

36.4.3  Μθχανιματα ζργων / Εξοπλιςμοί εργαςίασ - αποδεικτικά ςτοιχεία αυτϊν  

Οι εξοπλιςμοί εργαςίασ χαρακτθρίηονται και κατατάςςονται ωσ μθχανιματα ζργων ΡΔ 304/00 (αρ.2).  

α. Ο ανάδοχοσ οφείλει να ελζγχει τθ ςωςτι λειτουργία και τον χειριςμό των μθχανθμάτων (χωματουργικϊν και 

διακίνθςθσ υλικϊν), των ανυψωτικϊν μθχανθμάτων, των οχθμάτων, των εγκαταςτάςεων, των μθχανϊν και του λοιποφ 

εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ηϊνεσ αςφαλείασ με μθχανιςμό ανόδου και κακόδου, κυλιόμενα ικριϊματα, φορθτζσ κλίμακεσ, 

κλπ.): ΡΔ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), ΡΔ 31/90, ΡΔ 499/91, ΡΔ 395/94 και οι τροπ. αυτοφ: ΡΔ 

89/99, ΡΔ 304/00 και ΡΔ 155/04, ΡΔ 105/95 (παραρτ. IX), ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ.IVμζροσ Β τμιμα II παρ.7 - 9), ΚΥΑ 

15085/593/03, ΚΥΑ αρ.Δ13ε/4800/03, ΡΔ 57/10, Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  

β. Τα μθχανιματα ζργων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV, μζροσ Β', τμιμα II, παρ.7.4 και 8.5) και το ΡΔ 

304/00 (αρ.2), πρζπει να ςυνοδεφονται από τα εξισ ςτοιχεία:  

1. Ρινακίδεσ αρικμοφ κυκλοφορίασ  

2. Άδεια κυκλοφορίασ  

3. Αποδεικτικά ςτοιχεία αςφάλιςθσ.  

4. Αποδεικτικά πλθρωμισ τελϊν κυκλοφορίασ (χριςθσ)  

5. Άδειεσ χειριςτϊν μθχανθμάτων ςφμφωνα με το ΡΔ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV, μζροσ Β', τμιμα II, παρ. 8.1 .γ και 8.2) 

και το ΡΔ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). Σθμειϊνεται ότι θ άδεια χειριςτοφ μθχανιματοσ ςυνοδεφει τον χειριςτι.  

6. Βεβαίωςθ αςφαλοφσ λειτουργίασ του εξοπλιςμοφ εργαςίασ (ορκι ςυναρμολόγθςθ - εγκατάςταςθ, καλι λειτουργία) 

και αρχείο ςυντιρθςθσ αυτοφ ςτο οποίο κα καταχωροφνται τα αποτελζςματα των ελζγχων ςφμφωνα με το ΡΔ 89/99 

(αρ. 4α παρ.3 και 6).  



7. Ριςτοποιθτικό επανελζγχου ανυψωτικοφ μθχανιματοσ, οδθγίεσ χριςθσ, ςυντιρθςθσ και αντίςτοιχο βιβλίο 

ςυντιρθςθσ και ελζγχων αυτοφ ςφμφωνα με τθν ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ). 

36.5  Νομοκετιματα που περιζχουν πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα αςφάλειασ και υγείασ ςτο εργοτάξιο, τα οποία 

τθροφνται  

κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου.  

Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να τθρεί ςτο εργοτάξιο, πζρα από τα προαναφερόμενα, πρόςκετα απαιτοφμενα μζτρα 

αςφάλειασ και υγείασ, κατά περίπτωςθ, ανάλογα με το είδοσ των εργαςιϊν του εκτελοφμενου ζργου.  

Τα εν λόγω απαιτοφμενα μζτρα αναφζρονται ςτα παρακάτω νομοκετιματα :  

Κατεδαφίςεισ:  

Ν 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ. 18-33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill ), Υ.Α. 3009/2/21-γ/94, Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 

και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.ΛV μζροσ Β τμιμα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: 

Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ ΡΔ 2/06, ΡΔ 212/06,ΥΑ 21017/84/09.  

Εκςκαφζσ (κεμελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιςτθρίξεισ:  

Ν. 495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8-αςφάλεια και αντοχι κτιρίων, παρ.4), 

ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), YA 

3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΡΔ 

455/95 και θ τροπ. αυτοφ : ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ. 10 ). 

Λκριϊματα και κλίμακεσ, Οδοί κυκλοφορίασ - ηϊνεσ κινδφνου, Εργαςίεσ ςε φψοσ, Εργαςίεσ ςε ςτζγεσ  

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.34-44), Ν. 1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 16440/Φ. 10.4/445/93, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. 

Ill), ΡΔ 155/04, ΡΔ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV μζροσ Απαρ.1, 10 και μζροσ Β τμιμα II παρ.4-6,14 ).  

Εργαςίεσ ςυγκόλλθςθσ, οξυγονοκκοπισ& λοιπζσ κερμζσ εργαςίεσ 

ΡΔ 95/78, ΡΔ 1073/81 (αρ.96, 99,. 104, 105 ), ΡΔ 70/90 (αρ.15), ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), Ρυροςβεςτικι 

Διάταξθ 7 Αττόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ. 16289/330/99. 

Καταςκευι δομικϊν ζργων (κτίρια, γζφυρεσ, τοίχοι αντιςτθριξθσ, δεξαμενζσ, κλπ.)  

ΡΔ 778/80, ΡΔ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, ΡΔ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), ΡΔ 305/96 (αρ.12 

παραρτ. IV μζροσ Β τμιμα II παρ. 12).  

Ρροετοιμαςία και διάνοιξθ ςθράγγων και λοιπϊν υπογείων ζργων  

(Σιραγγεσ κυκλοφορίασ οχθμάτων, αρδευτικζσ ςιραγγεσ, υπόγειοι ςτακμοί παραγωγισ ενζργειασ και εργαςίεσ που 

εκτελοφνται ςτα υπόγεια ςτεγαςμζνα τμιματα των οικοδομικϊν ι άλλθσ φφςθσ ζργων και ςε ςτάκμθ χαμθλότερθ των 

6.00 μ. κάτω από τθν επιφάνεια τθσ γθσ.)  

Ν.495/76, ΡΔ 413/77, ΡΔ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και θ τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, ΡΔ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. Ill), YA 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτισ: ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21 -γ/94, ΡΔ 455/95 και θ τροπ. αυτοφ: ΡΔ 2/06, ΡΔ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV μζροσ 

Β τμιμα II παρ.10).  

Άρκρο 37: Ανακαταςκευι οδοςτρωμάτων - πεηοδρομίων 

Μόλισ εγκρικεί το οριςτικό πρόγραμμα εκτελζςεωσ των ζργων και πριν αρχίςουν οι εκςκαφζσ ςε αςφαλτοςτρωμζνεσ 

οδοφσ, ο Ανάδοχοσ οφείλει να ηθτιςει ςχετικι άδεια τομισ των οδοςτρωμάτων κατά περίπτωςθ από το Διμο (αν 

πρόκειται για δθμοτικι οδό) ι από το Δθμόςιο. Επίςθσ αναλαμβάνει και τθν ευκφνθ τθσ επαναφοράσ των μονίμων 

οδοςτρωμάτων όπωσ ορίηεται ςτθ ςχετικι άδεια και τουσ ςχετικοφσ με το κζμα αυτό όρουσ τθσ εργολαβίασ αυτισ. 

Τονίηεται ιδιαίτερα θ υποχρζωςθ του Αναδόχου να προβαίνει ςτθν άμεςθ και πλιρθ αποκατάςταςθ των οδοςτρωμάτων, 

και ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα επιτρζπεται θ εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν εάν υπάρχει μικοσ οδοφ μεγαλφτερο από 130 m 

μθ αποκαταςτθμζνο πλιρωσ. Στισ περιπτϊςεισ που υπάρχουν μόνιμα οδοςτρϊματα, θ ζκταςθ τθσ φκοράσ τουσ κατά τθ 

διάνοιξθ των τάφρων πρζπει να είναι θ ελάχιςτθ δυνατι και θ αποκατάςταςθ του οδοςτρϊματοσ θ τεχνικά άρτια και να 

γίνεται μετά από τζλεια ςυμπφκνωςθ των υποκείμενων επιχωμάτων με απαραίτθτθ χριςθ δονθτικισ πλάκασ, ϊςτε να 

αποκλείεται κάκε ανωμαλία ι φκορά του οδοςτρϊματοσ που ανακαταςκευάηεται. Αν παρουςιαςτεί κάτι τζτοιο, 

οποτεδιποτε μετά τθν ανακαταςκευι και μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι, ο Ανάδοχοσ οφείλει να το επιςκευάςει με δικι 

του μζριμνα και δαπάνθ.  

Θ κακαίρεςθ και αποκατάςταςθ τομισ οδοςτρϊματοσ, κα γίνεται με τον τρόπο που κακορίηεται ςτισ Τεχνικζσ 

Ρροδιαγραφζσ.  



Θ αποκατάςταςθ των φκορϊν ςτα πεηοδρόμια που προκαλοφνται από τθ διάνοιξθ τάφρων κα γίνεται αμζςωσ μετά τθ 

ςυμπλιρωςθ τθσ επιχϊςεωσ. Τονίηεται ιδιαίτερα θ υποχρζωςθ του Αναδόχου να προβαίνει ςτθν άμεςθ και πλιρθ 

αποκατάςταςθ των πεηοδρομίων, και ςε κάκε περίπτωςθ δεν κα επιτρζπεται θ εκτζλεςθ άλλων εργαςιϊν εάν υπάρχει 

μικοσ πεηοδρομίου μεγαλφτερο από 110 m. μθ αποκαταςτθμζνο πλιρωσ. Θ τφπανςθ κα πρζπει να γίνεται απαραίτθτα με 

δονθτικι πλάκα για να αποφευχκεί μελλοντικι καταςτροφι των πεηοδρομίων από κακιηιςεισ για τθν οποία ο Ανάδοχοσ 

φζρει τθν ευκφνθ και είναι υποχρεωμζνοσ να τθν αποκαταςτιςει με δικά του ζξοδα.  

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να αποκαταςτιςει κάκε υποχϊρθςθ που κα ςυμβεί ωσ τθν οριςτικι παραλαβι χωρίσ 

ιδιαίτερθ αποηθμίωςθ. 

Άρκρο 38: Πλθμμελισ καταςκευι των ζργων - Κακοτεχνίεσ 

Αν κατά τθ διάρκεια καταςκευισ των ζργων μζχρι τθν οριςτικι παραλαβι οποιαδιποτε εργαςία παρουςιάςει 

ελαττϊματα που δεν αποκακίςτανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται ςε αυτόν ειδικι διαταγι τθσ Διευκφνουςασ 

Υπθρεςίασ. Με τθν ειδικι διαταγι προςδιορίηονται τα ελαττϊματα, κακορίηεται αν είναι ουςιϊδθ, επουςιϊδθ ι και 

επικίνδυνα και τάςςεται εφλογθ προκεςμία για τθν αποκατάςταςι τουσ. Στθν αποκατάςταςθ μπορεί να περιλαμβάνεται θ 

κακαίρεςθ των ελαττωματικϊν εργαςιϊν και θ ανακαταςκευι τουσ, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωμα δεν είναι 

ουςιϊδεσ και θ αποκατάςταςι του απαιτεί δυςανάλογεσ δαπάνεσ με τθν ειδικι διαταγι κακορίηεται ποςοςτό μείωςθσ 

τθσ αμοιβισ του αναδόχου για τισ αντίςτοιχεσ εργαςίεσ. Στθν τελευταία αυτι περίπτωςθ θ διαταγι μπορεί να 

περιλαμβάνει και τθν εκτζλεςθ οριςμζνων εργαςιϊν για τον περιοριςμό του ελαττϊματοσ.  

Αν το ελάττωμα αποκαλυφκεί κατά τθν παραλαβι των ζργων, εφαρμόηονται οι διατάξεισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 170 και θ 

διαπίςτωςθ τθσ αποκατάςταςθσ των ελαττωμάτων γίνεται από τθ διευκφνουςα υπθρεςία.  

Ο Ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν εργολαβία (ςφμφωνα με το άρκρο 160 του Ν.4412/16) όταν οι εργαςίεσ του 

είναι κατά ςφςτθμα κακότεχνεσ ι τα υλικά που χρθςιμοποιεί δεν ανταποκρίνονται ςτισ προδιαγραφζσ. Για να κθρυχκεί ο 

Ανάδοχοσ ζκπτωτοσ για το λόγο αυτόν πρζπει να ζχει προθγθκεί, τουλάχιςτον μία φορά, θ εφαρμογι των διατάξεων του 

άρκρου 159 για τθν αποκατάςταςθ των κακοτεχνιϊν του ζργου και να ζχει απορριφκεί, ςτο πλαίςιο τθσ εφαρμογισ των 

διατάξεων αυτϊν, θ ζνςταςθ του αναδόχου. 

Άρκρο 39: Προςωρινι & οριςτικι διακοπι των ζργων - Διάλυςθ τθσ ΢φμβαςθσ 

Εφαρμόηονται οι διατάξεισ του άρκρου 161 του Ν.4412/16.  

Άρκρο 40: Διακανονιςμόσ ςφμβαςθσ μετά από πτϊχευςθ ι κάνατο του Αναδόχου 

Στθν προκειμζνθ περίπτωςθ ζχουν εφαρμογι οι διατάξεισ του άρκρου 167 του Ν.4412/16.  

Άρκρο 41: Αρχαιότθτεσ 

Ο Ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να ειδοποιιςει τθν Διευκφνουςα Υπθρεςία αν τυχόν κατά τθν καταςκευι των ζργων 

βρεκοφν αρχαιότθτεσ ι οποιαδιποτε ζργα τζχνθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται οι διατάξεισ για τισ αρχαιότθτεσ. 
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