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Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ & 

ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ 
 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 
Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει  την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και τις 
απαιτούμενες εργασίες για την μετεγκατάσταση και διασύνδεση του  Ηλεκτρολογικού 
εξοπλισμού του Υποσταθμού & Ηλεκτροστασίου του Υδραγωγείου Παραλίμνης στη θέση 
Ούγγρα από τον 1ο όροφο, στο  στεγασμένο υπόστεγο που θα κατασκευαστεί στην 
ταράτσα του κτιρίου. Από την προσμέτρηση που έγινε προέκυψαν τα παρακάτω υλικά με 
αντίστοιχες τιμές προϋπολογισμού : 
 
 
 

 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΑ/ 
ΤΕΜΑΧΙΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝ. (€) 

ΣΥΝΟΛΟ 
(€) 

1 Καλώδιο επέκτασης τροφ. 
αντλιών 

 
ΝΥΥ 1Χ240mm 

 
638 

 
20,0 

 
12.760,0 

2 Καλώδιο παροχής  διανομής 
μέσης τάσης –  παροχής ΔΕΗ 

2XSY 
CU/XLPE/PVC1Χ
70mm 

 
290 μέτρα 

 
8,0 

 
2.320,0 

9 Καλώδιο βοηθητικών 
κυκλωμάτων 

 
JZ  17Χ1,5mm 

 
200 μέτρα 

 
1,8 

 
360,0 

10 Καλώδιο βοηθητικών 
κυκλωμάτων 

 
JZ  3Χ1,5mm 

 
200 μέτρα 

 
0,5 

 
100,0 

11 Καλώδιο βοηθητικών 
κυκλωμάτων 

 
JZ  5Χ1,5mm 

 
200 μέτρα 

 
0,7 

 
140,0 

12 Καλώδιο βοηθητικών 
κυκλωμάτων 

 
JZ  7Χ1,5mm 

 
200 μέτρα 

 
0,9 

 
180,0 

13 Καλώδιο βοηθητικών 
κυκλωμάτων 

 
LIYSY 4Χ1,5mm 

 
200 μέτρα 

 
1,0 

 
200,0 

14 Καλώδιο βοηθητικών 
κυκλωμάτων 

 
LIYSY  3Χ1,5mm 

 
200 μέτρα 

 
0,9 

 
180,0 

15 Καλώδιο βοηθητικών 
κυκλωμάτων 

 
NYY 3Χ1,5mm 

 
100 μέτρα 

 
0,8 

 
80,0 

16 Καλώδιο βοηθητικών 
κυκλωμάτων 

 
NYY 4Χ2,5mm 

 
100 μέτρα 

 
1,0 

 
100,0 

17  
Καλώδιο  

 
NYY 5Χ6 mm 

 
50 μέτρα 

 
2,5 

 
125,0 

18 Μούφες  ρητίνης   21 τεμ 100 2.100,0 
19 Ακροκιβώτια ΜΤ, για καλώδιο 

2XSY 70mm 

  
12 τεμ 

 
150 

 
1.800,0 

 
 
20 

 
Φωτιστικά, πρίζες, διακόπτες, 
πίνακας φωτισμού κλπ 

  

κατ’ αποκοπή 

  

 

1.000,0 



 
 
21 

 
Διάφορα υλικά στήριξης, 
σύνδεσης και λοιπά μικρουλικά 
 

  

κατ’ αποκοπή 

  

675,0 

 
 

 
 

  

ΣΥΝΟΛΟ 

ΥΛΙΚΩΝ 

  

22.500,0 

 
22  

 
Εργασία εγκατάστασης 

 

(κατ’ αποκοπή) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

  

17.500,0 

 
 
 
 

    

ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ  

  

 

40.000,0 

 
(Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.) 
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