

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ**

**Τίτλος : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΥ &
ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΣΙΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΠΑΡΑΛΙΜΝΗΣ**

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια των απαραίτητων υλικών και τις απαιτούμενες εργασίες για την μετεγκατάσταση και διασύνδεση του Ηλεκτρολογικού εξοπλισμού του Υποσταθμού & Ηλεκτροστασίου του Υδραγωγείου Παραλίμνης στη θέση Ούγγρα από τον 1ο όροφο, στο στεγασμένο υπόστεγο που θα κατασκευαστεί στην ταράτσα του κτιρίου. Από την προσμέτρηση που έγινε προέκυψαν τα παρακάτω υλικά με αντίστοιχες τιμές προϋπολογισμού :

	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΟΥ	ΤΥΠΟΣ	ΜΕΤΡΑ/ ΤΕΜΑΧΙΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ. (€)	ΣΥΝΟΛΟ (€)
1	Καλώδιο επέκτασης τροφο- αντλιών	ΝΥΥ 1Χ240mm	638	20,0	12.760,0
2	Καλώδιο παροχής διανομής μέσης τάσης – παροχής ΔΕΗ	2XSΥ CU/XLPE/PVC1Χ 70mm	290 μέτρα	8,0	2.320,0
9	Καλώδιο βοηθητικών κυκλωμάτων	JZ 17Χ1,5mm	200 μέτρα	1,8	360,0
10	Καλώδιο βοηθητικών κυκλωμάτων	JZ 3Χ1,5mm	200 μέτρα	0,5	100,0
11	Καλώδιο βοηθητικών κυκλωμάτων	JZ 5Χ1,5mm	200 μέτρα	0,7	140,0
12	Καλώδιο βοηθητικών κυκλωμάτων	JZ 7Χ1,5mm	200 μέτρα	0,9	180,0
13	Καλώδιο βοηθητικών κυκλωμάτων	LIYSY 4Χ1,5mm	200 μέτρα	1,0	200,0
14	Καλώδιο βοηθητικών κυκλωμάτων	LIYSY 3Χ1,5mm	200 μέτρα	0,9	180,0
15	Καλώδιο βοηθητικών κυκλωμάτων	ΝΥΥ 3Χ1,5mm	100 μέτρα	0,8	80,0
16	Καλώδιο βοηθητικών κυκλωμάτων	ΝΥΥ 4Χ2,5mm	100 μέτρα	1,0	100,0
17	Καλώδιο	ΝΥΥ 5Χ6 mm	50 μέτρα	2,5	125,0
18	Μούφες ρητίνης		21 τεμ	100	2.100,0
19	Ακροκιβώτια ΜΤ, για καλώδιο 2XSΥ 70mm		12 τεμ	150	1.800,0
20	Φωτιστικά, πρίζες, διακόπτες, πίνακας φωτισμού κλπ		κατ' αποκοπή		1.000,0

21	Διάφορα υλικά στήριξης, σύνδεσης και λοιπά μικρουλικά		κατ' αποκοπή		675,0
			ΣΥΝΟΛΟ ΥΛΙΚΩΝ		22.500,0
22	Εργασία εγκατάστασης	(κατ' αποκοπή)	ΣΥΝΟΛΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ		17.500,0
			ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ		40.000,0

(Στα παραπάνω ποσά δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)

Χαλκίδα 23.03.2019

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΑΝ/ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΝΤΗΣ

**ΤΑΣΟΣ ΚΟΥΤΣΑΥΛΗΣ
ΜΗΧ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ**

**ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΔΙΠΛ. ΗΛ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**