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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική  Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Χαλκίδας τον Ιούνιο 

του  2019 . 

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τα κάτωθι τεύχη μελετών:  

 

✓ Τεχνική Περιγραφή  

✓ Aναλυτικές Προμετρήσεις 

✓ Προϋπολογισμό  

✓ Τιμολόγιο Μελέτης 

✓ Τεχνικές Προδιαγραφές 

✓ Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων  

✓ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

✓ Περίληψη Διακήρυξης 

✓ Διακήρυξη , Σ.Α.Υ. -  Φ.Α.Υ. 

✓  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

✓ Περιβαλλοντική Απαλλαγή 

 

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Το φυσικό αντικείμενο  της μελέτης  είναι η μελέτη σε οριστικό επίπεδο των έργων για: 

✓ Την κατασκευή νέου  τροφοδοτικού αγωγού για τη  σύνδεση του Νέου Νοσοκομείου 

της Χαλκίδας από  τηβ υφιστάμενη   δεξαμενή στη θέση Βαθροβούνι. Η μεταφορά 

του νερού θα πραγματοποιηθεί με αγωγό HDPE 16 atm DN 160 μήκους περίπου 

1600 μ ο οποίος στην πύλη του νέου νοσοκομείου θα συνδεθεί με υφιστάμενο 

αγωγό HDPE 10 atm DN 125 σε μήκος περί τα 260 μ. εντός του παοαύλειου χώρου 

του νοσοκομείου. 

 

Ο Σκοπός των μελετώμενων έργων είναι να διασυνδεθεί το νέο νοσοκομείο  απευθείας με 

την κεντρική δεξαμενή μέσω  κεντρικού τροφοδοτικού αγωγού ο οποίος να έχει την 
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ικανότητα μεταφοράς τουλάχιστον 55 κμ ανά ώρα ώστε να ικανοποειείται η ζήτηση τόσο 

του κτιρίου όσο και του περιβάλλοντα χώρου αλλά και σε σενάριο έκτακτης λειτουργίας το 

σύνολο της πυρόσβεσης. Ο Αγωγός θα μεταφέρει νερό αποκλειστικά για το νοσοκομείο και 

η  μεταφορά θα γίνεται με φυσική ροή λόγω βαρύτητας, ώστε σε περίπτωση έκτακτου 

σεναρίου π.χ Πολέμου ή σεισμού να μπορεί να τροφοδοτείται με νερό το νοσοκομείο χωρίς 

να απαιτείται ενέργεια. 

Η μελέτη εκπονήθηκε  στο στάδιο της Οριστικής μελέτης σύμφωνα με το Άρθρο 218 του ΠΔ 

696/74. Τη σύνταξη της μελέτης επιμελήθηκε και ο Ειδικός Συνεργάτης της ΔΕΥΑ Χαλκίδας 

κος Νικος Γούναρης.  

 

 

1.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην 

περιοχή. Κατά τις επισκέψεις αυτές αποκτήθηκε αντίληψη της  υφιστάμενης κατάστασης 

όσον αφορά το συνολικό δίκτυο υδρεύσεως. Έγινε αναζήτηση χαρτών από το αντίστοιχο 

Πολεοδομικό γραφείο του Δήμου Χαλκιδέων και αναζητήθηκε λύση χάραξης του έργου 

μέσα από τους διανοιγμένους δρόμους του σχεδίου πόλης, πλην όμως αυτό δεν κατέστη 

εφικτό για το σύνολο του έργο διότι κάποιες περιοχές δεν διαθέτουν διανοιγμένους 

δρόμους που προβλέπονται από το σχέδιο πόλης πλην όμως στη  σημερινή τους 

διαμόρφωση πρόκειται για κοινόχρηστους δρόμους οι οποίοι θα παραμείνουν 

κοινόχρηστοι μέχρι να τελεστεί η κύρωση της πράξης εφαρμογής στην περιοχή (Συνοικία Ε).  

Σε περίπτωση που απαιτηθεί αλλαγή της όδευσης λόγω εφαρμογής του σχεδίου πόλης εχει 

γίνει πρόβλεψη στα σημεία αλλαγής της όδευσης να κατασκευαστούν βανοστάσια ώστε να 

διευκολύνουν αυτή την ενέργεια.  

Για την μελέτη ελήφθησαν υπ' όψιν τα παρακάτω στοιχεία τα οποία παραχωρήθηκαν από 

τον Δήμο και τις αντίστοιχες υπηρεσίες: 

• Χάρτες ΓΥΣ 1:50.000 

• Χάρτες ΓΥΣ 1:5.000 

• Γεωλογικοί χάρτες  ΙΓΜΕ 

• Σεισμολογικοί χάρτες 

• Χάρτης ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας Ελλάδας 

• Κλιματολογικά Στοιχεία (άνεμοι- κυματισμοί- βροχοπτώσεις- θερμοκρασίες) της 
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Ε.Μ.Υ. Σταθμού Χαλκίδας. 

 

1.4 ΟΡΙΖΟΝΤ/ΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Για τους σκοπούς της παρούσας, δεν υλοποιήθηκε αποτύπωση από εδάφους με 

τοπογραφικό συνεργείο, τα υψόμετρα της μελέτης έχουν ληφθεί από το  google earth και είναι 

σχετικά. Συνίσταται προ της έναρξης των εργολαβικών εργασιών να γίνει εξ αρχής 

χωροστάθμηση την όδευσης του έργου. 

Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον χρόνο της σύνταξης της Υδραυλικής μελέτης δεν έχει 

ξεκαθαρίσει  η όδευση του νέου δρόμου σύνδεσης της πόλης με το νέο νοσοκομείο και αυτό 

διότι από εκεί που αρχικά προβλέπονταν έχουν βρεθεί σωρεία αρχαιοτήτων με αποτέλεσμα το 

έργο της οδικής σύνδεσης  να έχει παραπεμφθεί στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο με το 

ερώτημα της συνέχισης η μη των εργασιών.  Εξαιτίας αυτής της αβεβαιότητας η χάραξη του 

αγωγού έγινε με τέτοιο τρόπο ώστε να  ελαχιστοποιηθούν οι επιπτώσεις από την απόφαση της 

Αρχαιολογικής Υπηρεσίας. 
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2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 Η περιοχή του έργου, Λάτσατα και Γηροκομείο   βρίσκεται στα ανατολικά, εντός του 

σχεδίου πόλης  της Χαλκίδας και αλλιώς ονομάζεται συνοικία Ε της πόλης. Ανήκει στη Δ.Ε 

Χαλκίδας στο Δήμο Χαλκιδέων. Διοικητικά ανήκει στο νομό Ευβοίας. Δυτικά από την 

περιοχή των έργων  διέρχεται η οδός Στύρων η οποία συνδέεται με την  Εθνική  Οδό 

Χαλκίδος - Λουτρών Αιδηψού, συνεπώς έχει πολύ μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο και 

επιπρόσθετα η οδός Στύρων τέμνει στην περιοχή καμάρες το Ενετικό Υδραγωγείο, συνεπώς 

η όδευση από αυτό το τμήμα σημαίνει εμπλοκή με την υπηρεσία Βυζαντινών μνημείων. 

Ανατολικά από το έργο  προβλέπεται να διέλθει η νέα χάραξη κεντρικής οδού η οποία 

διέρχεται ανάμεσα στο Γηροκομείο και το οικόπεδο του Νοσοκομείου. Κρίθηκε σκόπιμο  

ένα τμήμα της όδευσης να διέλθει από αυτόν τον αδιαμόρφωτο ακόμα δρόμο προκειμένου 

να εξασφαλιστεί η κατασκευή του. 

Το ανάγλυφο της περιοχής είναι λοφώδες με συμπαγές υπόστρωμα ασβεστόλιθου από τα 

πρώτα εκατοστά της εκσκαφής. Το υψόμετρο της δεξαμενής είναι στο +85 ενώ το δάπεδο 

στο προαύλειο του νοσοκομείου που θα τερματίσει ο αγωγός είναι +35 μ. Ο Αγωγός σε όλο 

του το μήκος διαγράφει αστική περιοχή. 

 

2.2 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύμφωνα με τον Αντισεισμικό κανονισμό η χώρα υποδιαιρείται σε τρείς ( Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) 

κατηγορίες ζωνών σεισμικής  επικινδυνότητας. 

Η υπό μελέτη περιοχή ανήκει στην κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ με συντελεστή 

εδαφικής επιτάχυνσης α = 0,24.  

Ενεργά ρήγματα στην περιοχή δεν φαίνονται να υπάρχουν, τουλάχιστον από τον γεωλογικό 

χάρτη επιφανείας της περιοχής. 

 

2.3 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως έντονα θερμομεσογειακό , με μικρό εύρος 

ετήσιας διακύμανσης. Η θερμή περίοδος διαρκεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και η 

ψυχρή από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο . 
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Σύμφωνα με τα δεδομένα από τον εγγύτερα ευρισκόμενο μετεωρολογικό σταθμό Χαλκίδος , 

για τα έτη 1974-1993 , η διακύμανση του μέσου μηνιαίου ύψους και του μέγιστου 24ωρου 

ύψος κατακρημνισμάτων είναι η ακόλουθη: 

 

ΜΗΝΑΣ I φ Μ Α Μ I 

ΟΛΙΚΟ 41,1 44,4 51,1 31,6 2,1 9,2 

Max 24h 34,5 36,0 56,4 65,4 26,0 17,0 

 

ΜΗΝΑΣ I Α Σ ο Ν Δ 

ΟΛΙΚΟ 2,2 8,8 2,6 36,2 67,8 57,7 

Max 24h 8,0 30,2 11,2 85,4 76,0 43,1 

 

Η μέση ·θερμοκρασία κάθε μήνα είναι: 

 

ΜΗΝΑΣ I φ Μ Α Μ I 

ΘΕΡΜ.(°C) 9,0 9,0 Π,7 16,0 20,6 25,8 

 

ΜΗΝΑΣ I Α Σ ο Ν Δ 

ΘΕΡΜ.(°C) 27,8 27,4 24,3 19,6 24,0 10,6 

 

 

2.4 ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Στην περιοχή υπάρχει αναπτυγμένο δίκτυο ύδρευσης που τροφοδοτεί τους 

καταναλωτές της περιοχής. Το υπό μελέτη έργο έχει σκοπό να παροχετεύσει αποκλειστικά 

το γήπεδο του νέου νοσοκομείου, συνεπώς δεν τίθεται θέμα να τροφοδοτήσει και άλλους 

καταναλωτές κατά το διάβα του. 
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3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

3.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Σκοπός των υπό μελέτη έργων είναι η απρόσκοπτη διασύνδεση του Νέου Νοσοκομείου 

τόσο του κεντρικού κτιρίου όσο και του προαύλειου χώρου του ώστε να εξασφαλίζεται επάρκεια 

και ποιότητα νερού όλων των χρήσεων. Επιπρόσθετα η απαίτηση από τον σχεδιασμό του 

Νοσοκομείου επιβάλει την επάρκεια του με ελάχιστη παροχή 55 κμ ανά ώρα, ώστε να μπορεί να 

λειτουργήσει η πυρόσβεση του κτιρίου. 

 

 

3.2 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Τα έργα υδρεύσεως έχουν χρονικό ορίζοντα 40 ετών όσον αφορά τις μόνιμες 

εγκαταστάσεις του πολιτικού μηχανικού (δίκτυα σωληνώσεων, δομικό μέρος   

αντλιοστασίων) και  20 ετών όσον  αφορά τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (αντλίες).  

 Όπως έχει ήδη γραφθεί το παρόν έργο θα εξυπηρετήσει αποκλειστικά το γήπεδο του νέου 

νοσοκομείου απαρέγκλιτα.  

 

3.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 

Απαίτηση του σχεδιασμού του νοσοκομείου είναι ότι η μέγιστη παροχή νερού που απαιτείται 

σε περίπτωση πυρκαγιάς είναι τα 55 κμ ανα ώρα ή 15,3 l/sec. Ετσι ο σχεδιασμός του έργου 

έγινε ώστε να ικανοποιείται η πιο πάνω απαίτηση. 
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Το φυσικό αντικείμενο  της μελέτης  είναι η μελέτη σε οριστικό επίπεδο για την 

κατασκευή νέου  τροφοδοτικού αγωγού για τη  σύνδεση του νέου νοσοκομείου της Χαλκίδας 

με υφιστάμενη  δεξαμενή της ΔΕΥΑ Χαλκίδας. Η δεξαμενή είναι υφιστάμενη, σκυρόδετη, στη 

θέση Βαθροβούνι.  Η Σύνδεση θα γίνει  μέσω νέου αγωγού από HDPE 16 at συνολικού 

μήκους 1600 μ. 

Ο αγωγός τοποθετείται μέσα σε σκάμμα πλάτους 0,85 μ και βάθους 1,10 μ. Το σκάμμα 

επιστρώνεται στον πάτο του κατά 15 cm με άμμο τριβείου, τοποθετείται η σωλήνα  και στη 

συνέχεια ο αγωγός καλύπτεται επίσης από θραυστή άμμο για άλλα 24 cm.   το σκάμμα 

συμπληρώνεται με υλικά πλήρωσης από  λατομείο. Στις θλάσεις της όδευσης 

δημιουργούνται σώματα αγκύρωσης από σκυρόδεμα. Τα σκάμματα συμπληρώνονται με 

υπόβαση και βάση οδοποιίας  και το οδόστρωμα αποκαθίστανται με άσφαλτο συνολικού 

πάχους 10 εκατοστών και επαναφέρεται στην αρχική του κατάσταση.  

Το έργο αποτελείται από τροφοδοτικό αγωγό νερού από τη δεξαμενή προς έναν μεγάλο 

καταναλωτή, αποτελεί δηλαδή τροφοδοτικό αγωγό εσωτερικού δικτύου και συμπληρώνεται 

από εξοπλισμό όπως: βάνες ελέγχου, εξαερωτικά, εξαρμωτικά και συστήματα εκκένωσης. 

Ολες οι συσκευές δικτύου τοποθετούνται σε φρεάτια ελέγχου.  

Η μέγιστη παροχή σχεδιασμού είναι 55 m3/h ή 15,3 l/sec, ώστε να καταστεί δυνατή η 

λειτουργία της αυτόματης πυρασφάλειας του κτιρίου με ταυτόχρονη άρδευση. Για την 

παροχή αυτή η  ταχύτητα που αναπτύσσει το νερό στο εσωτερικό του  αγωγού είναι 1,14 

m/sec. Έτσι με την ταχύτητα αυτή σχεδόν μηδενίζονται τα όποια πλήγματα εντός του 

αγωγού. 

Ο αγωγός σχεδιάστηκε να διέλθει κάτω από υφιστάμενες  οδούς  του  σχεδίου  πόλης ή κάτω 

από σημερινές οδούς οι οποίες θα παραμείνουν σε κοινή  χρήση  μέχρι την τέλεση της  

πράξη εφαρμογής του σχεδίου πόλης. 

Εξαίρεση αποτελεί το τμήμα Ν24-Ν42-Ν41 μήκους 82 μ το οποίο ανήκει στο Ελληνικό  

Δημόσιο ως πρώην στρατόπεδο και  έχει  παραχωρηθεί  από  το  Νοσοκομείο  για  τη 

δημιουργία της προβλεπόμενης περιφερειακής οδού. Για αυτό το τμήμα έγινε ταυτοποίηση 

με το Εθνικό Κτηματολόγιο από το οποίο διαπιστώνεται ότι το τμήμα αυτό δεν διεκδικείται 

από ιδιώτες. 
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Το κόστος των ΑΕΚΚ 60 κ.μ, αποτελούμενο κυρίως από μη φρεαζαρισμένη άσφαλτο θα 

βαρύνει τον κύριο του έργου και προεκτιμάται στο ποσό των 60*2,50*4= 600 € άνευ ΦΠΑ.  

Για την  κάλυψη της δαπάνης των ΑΕΚΚ από τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας έχειο εκδοθεί αντίστοιχη 

Υπεύθυνη Δήλωση η οποία συνοδεύει την παρούσα μελέτη. 

 

 

5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

5.1 ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Για την εύρεση των απωλειών φορτίου χρησιμοποιήθηκε  η θεμελ ιώδης σχέση των 

Darcy - Weisbach : 

J={λ/D)*( u2/2g) 

 όπου: 

Για τους σωλήνες HDPE ελήφθη (σύμφωνα με τον κατασκευαστή) η απόλυτη τραχύτητα του 

αγωγού ίση με Ks = 0,01 mm για αγωγούς μέχρι DN200 και 0,05mm για μεγαλύτερους. 

Η εσωτερική διάμετρος για τους αγωγούς DΝ 160 ελήφθη 130,80mm. 

Κατά την  διαστασιολόγηση  του  δικτύου  ύδρευσης  ακολουθήθηκαν  τα  κάτωθι 

κριτήρια: 

✓ Μέγιστη ταχύτητα ροής 4,0 m/s 

✓ Πίεση στον αγωγό κατά την έξοδο του στο νοσοκομείο  34 μ ή 2.4 at. Για τη μέγιστη 

παροχή των 55 κμ ανα ώρα. 

 

5.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Για τον υδραυλικό υπολογισμό έγινε με το εμπορικό λογισμικό της εταιρείας 

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΜΙΚΗ με παροχή 55  κ.μ ανά ώρα ή 15,3 l/sec 

Τα αποτελέσματα της υδραυλικής επίλυσης παρατίθονται αναλυτικά στο ειδικό τεύχος 

Υδραυλικών Υπολογισμών. 

Σενάριο κρουνού πυρκαιάς δεν προστέθηκε επειδή ο αγωγός παροχετεύει μόνο το νοσοκομείο 

και όχι και κάποιον τομέα της πόλης. 

Ομοίως δεν προστέθηκε υδραυλικό πλήγμα κατά την επίλυση αφού στη σωληνογραμμή δεν 

παρεμβαίνει κάποια αντλία. 
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