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Πίνακας Αντιστοίχισης ΕΤΕΠ και ισχυόντων ΝΕΤ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

1.ΧΩ ΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ -ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 1

κατασκευών από οπλισμένο  

σκυρόδεμα.συνήθους ακριβείας, με χρήση  

αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών μέσων  

( υδραυλική σφύρα, εργαλεία πεπιεσμένου αέρα,  
1.1ηλεκτροεργαλεία κλπ) ΕΛΟΤ ΤΠ1501-15-02-01-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-4.01.01.Μ-Α

1.2Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη2 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 3

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος  

πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία  

και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για  
1.3βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Β

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 4

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος  

πυθμένα έως 3,00 Μ, με την πλευρική απόθεση  

των προϊόντων εκσκαφής. Για βάθος ορύγματος  
1.4έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.01.01-Α

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 5

έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00  

Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την  

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  
1.5ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Α

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 6
1.6άμμο προελεύσεως λατομείου ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 7

προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις  

1.7συμπύκνωσης ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.04-Α

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 8
1.8πετάσματα ΥΔΡ ΚΠΤ-7.06-Α

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-10-01-009
1.9Ισχύος 5,0 έως 10,0 HP ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-10-02-00 ΥΔΡ ΚΠΤ-6.01.01.04-Α

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 10

υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση  

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά  
1.10μήκος δίκτυα ΟΚΩ. ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Α

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που 11
1.11έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.01-Α

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 12

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  
1.12πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΕΛΟΤ ΚΠΤ-1.01-Α ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 13

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  

αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,  
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1.13τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό. ΥΔΡ ΚΠΤ-1.02-Α

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 14

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
1.14Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 15

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινές  

γεφυρώσεις ορυγμάτων για την διευκόλυνση της  
1.15κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Α

Κατασκευή μικροσηράγγων με την μέθοδο της 16

ωθούμενης συστοιχίας σωλήνων ( Pipe  

jacking)  Διάνοιξη μικροσήραγγας  για την  

εγκατάσταση σωληνώσεων μεγάλης διαμέτρου,  

σε χαλαρούς σχηματισμούς, χωρίς την  

προμήθεια των σωλήνων Για σωλήνες  

1.16εσωτερικής διαμέτρου Φ 12 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-04-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.19.01.01-Α

2. ΤΕΧΝΙΚΑ-ΣΚΥΡΟ ΔΕΤΗΣΕΙΣ 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-001

και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

2.1 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.03-Α

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-002

και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

από σκυρόδεμα κατηγορίας C20 / 25 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 
ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

2.2 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.05-Α

Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-003
2.3 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.01-Α

Πρόσμικτα σκυρομέματος μείωσης λόγου νερού 4
2.4προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.23.02-Α

Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 5

2.5σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-02-01-00 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.26-Α

Επίστρωση εσωτερικού φρεατίων με 6
2.6επισκευαστικό κονίαμα τσιμεντοειδούς βάσεως ΥΔΡ ΚΠΤ-16.35-Α

Καλύματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο 7
2.7( ductile iron) ΥΔΡ ΚΠΤ-11.01.02-Α

2.8Βαθμίδες από χυτοσίδηρο ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-01-058 ΥΔΡ ΚΠΤ-11.03-Α

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και 9

λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και  

την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με  
2.9περιορισμένη μηχανουργική επεξεργασία ΥΔΡ ΚΠΤ-11.05.02-Α

Κατασκευές από χαλύβδινα προφίλ και 10

λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή προστασία και  

την βαφή, επί τόπου του έργου Κατασκευές με  

ηυξημένη μηχανουργική επεξεργασία ( εργασία  
2.10τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) ΥΔΡ ΚΠΤ-11.05.03-Α

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων 11

κατασκευών  Εφαρμογή  θερμού γαλβανίσματος  

κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης  
2.1175 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-07-02-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-11.07.02-Α

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης 12

αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ  
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ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών  
2.12εσωτ.διαμέτρου 1,20 Μ ΥΔΡ ΚΠΤ-16.14.01-Α

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης 13

αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ  

ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών  
2.13εσωτ.διαμέτρου 1,80 Μ ΥΔΡ ΚΠΤ-16.14.03-Α

Φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων μονό με οπή 14
2.14κρασπέδου 

Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως 15
2.15φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΚΠΤ-16.09-Α

Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής 16

τύπου Α ( με εσχάρα  και πλευρικό άνοιγμα)   
2.16ενός ανοίγματος ΥΔΡ ΚΠΤ-16.30.01-Α

Αποσυναρμολόγηση και φόρτωση γεωτρυπάνου 17
2.17των 146 mm ΥΔΡ ΚΠΤ-15.17.01-Α

3. ΣΩ ΛΗΝΩ ΣΕΙΣ  & ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 1

3.1συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 200 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-02-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.04-Α

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 2
3.2συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 400 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-02-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.08-Α

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 3
3.3συμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 630 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-02-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.10-Α

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 4

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U  

σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 400/630/200  
3.4mm. ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.05-Α

Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση 5
3.5αποφρακτικού μηχανήματος DN 450-600 mm ΥΔΡ ΚΠΤ-16.40.03-Α

Δίκτυα από σωλήνες φυγοκεντρικής έγχυσης 6

από πολυεστέρες ενισχυμένους με υολονήματα  

( CC-GRP: Centrifugally Cast - Glass  

Reinforced PolyΜers)  PN 10,0 bar, SN =  
3.610.000 N/Μ2 DN 600 / Dεξ 616 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.45.04.09-Α
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