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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α

 Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 1 

 σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με  

 πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την   

 φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

 αυτοκινήτου, την  σταλία και την  
 μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ  
685,08 1.1 Μ3 ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ) ΥΔΡ 6081.1:100% 66 10,38  

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 2 

 σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

 πυθμένα έως 3,00 Μ, με την πλευρική  

 απόθεση των προϊόντων εκσκαφής. Για  
 βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ  

412,80 1.2 Μ3 ΚΠΤ-3.11.01.01-Α) ΥΔΡ 6082.1:100% 16 25,80  
 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 3 
 σωλήνων με άμμο προελεύσεως  

266,97 1.3 Μ3 λατομείου (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α) ΥΔΡ 6069:100% 16,50 16,18  
 Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό 4 

489,44 1.4 Μ3 λατομείου (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.09.02.Μ-Β) ΥΔΡ 6067:100% 38 12,88  
 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 5 

 δικτύων με προϊόντα εκσκαφών, με  

 ιδιαίτερες απαιτήσεις συμπύκνωσης  
42,63 1.5 Μ3 (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.04-Α) ΥΔΡ 6067:100% 27,50 1,55  

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 6 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  
 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής  

131,20 1.6 ΜΗΝΕΣ σήμανσης. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α) ΟΙΚ 6541:100% 16 8,20  
 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 7 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  
82,40 1.7 ΜΗΝΕΣ κινδύνου (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α) ΗΛΜ 108:100% 8 10,30  

 Αποκατάσταση ασφαλτικών 8 

 οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές  

 στρώσεις μέσου πάχους 5 cm (ΥΔΡ  
1.091,20 1.8 Μ2 ΚΠΤ-4.09.01-Α) ΟΔΝ 4521Β:100% 88 12,40  

 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 9 
204,00 1.9 ΜΜ (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α) ΟΙΚ 2269Α:100% 204 1,00  

 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 10 

 ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την   

 αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών  

 από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ.  
465,00 1.10 ΜΜ (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Α) ΥΔΡ 6087:100% 30 15,50  

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 3.870,72 3.870,72  

 Β. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ 

 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 1 
1.140,00 2.1 Τεμ. (ΠΚΕ) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α) ΟΔΝ 2548:100% 3 380,00  

 Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, 2 

 όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων  
 πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545  

 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598 (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.17.01- 
520,00 2.2 Χγρ. Α) ΥΔΡ 6623:100% 200 2,60  

 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 3 

 αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

 σωλήνες PVC-U σειράς  
 41.ονομαστικών διαμέτρων 250/200 mm.  

120,00 2.3 Τεμ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-ΑΝ) ΥΔΡ 6712.2:100% 3 40,00  
Σε μεταφορά                          1.780,00 3.870,72 ErgoWin



Σελίδα  2
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Εκ μεταφοράς 3.870,72 1.780,00       

 
 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 4 

 PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR  
1.209,00 2.4 ΜΜ 41, DN 200 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.04-Α) ΥΔΡ 6711.2:100% 130 9,30  

 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 5 

 επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από  

 σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός  

 κατοικημένων περιοχών εσωτ.διαμέτρου  
500,00 2.5 Τεμ. 1,20 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ-16.14.01-Α) ΥΔΡ 6327:100% 1 500,00  

    ΣΥΝΟΛΟ (2) 3.489,00 3.489,00  

 Ενιαίο όφελος 7.359,72 x18,00% 1.324,75 

7.359,72 Αθροισμα 

 Ενιαία απρόβλεπτα 8.684,47 x15,00% 1.302,67 

8.684,47 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 9.987,14 
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