

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ****«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»****ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ****ΕΡΓΟ: ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΟΜΒΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΩΡΙΩΝΟΣ
& ΙΠΠΟΒΟΤΩΝ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας τον Ιούλιο 2021.

Το αντικείμενο της παρούσας είναι η επέκταση του δικτύου αποχέτευσης Ομβρίων με αγωγό διαμέτρου Φ/250, μήκους 85,00 μέτρων επί της οδού Ωρίωνος, από την οδό Πήλικα μέχρι τη συμβολή με την οδό Ιπποβοτών, από σωλήνες συμπαγούς τοιχώματος PVC-U SDR 41, η κατασκευή ενός φρεατίου επίσκεψης και ελέγχου και 8 φρεατίων υδροσυλλογής με τις διασυνδέσεις (20,00μ.) με το κεντρικό δίκτυο με αγωγό διαμέτρου Φ200/ PVC-U SDR 41.

Η εν λόγω περιοχή με την επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ομβρίων θα προστατευθεί αντιπλημμυρικά και θα ανακουφιστεί σημαντικά κατά τη διάρκεια των έντονων βροχοπτώσεων.

Στη μελέτη περιλαμβάνεται η πλήρης αποκατάσταση των σημείων παρέμβασης στην προτέρα κατάσταση.

Τα προϊόντα εκσκαφής θα μεταφέρονται σε κατάλληλο χώρο και η πλήρωση του σκάμματος θα γίνει με άμμο προέλευσης λατομείου για την έδραση, τον εγκιβωτισμό και την προστασία του αγωγού, με θραυστό υλικό λατομείου (3Α) και κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών με συμπύκνωση.

Η δαπάνη ποσού **14.930,44 €** θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2021 που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **221/2020** Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ., όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στον **Κ.Α. 150103** και τίτλο «**Επέκταση δικτύου ομβρίων Ωρίωνος & Ιπποβοτών**» πίστωσης ποσού **15.000,00€** (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α.)

ΙΟΥΛΙΟΣ 2021**Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ****ΒΑΣ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.**