

**Δ.Ε.Υ.Α.Χ.**

«Η ΑΡΕΘΟΥΣΑ»

**ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ****ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ****ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία της Δ.Ε.Υ.Α. Χαλκίδας τον Ιούνιο του έτους 2021.

Το αντικείμενο της παρούσας μελέτης αφορά στην επέκταση του δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων στις οδούς Αρτάκης, Μπουμπουλίνας και Θράκης στην περιοχή της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων.

Η εν λόγω περιοχή είναι πυκνοδομημένη και υπάρχει πλέον δυνατότητα σύνδεσης με το κεντρικό δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων οπότε θα αποφευχθεί ο κίνδυνος περιβαλλοντικής επιβάρυνσης μέσω των υφιστάμενων βόθρων.

Στο έργο περιλαμβάνεται η επέκταση αγωγού αποχ. ακαθάρτων μήκους 550μ. Φ200/Σ41/ΠΛ, οι διασυνδέσεις (αναμονές) με τα ακίνητα (150μ. Φ160/Σ41/ΠΛ) καθώς και η τοποθέτηση 9 κεντρικών φρεατίων επίσκεψης.

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει Τεχνική Έκθεση, Προμέτρηση, Προϋπολογισμό, Τιμολόγιο Μελέτης, Τεχνικές Προδιαγραφές, Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, Περίληψη Διακήρυξης, Διακήρυξη, Σ.Α.Υ.-Φ.Α.Υ., ΤΕΥΔ, Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς.

Ο Προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε **56.485,80 €** (χωρίς επιβάρυνση Φ.Π.Α. κατ' εφαρμογή του άρθρου 1 του ν. 4281/2014.).

Η Δ.Ε.Υ.Α.Χ. υπάγεται στους αναθέτοντες φορείς του Βιβλίου ΙΙ του ν. 4412/2016 και η εκτέλεση του έργου προτείνεται να γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 328 του Ν.4412/16.

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Επιχείρησης του έτους 2021 που έχει εγκριθεί με την υπ' αριθμ. **221/2020** Απόφαση Δ.Σ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ. όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα και το Τεχνικό Πρόγραμμα στο οποίο υφίσταται εγγεγραμμένη πίστωση ποσού **56.486.00 €** με **Κ.Α. 150102** και τίτλο «Επέκταση δικτύου αποχέτευσης Δ.Ε. Ν. Αρτάκης».

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ**ΒΑΣ. ΠΟΥΛΗΜΕΝΑΚΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ****ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΠΩΝΗΣ
ΜΗΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ****Χαλκίδα Ιούνιος 2021****ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.****ΝΙΚΟΣ ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ
ΗΛ/ΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ**