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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
 Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 1 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής  
1.148,00 1.1 ΜΗΝΕΣ σήμανσης. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α) ΟΙΚ 6541:100% 140 8,20  

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 2 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  
721,00 1.2 ΜΗΝΕΣ κινδύνου (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α) ΗΛΜ 108:100% 70 10,30  

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 3 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων  

 για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας  
206,00 1.3 ΜΗΝΕΣ των πεζών. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Α) ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Α 10 20,60  

 Τομή οδοστρώματος με 4 
21.630,00 1.4 ΜΜ ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α) ΟΙΚ 2269Α:100% 21.630 1,00  

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 5 

 δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή  
 ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα  

 έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  

 προϊόντων εκσκαφής επί  

 αυτοκινήτου, την σταλία και την  

 μεταφορά σε οποιαδήποτε  

 απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως  
65.404,80 1.5 Μ3 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Α) ΥΔΡ 6081.1:100% 6.813 9,60  

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 6 
 δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με  

 πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την  

 φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής  

 επί αυτοκινήτου, την σταλία του  

 αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  

 οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

 ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ- 
82.928,00 1.6 Μ3 3.11.02.01.Μ-Α) ΥΔΡ ΚΠΤ- 2.920 28,40  

 Αποξήλωση πλακοστρώσεων 7 
15.500,00 1.7 Μ2 πεζοδρομίων. (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.04.Μ-Α) ΥΔΡ 6807:100% 1.250 12,40  

 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή 8 
4.125,00 1.8 ΜΜ μή (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.Μ-Α) ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.Μ-Α 1.250 3,30  

 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 9 

 ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  

 αντιμετώπιση προσθέτων  

 δυσχερειών από διερχόμενα κατά  
 μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12- 

38.750,00 1.9 ΜΜ Α) ΥΔΡ 6087:100% 2.500 15,50  

 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 10 

 βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0  
3.720,00 1.10 Ωρες HP (ΥΔΡ ΚΠΤ-6.01.01.04-Α) ΥΔΡ 6109:100% 400 9,30  

 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 11 

 δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό  
 αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό  

 πάχος επίχωσης άνω των 50 cm  
104.332,40 1.11 Μ3 (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Α) ΥΔΡ 6068:100% 7.786 13,40  

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 12 

 σωλήνων με άμμο προελεύσεως  
26.076,40 1.12 Μ3 λατομείου (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α) ΥΔΡ 6069:100% 1.946 13,40  

Σε μεταφορά                          364.541,60 ErgoWin
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 364.541,60       

 
 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με 13 

 μεταλλικά πετάσματα (ΥΔΡ ΚΠΤ- 
8.304,00 1.13 Μ2 7.06-Α) ΥΔΡ 6103:100% 240 34,60  

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 372.845,60 372.845,60  

 Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 1 

 συμπύκνωση και συντήρηση  

 σκυροδέματος Για κατασκευές από  

 σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ  
1.540,00 2.1 Μ3 ΚΠΤ-9.10.03-Α) ΥΔΡ 6326:100% 20 77,00  

 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 2 
 σκυρόδεμα C12/15, άοπλο (ΟΔΝ  

8.650,00 2.2 Μ3 ΚΠΤ-Β-29.2.1-Α) ΟΔΝ 2531:100% 100 86,50  

 Προμήθεια και τοποθέτηση 3 

 προκατασκευασμένου φρεατίου  

 εντοπισμού και ελέγχου αναμονής  

 σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ  

 συνδεσης και σωλήνα PVC Φ160  

 (για συνδέσεις PVC) (ΥΔΡ  
118.440,00 2.3 Τεμ. 16.24Ν.ΑΝ) ΥΔΡ 6326:100% 1.974 60,00  

 Προμήθεια και τοποθέτηση 4 

 προκατασκευασμένου φρεατίου  

 εντοπισμού και ελέγχου αναμονής  

 σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ  

 συνδεσης, μανσόν και σωλήνα PVC  

 Φ160  (για συνδέσεις PE) (ΥΔΡ  
15.120,00 2.4 Τεμ. 16.24Ν.ΑΝ2) ΥΔΡ 6326:100% 189 80,00  

 Αποκατάσταση επίστρωσης 5 

 πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις  

 θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.  
64.500,00 2.5 Μ2 (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.10-Α) ΥΔΡ 6804:100% 2.500 25,80  

 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 6 
9.600,00 2.6 ΜΜ (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α) ΟΔΝ 2921:100% 1.000 9,60  

 Αποκατάσταση ασφαλτικών 7 

 οδοστρωμάτων που έφεραν  
 ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους  

140.045,00 2.7 Μ2 10 cm (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.02-Α) ΟΔΝ 4521Β:100% 7.570 18,50  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 357.895,00 357.895,00  

 Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 1 

 PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR  

 41, DN 160 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03 
69.090,00 3.1 ΜΜ -Α) ΥΔΡ 6711.1:100% 9.870 7,00  

 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 2 

 αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  
 σωλήνες PVC-U σειράς  

 41.ονομαστικών διαμέτρων 200/160  
44.193,60 3.2 Τεμ. mm. (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-ΑΒ) ΥΔΡ 6712.2:100% 1.364 32,40  

 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 3 

 αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

 σωλήνες PVC-U σειράς  

 41.ονομαστικών διαμέτρων 250/160  
13.672,80 3.3 Τεμ. mm. (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-Α) ΥΔΡ 6712.2:100% 422 32,40  

 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 4 

 αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

 σωλήνες PVC-U σειράς  

 41.ονομαστικών διαμέτρων 315/160  
5.679,40 3.4 Τεμ. mm. (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.03-Α) ΥΔΡ 6712.3:100% 146 38,90  

 
Σε μεταφορά                          132.635,80 730.740,60 ErgoWin
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 730.740,60 132.635,80       

 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 5 

 αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

 σωλήνες PVC-U σειράς  
 41.ονομαστικών διαμέτρων 355/160  

1.332,00 3.5 Τεμ. mm. (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.04-Α) ΥΔΡ 6712.4:100% 30 44,40  

 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 6 

 αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

 σωλήνες PVC-U σειράς  

 41.ονομαστικών διαμέτρων 400/160  
584,40 3.6 Τεμ. mm. (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.05-Α) ΥΔΡ 6712.5:100% 12 48,70  

 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 7 
 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  

 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  

 ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  

 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  

 διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm  
16.348,50 3.7 ΜΜ (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.10-Α) ΥΔΡ 6621.3:100% 945 17,30  

 Σύνδεση βαρυτικού αγωγού 8 

 πολυαιθυελνίου με αγωγό  
 διακλάδωσης πολυαιθυλενίου (ΥΔΡ  

18.671,31 3.8 Τεμ. ΚΠΤ-12.35.07.01-ΑΝ) ΥΔΡ 6711.2:100% 189 98,79  
    ΣΥΝΟΛΟ (3) 169.572,01 169.572,01  

 Ενιαίο όφελος 900.312,61 x18,00% 162.056,27 
900.312,61 Αθροισμα 

 Ενιαία απρόβλεπτα 1.062.368,88 x15,00% 159.355,33 

1.062.368,88 Αθροισμα 

 Αναθεώρηση 18.275,79 

1.221.724,21 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 1.240.000,00 
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