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Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής  

1.1 ΜΗΝΕΣσήμανσης. ΟΙΚ 6541:100% 140 8,20  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  

1.2 ΜΗΝΕΣκινδύνου ΗΛΜ 108:100% 70 10,30  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινές γεφυρώσεις  

ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας  

1.3 ΜΗΝΕΣτων πεζών. ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Α 10 20,60  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Α

1.4 ΜΜΤομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ 2269Α:100% 21.630 1,00 4 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 5

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος  

πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία  

και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για  

1.5 Μ3βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΥΔΡ 6081.1:100% 6.813 9,60  ΥΔΡ ΚΠΤ-

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 6

έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00  

Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την  

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

1.6 Μ3ορύγματος έως 4,00 Μ ΥΔΡ ΚΠΤ- 2.920 28,40  ΥΔΡ ΚΠΤ-

1.7 Μ2Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807:100% 1.250 12,40 7 ΥΔΡ ΚΠΤ-4.04.Μ-Α

1.8 ΜΜΑποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.Μ-Α 1.250 3,30 8 ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.Μ-Α

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 9

υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση  

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά  

1.9 ΜΜμήκος δίκτυα ΟΚΩ. ΥΔΡ 6087:100% 2.500 15,50  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Α

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 10

1.10 ΩρεςΙσχύος 5,0 έως 10,0 HP ΥΔΡ 6109:100% 400 9,30  ΥΔΡ ΚΠΤ-6.01.01.04-Α

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 11

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για  

1.11 Μ3συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΥΔΡ 6068:100% 7.786 13,40  ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Α

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 12

1.12 Μ3άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ 6069:100% 1.946 13,40  ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 13

1.13 Μ2πετάσματα ΥΔΡ 6103:100% 240 34,60  ΥΔΡ ΚΠΤ-7.06-Α

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 1

και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από  

2.1 Μ3σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΥΔΡ 6326:100% 20 77,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.03-Α

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 2

2.2 Μ3C12/15, άοπλο ΟΔΝ 2531:100% 100 86,50  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Α

     ErgoWin



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Α/Α Αρθρο

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου 3

φρεατίου εντοπισμού και ελέγχου αναμονής  

σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ συνδεσης και  

2.3 Τεμ.σωλήνα PVC Φ160 (για συνδέσεις PVC) ΥΔΡ 6326:100% 1.974 60,00  ΥΔΡ 16.24Ν.ΑΝ

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου 4

φρεατίου εντοπισμού και ελέγχου αναμονής  

σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ συνδεσης,  

μανσόν και σωλήνα PVC Φ160  (για συνδέσεις  

2.4 Τεμ.PE) ΥΔΡ 6326:100% 189 80,00  ΥΔΡ 16.24Ν.ΑΝ2

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας 5

ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων  

2.5 Μ2δικτύων. ΥΔΡ 6804:100% 2.500 25,80  ΥΔΡ ΚΠΤ-4.10-Α

2.6 ΜΜΠρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΝ 2921:100% 1.000 9,60 6 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που 7

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10  

2.7 Μ2cm ΟΔΝ 4521Β:100% 7.570 18,50  ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.02-Α

Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 1

3.1 ΜΜσυμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm ΥΔΡ 6711.1:100% 9.870 7,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-Α

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 2

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U  

3.2 Τεμ.σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 200/160 mm. ΥΔΡ 6712.2:100% 1.364 32,40  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 3

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U  

3.3 Τεμ.σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm. ΥΔΡ 6712.2:100% 422 32,40  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 4

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U  

3.4 Τεμ.σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm. ΥΔΡ 6712.3:100% 146 38,90  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.03-

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 5

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U  

3.5 Τεμ.σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 355/160 mm. ΥΔΡ 6712.4:100% 30 44,40  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.04-

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 6

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U  

3.6 Τεμ.σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 400/160 mm. ΥΔΡ 6712.5:100% 12 48,70  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.05-

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 7

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη  

απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με  

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  

3.7 ΜΜδιαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.3:100% 945 17,30  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.10-

Σύνδεση βαρυτικού αγωγού πολυαιθυελνίου με 8

3.8 Τεμ.αγωγό διακλάδωσης πολυαιθυλενίου ΥΔΡ 6711.2:100% 189 98,79  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.35.07.01-
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