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Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 1

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  

1.1πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΕΛΟΤ ΚΠΤ-1.01-Α ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 2

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  

1.2κινδύνου ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 3

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων  

για την διευκόλυνση της  

1.3κυκλοφορίας των πεζών. ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Α

1.4Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη4 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 5

σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με  

πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την  

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία και την  

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

1.5Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Α

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 6

σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση  

των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του  

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

1.6ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ-Α

Αποξήλωση πλακοστρώσεων 7

1.7πεζοδρομίων. ΥΔΡ ΚΠΤ-4.04.Μ-Α

1.8Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή8 ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.Μ-Α

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 9

ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών  

από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα  

1.9ΟΚΩ. ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Α

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 10

βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-10-01-00 

1.10HP ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-10-02-00 ΥΔΡ ΚΠΤ-6.01.01.04-Α

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 11

δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό  

αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό  

1.11πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Α

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 12

σωλήνων με άμμο προελεύσεως  

1.12λατομείου ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α
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Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με 13

1.13μεταλλικά πετάσματα ΥΔΡ ΚΠΤ-7.06-Α

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-001

συμπύκνωση και συντήρηση ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

σκυροδέματος Για κατασκευές από ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

2.1 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.03-Α

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-002

σκυρόδεμα C12/15, άοπλο ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-03-00-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-04-00-00 

2.2 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-05-00-00 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Α

Προμήθεια και τοποθέτηση 3

προκατασκευασμένου φρεατίου  

εντοπισμού και ελέγχου αναμονής  

σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ  

συνδεσης και σωλήνα PVC Φ160 (για  

2.3συνδέσεις PVC) ΥΔΡ 16.24Ν.ΑΝ

Προμήθεια και τοποθέτηση 4

προκατασκευασμένου φρεατίου  

εντοπισμού και ελέγχου αναμονής  

σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ  

συνδεσης, μανσόν και σωλήνα PVC  

2.4Φ160  (για συνδέσεις PE) ΥΔΡ 16.24Ν.ΑΝ2

Αποκατάσταση επίστρωσης 5

πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας  

στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων  

2.5δικτύων. ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03 ΥΔΡ ΚΠΤ-4.10-Α

2.6Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΕΛΟΤ ΤΠ1501-05-02-01-006 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Α

Αποκατάσταση ασφαλτικών 7

οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές  

2.7στρώσεις μέσου πάχους 10 cm ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.02-Α

Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 1

PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR  

3.141, DN 160 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-02-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-Α

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 2

αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

σωλήνες PVC-U σειράς  

41.ονομαστικών διαμέτρων 200/160  

3.2mm. ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-ΑΒ

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 3

αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

σωλήνες PVC-U σειράς  

41.ονομαστικών διαμέτρων 250/160  

3.3mm. ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-Α

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 4

αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  
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σωλήνες PVC-U σειράς  

41.ονομαστικών διαμέτρων 315/160  

3.4mm. ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.03-Α

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 5

αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

σωλήνες PVC-U σειράς  

41.ονομαστικών διαμέτρων 355/160  

3.5mm. ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.04-Α

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 6

αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

σωλήνες PVC-U σειράς  

41.ονομαστικών διαμέτρων 400/160  

3.6mm. ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.05-Α

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 7

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  

ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή ΜRS10  

= 10 ΜPa), με συμπαγές τοίχωμα,  

κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN  

3.7160 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.10-Α

Σύνδεση βαρυτικού αγωγού 8

πολυαιθυελνίου με αγωγό  

3.8διακλάδωσης πολυαιθυλενίου ΥΔΡ ΚΠΤ-12.35.07.01-ΑΝ
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