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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΜΕΛΕΤ ΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
 Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 1 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής  
1.440,00 1.1 ΜΗΝΕΣ σήμανσης. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β) ΟΙΚ 6541:100% 180 8,00  

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 2 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  
1.000,00 1.2 ΜΗΝΕΣ κινδύνου (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β) ΗΛΜ 108:100% 100 10,00  

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 3 
 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων  

 για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας  
400,00 1.3 ΜΗΝΕΣ των πεζών. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Β) ΥΔΡ 6301:100% 20 20,00  

 Τομή οδοστρώματος με 4 
22.968,00 1.4 ΜΜ ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Β) ΟΙΚ 2269Α:100% 25.520 0,90  

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 5 

 δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή  
 ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα  

 έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  

 προϊόντων εκσκαφής επί  

 αυτοκινήτου, την σταλία και την  

 μεταφορά σε οποιαδήποτε  

 απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως  
75.576,00 1.5 Μ3 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ-Β) ΥΔΡ 6081.1:100% 8.040 9,40  

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 6 
 δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με  

 πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την  

 φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής  

 επί αυτοκινήτου, την σταλία του  

 αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  

 οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

 ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ- 
87.847,50 1.6 Μ3 3.11.02.01.Μ-Β) ΥΔΡ 6082.1:100% 3.445 25,50  

 Αποξήλωση πλακοστρώσεων 7 
15.000,00 1.7 Μ2 πεζοδρομίων. (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.04.Μ-Β) ΥΔΡ 6807:100% 1.250 12,00  

 Αποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή 8 
4.000,00 1.8 ΜΜ μή (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.Μ-Β) ΥΔΡ 6808:100% 1.250 3,20  

 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 9 

 ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  

 αντιμετώπιση προσθέτων  

 δυσχερειών από διερχόμενα κατά  
 μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12- 

45.000,00 1.9 ΜΜ Β) ΥΔΡ 6087:100% 3.000 15,00  

 Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή 10 

 βενζινοκίνητα. Ισχύος 5,0 έως 10,0  
5.400,00 1.10 Ωρες HP (ΥΔΡ ΚΠΤ-6.01.01.04-Β) ΥΔΡ 6109:100% 600 9,00  

 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 11 

 δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό  
 αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό  

 πάχος επίχωσης άνω των 50 cm  
120.349,70 1.11 Μ3 (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Β) ΥΔΡ 6068:100% 9.187 13,10  

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 12 

 σωλήνων με άμμο προελεύσεως  
30.090,70 1.12 Μ3 λατομείου (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Β) ΥΔΡ 6069:100% 2.297 13,10  

Σε μεταφορά                          409.071,90 ErgoWin
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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 409.071,90       

 
 Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με 13 

 μεταλλικά πετάσματα (ΥΔΡ ΚΠΤ- 
10.080,00 1.13 Μ2 7.06-Β) ΥΔΡ 6103:100% 300 33,60  

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 419.151,90 419.151,90  

 Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 1 

 συμπύκνωση και συντήρηση  

 σκυροδέματος Για κατασκευές από  

 σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (ΥΔΡ  
3.000,00 2.1 Μ3 ΚΠΤ-9.10.03-Β) ΥΔΡ 6326:100% 40 75,00  

 Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με 2 
 σκυρόδεμα C12/15, άοπλο (ΟΔΝ  

7.900,00 2.2 Μ3 ΚΠΤ-Β-29.2.1-Β) ΟΔΝ 2531:100% 100 79,00  

 Προμήθεια και τοποθέτηση 3 

 προκατασκευασμένου φρεατίου  

 εντοπισμού και ελέγχου αναμονής  

 σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ  

 συνδεσης και σωλήνα PVC Φ160  

 (για συνδέσεις PVC) (ΥΔΡ  
48.000,00 2.3 Τεμ. 16.24Ν.ΑΝ) ΥΔΡ 6326:100% 800 60,00  

 Προμήθεια και τοποθέτηση 4 

 προκατασκευασμένου φρεατίου  

 εντοπισμού και ελέγχου αναμονής  

 σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ  

 συνδεσης, μανσόν και σωλήνα PVC  

 Φ160  (για συνδέσεις PE) (ΥΔΡ  
140.160,00 2.4 Τεμ. 16.24Ν.ΑΝ2) ΥΔΡ 6326:100% 1.752 80,00  

 Αποκατάσταση επίστρωσης 5 

 πεζοδρομίου νησίδας ή πλατείας στις  

 θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων.  
70.000,00 2.5 Μ2 (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.10-Β) ΥΔΡ 6804:100% 2.800 25,00  

 Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα 6 
10.560,00 2.6 ΜΜ (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Β) ΟΔΝ 2921:100% 1.200 8,80  

 Αποκατάσταση ασφαλτικών 7 

 οδοστρωμάτων που έφεραν  
 ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους  

160.776,00 2.7 Μ2 10 cm (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.02-Β) ΟΔΝ 4521Β:100% 8.932 18,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 440.396,00 440.396,00  

 Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ 

 Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 1 

 PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR  

 41, DN 160 mm (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03 
27.200,00 3.1 ΜΜ -Β) ΥΔΡ 6711.1:100% 4.000 6,80  

 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 2 

 αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  
 σωλήνες PVC-U σειράς  

 41.ονομαστικών διαμέτρων 200/160  
24.696,00 3.2 Τεμ. mm. (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-) ΥΔΡ 6712.2:100% 784 31,50  

 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 3 

 αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

 σωλήνες PVC-U σειράς  

 41.ονομαστικών διαμέτρων 250/160  
346,50 3.3 Τεμ. mm. (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-Β) ΥΔΡ 6712.2:100% 11 31,50  

 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 4 

 αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

 σωλήνες PVC-U σειράς  

 41.ονομαστικών διαμέτρων 315/160  
151,20 3.4 Τεμ. mm. (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.03-Β) ΥΔΡ 6712.3:100% 4 37,80  

 
Σε μεταφορά                          52.393,70 859.547,90 ErgoWin



Σελίδα  3

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 859.547,90 52.393,70       

 Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 5 

 πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με  

 ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή  
 ΜRS10 = 10 ΜPa), με συμπαγές  

 τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  

 διαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm  
147.168,00 3.5 ΜΜ (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.10-Β) ΥΔΡ 6621.3:100% 8.760 16,80  

 Σύνδεση βαρυτικού αγωγού 6 

 πολυαιθυελνίου με αγωγό  

 διακλάδωσης πολυαιθυλενίου (ΥΔΡ  
173.080,08 3.6 Τεμ. ΚΠΤ-12.35.07.01-) ΥΔΡ 6711.2:100% 1.752 98,79  

    ΣΥΝΟΛΟ (3) 372.641,78 372.641,78  

 Ενιαίο όφελος 1.232.189,68 x18,00% 221.794,14 
1.232.189,68 Αθροισμα 

 Ενιαία απρόβλεπτα 1.453.983,82 x15,00% 218.097,57 
1.453.983,82 Αθροισμα 

  Αναθεώρηση 27.918,61 
1.672.081,39 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 1.700.000,00 
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