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Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής  

1.1 ΜΗΝΕΣσήμανσης. ΟΙΚ 6541:100% 180 8,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  

1.2 ΜΗΝΕΣκινδύνου ΗΛΜ 108:100% 100 10,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Β

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 3

ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Προσωρινές γεφυρώσεις  

ορυγμάτων για την διευκόλυνση της κυκλοφορίας  

1.3 ΜΗΝΕΣτων πεζών. ΥΔΡ 6301:100% 20 20,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-1.05-Β

1.4 ΜΜΤομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη ΟΙΚ 2269Α:100% 25.520 0,90 4 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Β

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 5

έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με πλάτος  

πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  

προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την σταλία  

και την μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για  

1.5 Μ3βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΥΔΡ 6081.1:100% 8.040 9,40  ΥΔΡ ΚΠΤ-

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε 6

έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00  

Μ, με την φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την  

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

1.6 Μ3ορύγματος έως 4,00 Μ ΥΔΡ 6082.1:100% 3.445 25,50  ΥΔΡ ΚΠΤ-

1.7 Μ2Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων. ΥΔΡ 6807:100% 1.250 12,00 7 ΥΔΡ ΚΠΤ-4.04.Μ-Β

1.8 ΜΜΑποξήλωση κρασπέδων πρόχυτων ή μή ΥΔΡ 6808:100% 1.250 3,20 8 ΥΔΡ ΚΠΤ-4.05.Μ-Β

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 9

υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση  

προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά  

1.9 ΜΜμήκος δίκτυα ΟΚΩ. ΥΔΡ 6087:100% 3.000 15,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Β

Αντλητικά συγκροτήματα diesel ή βενζινοκίνητα. 10

1.10 ΩρεςΙσχύος 5,0 έως 10,0 HP ΥΔΡ 6109:100% 600 9,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-6.01.01.04-Β

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 11

διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου για  

1.11 Μ3συνολικό πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΥΔΡ 6068:100% 9.187 13,10  ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Β

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 12

1.12 Μ3άμμο προελεύσεως λατομείου ΥΔΡ 6069:100% 2.297 13,10  ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Β

Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 13

1.13 Μ2πετάσματα ΥΔΡ 6103:100% 300 33,60  ΥΔΡ ΚΠΤ-7.06-Β

Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ-ΤΕΧΝΙΚΑ 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 1

και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από  

2.1 Μ3σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΥΔΡ 6326:100% 40 75,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.03-Β

Κατασκευή ρείθρων, τάφρων κλπ με σκυρόδεμα 2

2.2 Μ3C12/15, άοπλο ΟΔΝ 2531:100% 100 79,00  ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-29.2.1-Β

     ErgoWin



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδα Ποσότητα Τιμή Α/Α Αρθρο

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου 3

φρεατίου εντοπισμού και ελέγχου αναμονής  

σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ συνδεσης και  

2.3 Τεμ.σωλήνα PVC Φ160 (για συνδέσεις PVC) ΥΔΡ 6326:100% 800 60,00  ΥΔΡ 16.24Ν.ΑΝ

Προμήθεια και τοποθέτηση προκατασκευασμένου 4

φρεατίου εντοπισμού και ελέγχου αναμονής  

σύνδεσης αποχέτευσης με το ταυ συνδεσης,  

μανσόν και σωλήνα PVC Φ160  (για συνδέσεις  

2.4 Τεμ.PE) ΥΔΡ 6326:100% 1.752 80,00  ΥΔΡ 16.24Ν.ΑΝ2

Αποκατάσταση επίστρωσης πεζοδρομίου νησίδας 5

ή πλατείας στις θέσεις ορυγμάτων υπογείων  

2.5 Μ2δικτύων. ΥΔΡ 6804:100% 2.800 25,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-4.10-Β

2.6 ΜΜΠρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα ΟΔΝ 2921:100% 1.200 8,80 6 ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-51-Β

Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων που 7

έφεραν ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 10  

2.7 Μ2cm ΟΔΝ 4521Β:100% 8.932 18,00  ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.02-Β

Γ. ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΣΥΣΚΕΥΕΣ-ΔΙΚΤΥΑ 

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες PVC-U 1

3.1 ΜΜσυμπαγούς τοιχώματος, SDR 41, DN 160 mm ΥΔΡ 6711.1:100% 4.000 6,80  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-Β

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 2

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U  

3.2 Τεμ.σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 200/160 mm. ΥΔΡ 6712.2:100% 784 31,50  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 3

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U  

3.3 Τεμ.σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 250/160 mm. ΥΔΡ 6712.2:100% 11 31,50  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε αγωγούς 4

υπονόμων από πλαστικούς σωλήνες PVC-U  

3.4 Τεμ.σειράς 41.ονομαστικών διαμέτρων 315/160 mm. ΥΔΡ 6712.3:100% 4 37,80  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.03-

Σωληνώσεις πιέσεως από  σωλήνες 5

πολυαιθυλενίου  ΡE 100  (με ελάχιστη  

απαιτούμενη αντοχή ΜRS10 = 10 ΜPa), με  

συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΝ 12201-2 Ονομ.  

3.5 ΜΜδιαμέτρου DN 160 mm / ΡΝ 10 atm ΥΔΡ 6621.3:100% 8.760 16,80  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.14.01.10-

Σύνδεση βαρυτικού αγωγού πολυαιθυελνίου με 6

3.6 Τεμ.αγωγό διακλάδωσης πολυαιθυλενίου ΥΔΡ 6711.2:100% 1.752 98,79  ΥΔΡ ΚΠΤ-12.35.07.01-
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