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Α. Αναλυτικές Προμετρήσεις έργου  

 

Γενικές παρατηρήσεις 

Βοηθητικός Πίνακας 1 

 

Διατομή 
Μήκος 

όδευσης 
μ 

Πλάτος 
σκάμματος   

μ 

Επιφάνεια 
κενού 

σωλήνας 
τ.μ 

Αμμος 
εγκιβωτισμού 

τ.μ 

Ασφαλτος 
επιφάνεια 

τ.μ 

Ασφαλτος 
ογκος  κ.μ 

DN 200 280,00 0,90 0,0314 0,5400 252 25 

DN 400 445,00 1,10 0,1256 0,7544 490 49 

DN 630 301,00 1,30 0,3116 1,0274 391 39 

DN 1000 458,00 1,70 0,7850 1,5950 779 78 

DN 1200 1.621,00 2,20 1,1304 2,3896 3566 357 

Σύνολο 

3.105,00       5.478 548 

 

 

Ομάδα Α: Χωματουργικά- Μεταφορές 

1.1 Καθαιρέσεις τμημάτων σκυροδέματος και ασφάλτου . Για την πλήρη ανάπτυξη του έργου θα 

απαιτηθεί η καθαίρεση στοιχείων ασφάλτου πάχους 10 cm και σκυροδέματος από τεχνικά 

έργα που παρεμβάλλονται στο υπό εκτέλεση έργο. Καθαίρεση  ασφάλτου από πίνακα 1      

548,00 κ,μ. από την ειδική μέση  διατομή  προκύπτουν επιπρόσθετα (6,20-2,20)*650*0,10 

=260 κ.μ  και προστίθονται 22 κ.μ ασφάλτου Σύνολο 548,00+260+22,00= 830,00 κ.μ τα οποία 

θα μεταφερθούν σε απόσταση 40 χλμ σε χώρο ΑΕΚΚ (Ανω βάθεια Ερέτρια)   

Σύνολο 830,00 κ.μ 

 

1.2 Κοπή ασφάλτου: Τομή οδοστρώματος από ασφαλτοσκυρόδεμα ή άοπλο σκυρόδεμα, 

οποιουδήποτε πάχους, με χρήση ασφαλτοκόπτη,  ώστε να αποκλείονται αποξηλώσεις έξω 

από τα προβλεπόμενα όρια της κοπής και να προφυλάσσεται το παραμένον οδόστρωμα από 

φθορές κατά τη διάρκεια των εργασιών. Για τα μήκη των κεντρικών οχετών και των 

συνδέσεων των φρεατίων επί δύο. Από πίνακα 1 L=2*3105= 6.210  φρεάτια  ελέγχου 

πλαστικά και προκάτ και  φρεάτια υδροσυλλογής δεν απαιτείται προμέτρηση. 

(περιλαμβάνονται στο τιμολόγιο εκάστου).  Απαιτείται προμέτρηση για τις έγχυτες 

κατασκευές Συνολικές  ποσότητες : 6210+90=6300,00 μ .  

Σύνολο 6.300,00 μ.μ 
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1.3 Εκσκαφές:  Οι ποσότητες εκσκαφής για τους κεντρικούς αγωγούς προκύπτουν από σχέδια 

μηκοτομών. Εμβαδόν μηκοτομής x Πλάτος εκσκαφής. Μόνο στο μήκος της εκσκαφής της 

μπαγκίνας οι εκσκαφές υπολογίζονται από τη μέση ειδική διατομή  Ε=17,40 τ.μ x L=650,00 m. 

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στον πίνακα: 

Διατομή 
Μήκος 

όδευσης 
μ 

Πλάτος 
σκάμματος   

μ 

Επιφάνεια 
κενού 

σωλήνας 
τ.μ 

Επιφάνεια 
μηκοτομής 

Ογκος 
εκσκαφής 

DN 200 280,00 0,90 0,0314 336 304 

DN 400 445,00 1,10 0,1256 795 875 

DN 630 301,00 1,30 0,3116 510 663 

DN 1000 458,00 1,70 0,7850 1.107 1.882 

DN 1200 971,00 2,20 1,1304 3.454 7.599 

Ειδική 
Διατομή   
2, Φ19 650     17,4 11.310 

Σύνολο: 22.632 

 

Για τα φρεάτια ελέγχου και υδατοσυλλογής δεν απαιτείται προμέτρηση (είναι ενσωματωμένη 

στην τιμή του αντίστοιχου άρθρου) προστίθενται επιπλέον 200,00 κ.μ για  τις εκσκαφέα από τις 

έγχυτες κατασκευές. Σύνολο: 22632+378= 23.000,00  Μεταφορά σε απόσταση 20 χλμ  σε 

δρόμους καλής βατότητας για ασφαλή απόθεση. Εκτιμάται ότι τα γαιώδη είναι 18.000,00 κ.μ 

είναι και τα βραχώδη 5.000,00 κ.μ 

Α) Σύνολο γαιωδών 18.000,00 κ.μ 

Α1) Παράπλευρη απόθεση γαιωδών  για επαναπλήρωση 9 .000,00 κ.μ  

Α2)  Γαιώδη προϊόντα σε  φορτηγά 9.000,00κ.μ 

Β) Σύνολο βραχωδών σε παράπλευρη απόθεση 5.000,00 κ.μ 

 

1.4 Αμμος εγκιβωτισμού : Σύμφωνα με τον πίνακα 1 η άμμος εγκιβωτισμού υπολογίζεται από την 

σχέση: Ογκος άμμου = (επιφάνεια άμμου – κενό της σωλήνας )x μήκος της σωλήνας. Οι 

υπολογισμοί γίνονται σύμφωνα με τον πίνακα: 

 

 

 

 



ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
                                                                    ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ                                                    Σελ 3 

 

Αμμος και κενά  

Διατομή 
Μήκος 

όδευσης 
μ 

Πλάτος 
σκάμματος   

μ 

Επιφάνεια 
κενού 

σωλήνας 
τ.μ 

Αμμος 
εγκιβωτισμού 

τ.μ 

Αμμος 
εγκιβωτισμού 

κ.μ 

Ογκος 
κενών 

σωλήνα  
κ.μ 

DN 200 280,00 0,90 0,0314 0,5086 134 8,79 

DN 400 445,00 1,10 0,1256 0,7544 280 55,89 

DN 630 301,00 1,30 0,3116 1,0274 215 93,78 

DN 1000 458,00 1,70 0,7850 1,5950 371 359,53 

DN 1200 1.621,00 2,20 1,1304 2,3896 2.041 1.832,38 

Σύνολο 3.105,00       3.040 2.350,37 

 

μεταφορά υλικού από απόσταση 25 χλμ από νόμιμο λατομείο.(Τανάγρας)  

Σύνολο 3040,00 κ.μ 

 

1.5 Επίχωση ορυγμάτων : Για όλους τους αγωγούς (κεντρικούς και σύνδεσης φρεατίων με 

κεντρικούς) Λειτουργεί η σχέση: Επίχωση με υλικό εκσκαφής= Εκσκαφές – εγκιβωτισμός με 

άμμο –όγκος σωληνώσεων- σκυρόδεμα πάνω από τις σωλήνες- ογκος  οδοστρωσίας 0,30μ. 

(ασφαλτικού, υπόβασης και βάσης οδοποιίας).  

Εκσκαφές 23.000,00 κ.μ 

Αμμος στο δίκτυο 3040,00 κ.μ 

Σκυρόδεμα  στο κεντρικό δίκτυο (από Φ6 έως Φ7 και Φ72-Φ80) L1=90, L2=75,00 μ 

V=(90*2,20+75,00*1,30)*0,35= 103,00 κ.μ 

Όγκος οδοστρωσίας από πίνακα 4.1 (συμμετέχει και η ειδική διατομή)  =8078,00 τ.μ με 

πάχος ασφάλτου 0,10 μ, υπόβασης 0,10 βάσης 0,30 σλυνολο 0,30 μ  όγκος οδοστρωσίας 

8078*0,30= 2420,00 κ.μ  

Ογκος σωληνώσεων από πίνακα 1.4 = 2350  κ.μ 

Επίχωσης έργου  με υλικό από την εκσκαφή και με υψηλή συμπύκνωση   23000-3040-103-

2420-2350=  15.100,00 κ.μ Στην επίχωση συμμετέχουν τα 5000 κ.μ βραχώδους εκσκαφής 

1100κ.μ θραυστό υλικό από λατομείο και 9000,00 από γαιώδες υλικό εκσκαφής. 

Σύνολο 5.000,00 κ.μβραχωδών 

1.100,00 κ.μ θραυστό υλικό λατομείου 

9000,00 κ.μ γαιώδους εκσκαφής  
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1.6  Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά πετάσματα KRINGS . Σε όλο το 

μήκος του δικτύου και όπου το βάθος εκσκαφής είναι άνω του 1,50 μ πλην των τμημάτων που 

θα γίνει πασαλέμπληξη πρέπει να αντιστηριχθούν τα πρανή (μόνο σε ποσοστό 90% διότι τα 

άρθρα εκσκαφής εμπεριέχουν αντιστηρίξεις σε ποσοστό 10%).  

Στους κλάδους σύνδεσης με τους υδροσυλλογείς δεν απαιτείται αντιστήριξη 

Προμέτρηση σύμφωνα με τα βάθη εκσκαφής από τις μηκοτομές και τον πίνακα: 

 

Επιφάνειες που χρειάζονται αντιστήριξη με KRINGS 

ΤΜΗΜΑ 
ΟΔΕΥΣΗΣ 

DN 400 DN 630 DN 1000 DN 1200 

Φ1-Φ5     775   

Φ5-Φ17       3716 

Φ17-Φ19 *       695 

Φ24-Φ25 *       172 

Φ25-Φ34     200   

Φ64-Φ35 470       

Φ71-Φ76   510     

Σύνολο  6538,00 

 

*Από  μπαγκίνα μέχρι πάτο σκάμματος βάθος 3,50 μ. 

Τελική επιφάνεια 0,90*6538= 5.885,00 τ.μ  

Σύνολο 5.885,00 τ.μ 

 

1.7 Αντιμετώπιση υδάτων: Επειδή αρκετά από τα σκάμματα είναι πολύ μικρού υψομέτρου θα 

απαιτηθεί απάντληση για τη συνέχιση των εργασιών από αντλητικό συγκρότημα 5-10 Hp. 

Ωρες λειτουργίας 200 

Σύνολο 200,00 Hr 

 

1.8 Δίκτυα ΟΚΩ:  Τα τμήματα προς κατασκευή είναι εντός πόλης με επάλληλα δίκτυα ΟΚΩ . 

Εκτιμάται ότι θα αντιμετωπιστεί πρόβλημα σε ποσοστό 10% . Συνολικό μήκος οδών 

2056+200+300+250=2806μ Μήκος ΟΚΩ = 0,10*2806 = 280,00 μ 

Σύνολο 280,00 μ.μ 

 

1.9 Πίνακες εργοταξιακής σήμανσης: Κατ εκτίμηση τεμάχια  4  Μήνες 12 Σύνολο 4*12= 48 
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   ΣΥΝΟΛΟ:   48 Μήνες 

 

1.10  Εργοταξιακά στηθαία τύπου ΤΖΕΡΣΕΥ:  Κατ εκτίμηση τεμάχια 40  Μήνες 12     και για την 

προστασία των βαθέων ορυγμάτων  μήκους 650,00 (όσο και το μήκος της μπαγκίνας) 

650*2/1,50=860 τεμάχια για 2 μήνες               Σύνολο 40*12+ 860*2= 2200 μήνες 

  ΣΥΝΟΛΟ:   2200  Μήνες 

 

1.11 Aναλάμποντες φανοί: Κατ εκτίμηση τεμάχια 40 Μήνες 12  και για το βαθύ όρυγμα 

650*2/10= 130 Σύνολο 40*12+130*2 = 740 μήνες 

  ΣΥΝΟΛΟ:   740  Μήνες 

 

1.12  Διάνοιξη μικροσήραγγας σωλήνα για PIPE JACKING : Για την εφαρμογή του pipe jacking για 

την  κάτω  διάβαση της αποχέτευσης   από την παλαιά εθνική οδό Χαλκίδας Σχηματαρίου θα 

απαιτηθεί διάτρηση  μήκος 40 μ 

Σύνολο 40,00 μ.μ 

 

1.13   Aντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με πασαλοσανίδες .  

Στο τμήμα του  έργου της Δροσιάς όπου το βάθος εκσκαφής είναι μεγάλο, από τη μπαγκίνα 

μέχρι τον πυθμένα του σκάμματος θα γίνει  αντιστήριξη με πασαλοσανίδες (σημεία Φ19-

Φ24). Από τη μηκοτομή το μήκος είναι 402  μ και το μέσο βάθος  από το επίπεδο της 

μπαγκίνας μέχρι τον πάτο της εκσκαφής είναι 3,50  μ  οπότε εκλέγεται ύψος πασαλοσανίδας 

3,50+0,50+1,00 = 5,00 μ (για να επιτευχθούν οι συνθήκες πάκτωσης 1,00 μ και για την 

αποτροπή ρίψης μπαζών 0,50 μ πάνω από το χείλος της μπαγκίνας). Επιφάνεια που 

απαιτείται στις δύο πλευρές 2*402*5,00=4020 τ.μ ή σε βάρος: βάρος ανα επιφάνεια 85 

Kg/m2  4020*85=341.700 Kg.   

Σύνολο 4.020,00 τ.μ 

341.700,00 Kg 

 

1.14  Ξυλοζεύγματα: Στις κατασκευές από σκυρόδεμα θα γίνει αντιστήριξη πρανών με 

ξυλοζεύγματα κατ εκτίμηση 200,00 τ.μ  
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Σύνολο 200,00 τ.μ 

 

Ομάδα Β: Τεχνικά έργα –Σκυρόδεμα  

Σκυρόδεμα Κατηγορίας C12/16. Στα τμήματα  όπου το ελεύθερο ύψος από την άντιγα 

μέχρι το οδόστρωμα είναι μικρότερο από 0,80 μ, θα γίνει ολική πλήρωση του σκάμματος 

με σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16. Από τα σχέδια μηκοτομών παράγονται τα μήκη των 

κεντρικών αγωγών που θα σκυροδετηθούν.  Από Φ6 έως Φ7 και Φ72-Φ80 L1=90, L2=75,00 

μ V=(90*2,20+75,00*1,30)*0,35= 103,00 κ.μ 

Για την διαμόρφωση του πάτου κάθε έγχυτης κατασκευής θα απαιτηθούν 10,00.κ.μ  Τέλος 

προστίθονται επιπλέον 7,00  για διάφορες άλλες περιπτώσεις  Τελικό σύνολο 103+10+7 = 

120,00 κ.μ 

Σύνολο  = 120,00 κ.μ  

 

2.2 Σκυρόδεμα Κατηγορίας C20/25:  Για την κατασκευή των έγχυτων κατασκευών ήτοι:,  

ρύθμισης ροής (Φ34), τερματικό στη θερινή έξοδο (Ο1)  και στη χειμερινή απόληξη της 

ροής (Ο2) , σύνδεση με υφιστάμενο αγωγό στη Λ5 και έργο κεφαλής στη Λ4. Εκτιμούμενες 

ποσότητες  αντίστοιχα 40+10+5+3+2= 60,00 κ.μ  

Σύνολο  = 60,00 κ.μ  

 

2.3 Πρόσμικτα σκυροδέματος   Για την κατασκευή των έγχυτων κατασκευών ήτοι:  ρύθμισης 

ροής, τερματικό στη χειμερινή απόληξη της ροής , θερινή απόληξη ροής,  σύνδεση με 

υφιστάμενο αγωγό στη Λ5 και έργο κεφαλής στη Λ4. Θα απαιτηθούν πρόσθετα στο 

σκυρόδεμα σε αναλογία 4 lt/κμ σκυροδέματος 4*60=  240,00 kg 

Σύνολο  = 240,00 Kg  

 

2.4 Σιδηρός οπλισμός  S500:   Απαιτούνται 90 Kg ανά κ.μ σκυροδέματος C20/25  και 40 Kg ανά 

κ.μ σκυροδέματος C12/16  90*60,00+120*40,00=10.200 Kg  

Σύνολο 10.200,00 Kg 

 

2.5 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών:  Για την κατασκευή των έγχυτων 

φρεατίων θα απαιτηθούν  κατ εκτίμηση αντίστοιχα 150+20+15+15+15=  215,00 τ.μ 

μεταλλότυπων.  
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Σύνολο 215,00 τ.μ  

 

2.6 Στεγάνωση με υλικά πολυαυρεθανικής βάσης:  Στα φρεάτια επίσκεψης και τις 

κατασκευές όταν  ο υδροφορέας είναι ψηλά θα απαιτηθεί επάλειψη με κατάλληλο υλικό 

για τη στεγανοποίηση τους. Κατ εκτίμηση 20,00 τ.μ  

Σύνολο 20,00 τ.μ  

 

2.7 Καπάκια – καλύμματα φρεατίων: Για τις έγχυτες κατασκευές  επίσκεψης απαιτούνται 

κυκλικά καλύμματα με τις βάσεις τους από ελατό (σφαιροειδή) χυτοσίδηρο τεμ 2 για τα 

υπόλοιπα φρεάτια επίσκεψης τα καλύματα είναι ενσωματομένα στην τιμή . Βάρος 

έκαστου 80 Kg  Σύνολο 2*80 = 160,00 Kg 

Σύνολο 160,00 Kg 

 

2.8 Βαθμίδες στα φρεάτια:  Για την κάθοδο ανθρώπου στις έγχυτες κατασκευές  θα 

απαιτηθούν κλίμακες καθόδου  τεμ 1*10 = 10 . Για τα υπόλοιπα φρεάτια οι βαθμίδες 

εμπεριέχονται στην τιμή του άρθρου.  Βάρος 2,50 kg  για κάθε  σκαλοπάτι  από 

χυτοσίδηρο. Σύνολο  10*2,50 = 25,00 Kg 

Σύνολο 25,00 Kg 

 

2.9 Χαλύβδινα προϊόντα υψηλής κατεργασίας:  Για την δημιουργία των  ροηφρακτών  θα 

απαιτηθούν  κατ εκτίμηση 1000 kg μεταλλικά προϊόντα υψηλής μηχανουργικής 

κατεργασίας. 

Σύνολο 1.000,00 Kg 

 

2.10 Θερμό γαλβάνισμα:  τα  μεταλλικά προϊόντα υψηλής μηχανουργικής κατεργασίας 

προκειμένου να προστατευτούν από τη διάβρωση της παρακείμενης θάλασσας θα 

υποστούν θερμό γαλβάνισμα 2mm 

Σύνολο 1.000,00 Kg 

 

2.11 Εξαρτήματα φρεατίων : Από την οριζοντιογραφία και τον πίνακα 2.11  
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 Από 
Δροσιά 

Από 
Αυλίδα 

Σύνολο καπάκια βαθμίδες 

Φρεάτια εισροής  22 18 40     

Φρεάτια ελέγχου Προκάτ d=1,8 30 - 30 0 0 

Φρεάτια ελέγχου πλαστικά d=1,0 5 14 19 0 0 

Μεγάλες Εγχυτες κατασκευές  1  1 2 10 

 

Σύνολο Σύμφωνα με τον Πίνακα 

 

2.12 Διαμόρφωση θαλάμου πλαστικών φρεατίων επίσκεψης D1.00: Από την 

οριζοντιογραφία τεμ 40 σύμφωνα με τον πίνακα 2.11  

Σύνολο 24 τεμ 

 

2.13 Προκατασκευασμένα φρεάτια επίσκεψης D 1.8: Από την οριζοντιογραφία  και τον 

πιο πάνω πίνακα τεμ 30. 

Σύνολο 30 τεμ 

 

2.14 Προκατασκευασμένα φρεάτια υδροσυλλογής : Από την οριζοντιογραφία  και τον 

πιο πάνω πίνακα  40 τεμ 

Σύνολο 40 τεμ 

 

2.15 Μετακίνηση γεωτρύπανου  : Το γεωτρύπανο που θα ανοίξει την πλαγιογεώτρηση 

(pipe jacking) θα πληρωθεί για να λάβει την τελική του θέση για γεώτρηση και για να 

επιστρέψει στη βάση του.  

Σύνολο 2 τεμ 

 

2.16 Ανακατασκευή σύνδεσης φρεατίου υδροσυλλογής : Υφιστάμενα φρεάτια 

υδροσυλλογής που πρέπει να αλλάξουν αγωγό σύνδεσης ή να ανακατασκευαστούν 

Σύνολο 5 τεμ 

 

2.17 Καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής : Υφιστάμενα φρεάτια υδροσυλλογής που 

πρέπει να καθαριστούν από τα φερτά τεμάχια από Δροσιά 25, Από Αυλίδα 25 σύνολο 50 
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Σύνολο 50 τεμ 

 

Ομάδα Γ: Υδραυλικά - Σωληνώσεις 

3.1 Αγωγοί αποχέτευσης corrugated  διαφόρων διαμέτρων σύμφωνα με τον πίνακα 

Διατομή 
Μήκος 

όδευσης μ 

DN 200 280,00 

DN 400 445,00 

DN 630 301,00 

DN 1000 458,00 

DN 1200 1621,00 

Σύνολο 3.105,00 

 

Σύνολο Σύμφωνα με τον πίνακα 

 

3.2 Καθαρισμός υφιστάμενων αγωγών : Οι υφιστάμενοι αγωγοί του δικτύου (κύριοι 

και διακλαδώσεις) θα καθαριστούν ώστε να επιτευχθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά 

για τα οποία μελετήθηκε το έργο. Συνολικό μήκος υφιστάμενων αγωγών   1500,00 μ.μ  

Σύνολο 1.500,00 μ.μ 

 

3.3 Καθαρισμός υφιστάμενου φρεατίου υδροσυλλογής : Τα υφιστάμενα φρεάτια του 

δικτύου θα καθαριστούν ώστε να επιτευχθούν τα υδραυλικά χαρακτηριστικά για τα οποία 

μελετήθηκε το έργο. Συνολικό μήκος υφιστάμενων αγωγών   50,00 μ.μ  

Σύνολο 50,00 μ.μ 

 

3.4  Σωλήνα για pipe jacking : Για την εφαρμογή του pipe jacking για την  κάτω  

διάβαση της αποχέτευσης   από την παλαιά εθνική οδό Χαλκίδας Σχηματαρίου θα 

απαιτηθεί σωλήνα μήκος 40 μ και διαμέτρου 616 mm. 

Σύνολο 40,00 μ.μ 
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Ομάδα Δ: Αποκαταστάσεις  

4.1 Αποκατάσταση Ασφαλτικών οδοστρωμάτων: Το σύνολο των οδών όπου  ανασκάφτηκαν θα 

ασφαλτοστρωθούν . Για τις εργασίες πλήρους επαναφοράς του αποξηλωθέντος ασφαλτικού 

οδοστρώματος, ήτοι: Κατασκευή στρώσης υπόβασης οδοστρωσίας με αδρανή υλικά 

λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. Κατασκευή στρώσης βάσης οδοστρωσίας με 

αδρανή υλικά λατομείου, συμπυκνωμένου πάχους 0,10 m. Ασφαλτική προεπάλειψη. 

Ασφαλτική στρώση βάσης με ασφαλτόμιγμα, παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη 

εγκατάσταση, συμπυκνωμένου πάχους 50 mm. Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας με 

ασφαλτικό σκυρόδεμα παρασκευαζόμενο εν θερμώ σε μόνιμη εγκατάσταση, συμπυκνωμένου 

πάχους 50 mm με την αντίστοιχη ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη. Οι επιφάνειες 

αποκατάστασης προκύπτουν για τα σκάμματα των  κύριων  αγωγών  αλλά και των 

διακλαδώσεων είναι σύμφωνα με τον πίνακα:  

Αποκατάσταση ασφαλτικού   

Διατομή 
Μήκος 

όδευσης 
μ 

Πλάτος 
σκάμματος   

μ 

Ασφαλτος 
επιφάνεια 

τ.μ 

ογκος 
οδοστρωσίας 

κ.μ χ0,30 

DN 200 280,00 0,90 252 25 

DN 400 445,00 1,10 490 49 

DN 630 301,00 1,30 391 39 

DN 1000 458,00 1,70 779 78 

DN 1200 971,00 2,20 2136 214 

Ειδική Διατομή 650,00 6,20 4030 403 

Σύνολο 3.105,00   8.078 808 

 

και προσαυξάνονται κα τά 15% λόγω υπερεκσκαφών και αλληλοεπικάλυψης ασφάλτου Ενώ 

η αποκατάσταση των σκαμμάτων των  φρεατίων  εμπεριέχεται στα αντίστοιχα άρθρα.  Ε= 

8078*1,15 =9.300,00 τ.μ 

Σύνολο 9.300,00 τ.μ  

 

4.2 Χαλύβδινα προφιλ:  Για την αποκατάσταση της κυκλοφορία κατά την κατασκευή του έργου 

εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν 5000 Kg χαλύβδινα ελάσματα 

Σύνολο 5.000,00 Kg 

 

4.3 Προσωρινές ξύλινες γεφυρώσεις: Κατά την πρόοδο των εκσκαφών απομονώνονται οι 

κατοικίες από τον δρόμο συνεπώς πρέπει να αποκατασταθεί η κυκλοφορία των πεζών με 

ξύλινες προσωρινές γεφυρώσεις.  Κατ εκτίμηση κυβικά 4 μήνες 10  Σύνολο 4,0*10= 40 μήνες. 
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  ΣΥΝΟΛΟ:   40  Μήνες 
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B. Συγκεντρωτικός Πίνακας 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ      

1.1 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή 
τμημάτων κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα, συνήθους ακριβείας, με 
χρήση αεροσυμπιεστών κλπ συμβατικών 
μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

A.T. 1 ΥΔΡ4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m³ 830,00 

1.2 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη A.T. 2 ΟΔΟΔ-1 ΟΙΚ 2269(α) m 6.300,00 

1.3 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε 
κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα 
από 3,01 έως 5,00 m, με την πλευρική 
απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

A.T. 3 ΥΔΡ3.10.03.01 ΥΔΡ 6083.1 m³ 9.000,00 

1.4 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες σε 
κατοικημένη περιοχή, με πλάτος πυθμένα 
από 3,01 έως 5,00 m, με την φόρτωση των 
προϊόντων εκσκαφής επί αυτοκινήτου, την 
σταλία του αυτοκινήτου και την μεταφορά 
σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

A.T. 4 ΥΔΡ3.10.04.01 ΥΔΡ 6083.1 m³ 9.000,00 

1.5 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
σε έδαφος βραχώδες σε κατοικημένη 
περιοχή, με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m, 
με την πλευρική απόθεση των προϊόντων 
εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 4,00 
m 

A.T. 5 ΥΔΡ3.11.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m³ 5.000,00 

1.6 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 
σωλήνων με άμμο προελεύσεως 
λατομείου 

A.T. 6 ΥΔΡ5.07 ΥΔΡ 6069 m³ 3.040,00 

1.7 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
με προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες 
απαιτήσεις συμπύκνωσης 

A.T. 7 ΥΔΡ5.04 ΥΔΡ 6067 m³ 14.000,00 

1.8 

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων 
με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο 
λατομείου, για συνολικό πάχος επίχωσης 
έως 50 cm 

A.T. 8 ΥΔΡ5.05.01 ΥΔΡ 6068 m³ 1.100,00 

1.9 
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με 
μεταλλικά πετάσματα 

A.T. 9 ΥΔΡ7.06 ΥΔΡ 6103 m² 5.885,00 

1.10 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων A.T. 10 ΥΔΡ7.05 ΥΔΡ 6105 m² 4.020,00 

1.11 Έμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων A.T. 11 ΥΔΡ7.04 ΥΔΡ 6104 m² 4.020,00 

1.12 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων A.T. 12 ΥΔΡ7.03 ΥΔΡ 6103 kg 341.700,00 

1.13 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 
συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα, 

A.T. 13 ΥΔΡ6.01.01.04 ΥΔΡ 6109 h 200,00 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ισχύος 5,0 έως 10,0 ΗΡ. 

1.14 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα 
κατά μήκος δίκτυα ΟΚΩ 

A.T. 14 ΥΔΡ3.12 ΥΔΡ 6087 m 280,00 

1.15 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης A.T. 15 ΥΔΡ1.01 ΟΙΚ 6541 μήνα 48,00 

1.16 
Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών 
στηθαίων οδού, τύπου New Jersey, από 
σκληρό πλαστικό 

A.T. 16 ΥΔΡ1.02 ΗΛΜ 108 μήνα 2.200,00 

1.17 
Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης 
κινδύνου 

A.T. 17 ΥΔΡ1.03 ΗΛΜ 108 μήνα 740,00 

1.18 

Διάνοιξη μικροσήραγγας για την 
εγκατάσταση σωληνώσεων μεγάλης 
διαμέτρου, σε χαλαρούς σχηματισμούς, 
χωρίς την προμήθεια των σωλήνων, για 
σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως Φ 
1200 mm. 

A.T. 18 ΥΔΡ3.19.01.01 ΥΔΡ-6082.1 m 40,00 

1.19 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα A.T. 19 ΥΔΡ7.01 ΥΔΡ 6301 m² 200,00 

 2 ΤΕΧΝΙΚΑ- ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ      

2.1 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 

A.T. 20 ΥΔΡ9.10.03 ΥΔΡ 6326 m³ 120,00 

2.2 

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, 
συμπύκνωση και συντήρηση 
σκυροδέματος για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

A.T. 21 ΥΔΡ9.10.05 ΥΔΡ 6329 m³ 60,00 

2.3 
Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων 
επιφανειών 

A.T. 22 ΥΔΡ9.01 ΥΔΡ 6301 m² 215,00 

2.4 

Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και 
προσθέτων στο σκυρόδεμα, πρόσμικτα 
μείωσης λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά 
ΕΛΟΤ EN 934-2 

A.T. 23 ΥΔΡ9.23.02 ΥΔΡ 6320.2 kg 240,00 

2.5 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού 
οπλισμού σκυροδεμάτων υδραυλικών 
έργων 

A.T. 24 ΥΔΡ9.26 ΥΔΡ 6311 kg 10.200,00 

2.6 
Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών 
σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής 
βάσεως 

A.T. 25 ΥΔΡ10.10.02 ΥΔΡ 6401 m² 20,00 

2.7 
Καλύμματα φρεατίων από ελατό 
χυτοσίδηρο (ductile iron) 

A.T. 26 ΥΔΡ11.01.02 ΥΔΡ 6752 kg 160,00 

2.8 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο A.T. 27 ΥΔΡ11.03 ΥΔΡ 6753 kg 25,00 

2.9 

Κατασκευές με ηυξημένη επεξεργασία 
(εργασία τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, 
boring) από χαλύβδινα προφίλ και 
λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
προστασία και την βαφή, επί τόπου του 

A.T. 28 ΥΔΡ11.05.03 ΥΔΡ 6751 kg 1.000,00 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

έργου 

2.10 

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων 
κατασκευών, εφαρμογή θερμού 
γαλβανίσματος κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, 
με πάχος επικάλυψης 75 μm (μικρά) 

A.T. 29 ΥΔΡ11.07.02 ΥΔΡ 6751 kg 1.000,00 

2.11 

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, 
ονομαστικής διαμέτρου D 1000 mm, με 
ύψος στοιχείων βάσης και κώνου 1,25 m, 
δύο εισόδων και μιας εξόδου διαμέτρου 
έως D 630 mm 

A.T. 30 ΥΔΡ9.42.15 ΥΔΡ 6711.7 τεμ 19 

2.12 

Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής 
διαμέτρου D 1000 mm, με τις αντίστοιχες 
βαθμίδες καθόδου 

A.T. 31 ΥΔΡ9.42.16 ΥΔΡ 6711.7 μμ 24,00 

2.13 

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 
επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από 
σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917, εντός 
κατοικημένων περιοχών, φρεάτιο 
εσωτ.διαμέτρου 1,80 m 

A.T. 32 ΥΔΡ16.14.03 ΥΔΡ 6327 τεμ 30 

2.14 
Φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων  μονό με 
οπή  κρασπέδου 

A.T. 33 ΣΧΕΤΙΚΟ 01 ΟΔΟ 2548 τεμ 40 

2.15 

Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 146 mm 
και εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας, 
αποσυναρμολόγηση και φόρτωση 
γεωτρυπάνου των 146 mm 

A.T. 34 ΥΔΡ15.17.01 ΥΔΡ 7119.1 τεμ 2 

2.16 
Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού 
συνδέσεως φρεατίου υδροσυλλογής με το 
δίκτυο ομβρίων 

A.T. 35 ΥΔΡ16.09 ΥΔΡ 6730.4 m 5,00 

2.17 

Πλήρης καθαρισμός φρεατίου 
υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα, ενός 
ανοίγματος (εσχάρα και πλευρικό 
άνοιγμα) 

A.T. 36 ΥΔΡ16.30.01 

ΥΔΡ 
6120x70% 

ΥΔΡ 
6107x30% 

τεμ 50 

 3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΣΩΛΗNΩΣΕΙΣ      

3.1 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με 
σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm 

A.T. 37 ΥΔΡ12.30.02.23 ΥΔΡ 6711.2 m 280,00 

3.2 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με 
σωλήνες SN8, DN/OD 400 mm 

A.T. 38 ΥΔΡ12.30.02.26 ΥΔΡ 6711.6 m 445,00 

3.3 
Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 

A.T. 39 ΥΔΡ12.30.02.28 ΥΔΡ 6711.7 m 301,00 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με 
σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm 

3.4 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με 
σωλήνες SN8, DN/OD 1000 mm 

A.T. 40 ΥΔΡ12.30.02.30 ΥΔΡ 6711.7 m 458,00 

3.5 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 
ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες 
δομημένου τοιχώματος, με λεία εσωτερική 
και αυλακωτή (corrugated) εξωτερική 
επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με 
σωλήνες SN8, DN/OD 1200 mm 

A.T. 41 ΥΔΡ12.30.02.31 ΥΔΡ 6711.7 m 1.621,00 

3.6 
Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με 
χρήση αποφρακτικού μηχανήματος DN 
450-600 mm 

A.T. 42 ΥΔΡ16.40.03 ΥΔΡ 6120 m 1.500,00 

3.7 

Πλήρης καθαρισμός φρεατίου 
υδροσυλλογής τύπου Α με εσχάρα, ενός 
ανοίγματος (εσχάρα και πλευρικό 
άνοιγμα) 

A.T. 43 ΥΔΡ16.30.01 

ΥΔΡ 
6120x70% 

ΥΔΡ 
6107x30% 

τεμ 50 

3.8 

Δίκτυα από Σωλήνες κατάλληλοι για 
εφαρμογές PIPE JACKING και RELINING, 
φυγοκεντρικής έγχυσης από πολυεστέρες 
ενισχυμένους με υολονήματα (CC-GRP), 
PN 10,0 bar, SN = 10.000 N/m², DN 
600/Dεξ 616 

A.T. 44 ΥΔΡ12.45.04.09 ΥΔΡ 6621.1 m 40,00 

 4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ      

4.1 

Αποκατάσταση ασφαλτικών 
οδοστρωμάτων στις θέσεις ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων, που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm 

A.T. 45 ΥΔΡ4.09.01 ΟΔΟ 4521Β m² 9.300,00 

4.2 

Κατασκευές με περιορισμένη επεξεργασία 
από χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, 
χωρίς την αντισκωριακή προστασία και 
την βαφή, επί τόπου του έργου 

A.T. 46 ΥΔΡ11.05.02 ΥΔΡ 6751 kg 5.000,00 

4.3 
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για 
την διευκόλυνση της κυκλοφορίας των 
πεζών 

A.T. 47 ΥΔΡ1.05 ΥΔΡ 6301 μήνα 40,00 
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Χαλκίδα 11/7/2022 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Ν. Γούναρης 

Πολιτικός Μηχανικός Π.Ε 

Χαλκίδα     /7/2022 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

 

 

 

 

Ν. Σμπιλίρης 

Ηλεκτρολόγος Μηχαν. Π.Ε 

Χαλκίδα   /7/2022 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ                                            

Ο Δ/ντης Τ.Υ της ΔΕΥΑΧ 

 

 

 

Ν. Σμπιλίρης 

Ηλεκτρολόγος Μηχαν. Π.Ε 
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