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ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ      

1.1 

Καθαιρέσεις μεμονωμένων στοιχείων ή τμημάτων 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνήθους 
ακριβείας, με χρήση αεροσυμπιεστών κλπ 
συμβατικών μέσων (υδραυλική σφύρα, εργαλεία 
πεπιεσμένου αέρα, ηλεκτροεργαλεία κλπ) 

A.T. 1 ΥΔΡ4.01.01 ΥΔΡ 6082.1 m³ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-15-02-01-01:2009 

1.2 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη A.T. 2 ΟΔΟΔ-1 ΟΙΚ 2269(α) m Α4 

1.3 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με 
πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την 
πλευρική απόθεση των προϊόντων εκσκαφής, για 
βάθος ορύγματος έως 4,00 m 

A.T. 3 
ΥΔΡ3.10.03.

01 
ΥΔΡ 6083.1 m³ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 

1.4 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
γαιώδες ή ημιβραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με 
πλάτος πυθμένα από 3,01 έως 5,00 m, με την 
φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί 
αυτοκινήτου, την σταλία του αυτοκινήτου και την 
μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση, για βάθος 
ορύγματος έως 4,00 m 

A.T. 4 
ΥΔΡ3.10.04.

01 
ΥΔΡ 6083.1 m³ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 

1.5 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος 
βραχώδες σε κατοικημένη περιοχή, με πλάτος 
πυθμένα έως 3,00 m, με την πλευρική απόθεση των 
προϊόντων εκσκαφής, για βάθος ορύγματος έως 
4,00 m 

A.T. 5 
ΥΔΡ3.11.01.

01 
ΥΔΡ 6082.1 m³ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-01:2009 

1.6 
Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με 
άμμο προελεύσεως λατομείου 

A.T. 6 ΥΔΡ5.07 ΥΔΡ 6069 m³ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2017 

1.7 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
προϊόντα εκσκαφών, με ιδιαίτερες απαιτήσεις 
συμπύκνωσης 

A.T. 7 ΥΔΡ5.04 ΥΔΡ 6067 m³ ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-03-02:2017 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

1.8 
Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με 
διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου, για 
συνολικό πάχος επίχωσης έως 50 cm 

A.T. 8 ΥΔΡ5.05.01 ΥΔΡ 6068 m³ 1501-08-01-03-02:2009 

1.9 
Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος με μεταλλικά 
πετάσματα 

A.T. 9 ΥΔΡ7.06 ΥΔΡ 6103 m² Α1 

1.10 Εξόλκυση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων 
A.T. 
10 

ΥΔΡ7.05 ΥΔΡ 6105 m² ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00:2009 

1.11 Έμπηξη χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων 
A.T. 
11 

ΥΔΡ7.04 ΥΔΡ 6104 m² ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00:2009 

1.12 Χρήση χαλυβδίνων πασσαλοσανίδων 
A.T. 
12 

ΥΔΡ7.03 ΥΔΡ 6103 kg ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-11-02-02-00:2009 

1.13 
Λειτουργία εργοταξιακών αντλητικών 
συγκροτημάτων, diesel ή βενζινοκίνητα, ισχύος 5,0 
έως 10,0 ΗΡ. 

A.T. 
13 

ΥΔΡ6.01.01.
04 

ΥΔΡ 6109 h 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-01-00:2009 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-10-02-00:2009 

1.14 

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών ορυγμάτων 
υπογείων δικτύων για την αντιμετώπιση 
προσθέτων δυσχερειών από διερχόμενα κατά 
μήκος δίκτυα ΟΚΩ 

A.T. 
14 

ΥΔΡ3.12 ΥΔΡ 6087 m 1501-08-01-03-01:2009 

1.15 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης 
A.T. 
15 

ΥΔΡ1.01 ΟΙΚ 6541 μήνα ΠΕΤΕΠ 05-04-06-00:2005 

1.16 
Χρήση αμφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού, 
τύπου New Jersey, από σκληρό πλαστικό 

A.T. 
16 

ΥΔΡ1.02 ΗΛΜ 108 μήνα 1501-08-01-03-01:2009 

1.17 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης κινδύνου 
A.T. 
17 

ΥΔΡ1.03 ΗΛΜ 108 μήνα 1501-08-01-03-01:2009 

1.18 

Διάνοιξη μικροσήραγγας για την εγκατάσταση 
σωληνώσεων μεγάλης διαμέτρου, σε χαλαρούς 
σχηματισμούς, χωρίς την προμήθεια των σωλήνων, 
για σωλήνες εσωτερικής διαμέτρου έως Φ 1200 
mm. 

A.T. 
18 

ΥΔΡ3.19.01.
01 

ΥΔΡ-6082.1 m ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-01-04-02:2009 

1.19 Αντιστηρίξεις με ξυλοζεύγματα A.T. ΥΔΡ7.01 ΥΔΡ 6301 m² Α1 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

19 

 2 ΤΕΧΝΙΚΑ- ΣΚΥΡΟΔΕΤΗΣΕΙΣ      

2.1 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C12/16 

A.T. 
20 

ΥΔΡ9.10.03 ΥΔΡ 6326 m³ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2017 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2017 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2017 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00:2009 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009 

2.2 
Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση 
και συντήρηση σκυροδέματος για κατασκευές από 
σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 

A.T. 
21 

ΥΔΡ9.10.05 ΥΔΡ 6329 m³ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2017 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2017 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-04-00:2017 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-06-00:2009 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-07-00:2009 

2.3 Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επιπέδων επιφανειών 
A.T. 
22 

ΥΔΡ9.01 ΥΔΡ 6301 m² 
ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00:2017 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00:2009 

2.4 
Προμήθεια και προσθήκη προσμίκτων και 
προσθέτων στο σκυρόδεμα, πρόσμικτα μείωσης 
λόγου νερού προς τσιμέντο, κατά ΕΛΟΤ EN 934-2 

A.T. 
23 

ΥΔΡ9.23.02 ΥΔΡ 6320.2 kg Α5 

2.5 
Προμήθεια και τοποθέτηση σιδηρού οπλισμού 
σκυροδεμάτων υδραυλικών έργων 

A.T. 
24 

ΥΔΡ9.26 ΥΔΡ 6311 kg ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2017 

2.6 
Στεγανοποιητική επίστρωση επιφανειών 
σκυροδέματος με υλικά πολυουρεθανικής βάσεως 

A.T. 
25 

ΥΔΡ10.10.0
2 

ΥΔΡ 6401 m² Α8 

2.7 
Καλύμματα φρεατίων από ελατό χυτοσίδηρο 
(ductile iron) 

A.T. 
26 

ΥΔΡ11.01.0
2 

ΥΔΡ 6752 kg Α11 

2.8 Βαθμίδες από χυτοσίδηρο 
A.T. 
27 

ΥΔΡ11.03 ΥΔΡ 6753 kg ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2018 

2.9 
Κατασκευές με ηυξημένη επεξεργασία (εργασία 
τόρνου, φρέζας, κυλίνδρου, boring) από χαλύβδινα 

A.T. ΥΔΡ11.05.0 ΥΔΡ 6751 kg Α12 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την αντισκωριακή 
προστασία και την βαφή, επί τόπου του έργου 

28 3 

2.10 

Αντισκωριακή προστασία χαλυβδίνων 
κατασκευών, εφαρμογή θερμού γαλβανίσματος 
κατά ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1641, με πάχος επικάλυψης 75 
μm (μικρά) 

A.T. 
29 

ΥΔΡ11.07.0
2 

ΥΔΡ 6751 kg ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-02-01:2009 

2.11 

Φρεάτιο κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής 
διαμέτρου D 1000 mm, με ύψος στοιχείων βάσης 
και κώνου 1,25 m, δύο εισόδων και μιας εξόδου 
διαμέτρου έως D 630 mm 

A.T. 
30 

ΥΔΡ9.42.15 ΥΔΡ 6711.7 τεμ Α5 

2.12 
Στοιχείο διαμόρφωσης θαλάμου φρεατίου κατά 
ΕΛΟΤ ΕΝ 13598-2, ονομαστικής διαμέτρου D 1000 
mm, με τις αντίστοιχες βαθμίδες καθόδου 

A.T. 
31 

ΥΔΡ9.42.16 ΥΔΡ 6711.7 μμ Α5 

2.13 

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια επίσκεψης 
αγωγών ακαθάρτων από σκυρόδεμα κατά ΕΛΟΤ 
ΕΝ 1917, εντός κατοικημένων περιοχών, φρεάτιο 
εσωτ.διαμέτρου 1,80 m 

A.T. 
32 

ΥΔΡ16.14.0
3 

ΥΔΡ 6327 τεμ Α5 

2.14 
Φρεάτια υδροσυλλογής ομβρίων  μονό με οπή  
κρασπέδου 

A.T. 
33 

ΧΡΣ07 
φρεατ 

υδροσυλλογ
ης 

ΟΔΟ 2548 τεμ 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-01-00:2017 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-02-00:2009 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-03-00:2017 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-01-05-00:2009 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-02-01-00:2017 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-04-00-00:2009 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-04:2009 

ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-08-07-01-05:2018 

2.15 

Μετακίνηση γεωτρυπάνου των 146 mm και 
εγκατάσταση στη θέση λειτουργίας, 
αποσυναρμολόγηση και φόρτωση γεωτρυπάνου 
των 146 mm 

A.T. 
34 

ΥΔΡ15.17.0
1 

ΥΔΡ 7119.1 τεμ Α16 

2.16 
Ανακατασκευή τμημάτων αγωγού συνδέσεως 
φρεατίου υδροσυλλογής με το δίκτυο ομβρίων 

A.T. 
35 

ΥΔΡ16.09 ΥΔΡ 6730.4 m Α13 
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A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Α.Τ. 
ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΡΘΡΟΥ 

ΚΩΔΙΚΟΣ 
ΑΝΑΘΕΩΡ. 

ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

2.17 
Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής 
τύπου Α με εσχάρα, ενός ανοίγματος (εσχάρα και 
πλευρικό άνοιγμα) 

A.T. 
36 

ΥΔΡ16.30.0
1 

ΥΔΡ 
6120x70% 

ΥΔΡ 
6107x30% 

τεμ Α13 

 3 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ - ΣΩΛΗNΩΣΕΙΣ      

3.1 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με 
σωλήνες SN8, DN/OD 200 mm 

A.T. 
37 

ΥΔΡ12.30.0
2.23 

ΥΔΡ 6711.2 m 

A13 

3.2 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με 
σωλήνες SN8, DN/OD 400 mm 

A.T. 
38 

ΥΔΡ12.30.0
2.26 

ΥΔΡ 6711.6 m 

A13 

3.3 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με 
σωλήνες SN8, DN/OD 630 mm 

A.T. 
39 

ΥΔΡ12.30.0
2.28 

ΥΔΡ 6711.7 m 

A13 

3.4 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με 
σωλήνες SN8, DN/OD 1000 mm 

A.T. 
40 

ΥΔΡ12.30.0
2.30 

ΥΔΡ 6711.7 m 

A13 

3.5 

Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων από 
πλαστικούς σωλήνες δομημένου τοιχώματος, με 
λεία εσωτερική και αυλακωτή (corrugated) 
εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 13476-3, με 
σωλήνες SN8, DN/OD 1200 mm 

A.T. 
41 

ΥΔΡ12.30.0
2.31 

ΥΔΡ 6711.7 m 

A13 

3.6 Καθαρισμός αγωγών αποχέτευσης με χρήση A.T. ΥΔΡ16.40.0 ΥΔΡ 6120 m Α16 
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ΜΟΝ. 
ΜΕΤΡ. 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ 

αποφρακτικού μηχανήματος DN 450-600 mm 42 3 

3.7 
Πλήρης καθαρισμός φρεατίου υδροσυλλογής 
τύπου Α με εσχάρα, ενός ανοίγματος (εσχάρα και 
πλευρικό άνοιγμα) 

A.T. 
43 

ΥΔΡ16.30.0
1 

ΥΔΡ 
6120x70% 

ΥΔΡ 
6107x30% 

τεμ Α16 

3.8 

Δίκτυα από Σωλήνες κατάλληλοι για εφαρμογές 
PIPE JACKING και RELINING, φυγοκεντρικής 
έγχυσης από πολυεστέρες ενισχυμένους με 
υολονήματα (CC-GRP), PN 10,0 bar, SN = 10.000 
N/m², DN 600/Dεξ 616 

A.T. 
44 

ΥΔΡ12.45.0
4.09 

ΥΔΡ 6621.1 m Α16 

 4 ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ      

4.1 
Αποκατάσταση ασφαλτικών οδοστρωμάτων στις 
θέσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων, που έφεραν 
ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους 5 cm 

A.T. 
45 

ΥΔΡ4.09.01 ΟΔΟ 4521Β m² Α17 

4.2 

Κατασκευές με περιορισμένη επεξεργασία από 
χαλύβδινα προφίλ και λαμαρίνες, χωρίς την 
αντισκωριακή προστασία και την βαφή, επί τόπου 
του έργου 

A.T. 
46 

ΥΔΡ11.05.0
2 

ΥΔΡ 6751 kg Α10 

4.3 
Προσωρινές γεφυρώσεις ορυγμάτων για την 
διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών 

A.T. 
47 

ΥΔΡ1.05 ΥΔΡ 6301 μήνα 1501-08-01-03-01:2009 
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ΜΕΡΟΣ Β: ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ 

 

1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για τα άρθρα της μελέτης που δεν καλύπτονται σήμερα από τις ΕΤΕΠ και τα οποία φαίνονται στον 

προηγούμενο πίνακα , αναπτύσσονται άλλες προδιαγραφές οι οποίες παρατίθενται στη συνέχεια.. 
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ΜΕΡΟΣ Β’  ΤΜΗΜΑ Α’:  ΕΡΓΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΚΤΟΣ ΕΤΕΠ 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A1 (Τ.Π. A1) 

                                           ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ  

 

1. Γενικά περί αντιστηρίξεων  

 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στις εργασίες αντιστηρίξεων των παρειών του 

σκάµµατος όταν αυτές επιβάλλονται από τους κανόνες ασφαλείας. Τον τρόπο και την πυκνότητα των 

αντιστηρίξεων θα προτείνει ο ανάδοχος και θα εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Με την 

µέριµνα του Αναδόχου θα τηρούνται λεπτοµερή στοιχεία και θα συντάσσεται πρωτόκολλο το οποίο θα 

υπογράψει και ο Επιβλέπων ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί και για την σύνταξη των επιµετρήσεων 

για πληρωµή του Αναδόχου. Καθορίζεται ρητά ότι σε περίπτωση ανάγκης αντιστηρίξεων των παρειών 

του σκάµµατος ο Ανάδοχος οφείλει να προβαίνει στην υπόδειξη αυτής της ανάγκης στον Επιβλέποντα, 

σε περίπτωση άµεσου κινδύνου να εκτελεί αυτές τις εργασίες χωρίς προέγκριση του Επιβλέποντα ο 

οποίος όµως µπορεί να κρίνει εκ των υστέρων για το δικαιολογηµένο ή µη της άµεσης και χωρίς 

προηγούµενη συνεννόηση εκτέλεση των εργασιών. Κάθε κατάπτωση παρειάς ορύγµατος σε 

οποιαδήποτε περίσταση και σε οποιεσδήποτε συνθήκες σε αντιστηρίξεις ή µη καθώς και οι συνέπειες 

από αυτή (εργατικά ατυχήµατα, ζηµιές προς τρίτους, ζηµιές έργων κλπ) και η οποία δεν ήταν δυνατόν 

να αποφευχθεί για οποιοδήποτε λόγο, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο εφ' όσον δεν ζήτησε 

έγκαιρα σχετική έγκριση ή δεν προέβη αυτεπάγγελτα στην έγκαιρη λήψη µέτρων για την αποφυγή της 

κατάπτωσης. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει κάθε νόµιµη αποζηµίωση, να αποκαταστήσει τις 

βλάβες και να αναλάβει κάθε ποινική και αστική ευθύνη. Ο Επιβλέπων µπορεί να επιβάλει στον 

Ανάδοχο την εκτέλεση πρόσθετων αντιστηρίξεων, ή ενίσχυση των υπαρχουσών στα σηµεία τα οποία 

αυτός το κρίνει απαραίτητο. 
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2. Υλικά – Εκτέλεση εργασιών  

Τα υλικά αντιστήριξης θα είναι κατάλληλης ποιότητας για τον σκοπό που θα χρησιµοποιηθούν, και θα 

παραµείνουν µετά τη χρήση τους στην κυριότητα του Αναδόχου. Η τελική επιλογή του τρόπου 

αντιστήριξης θα γίνει από τον Ανάδοχο µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας και σε συνάρτηση µε 

την φύση του εδάφους και των τοπικών συνθηκών. Οι αντιστηρίξεις θα βεβαιώνονται ως «αφανείς 

εργασίες» από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία κατά τη διάρκεια της πραγµατοποίησής τους. ∆εν γίνονται 

δεκτές για επιµέτρηση αντιστηρίξεις, η πραγµατοποίηση των οποίων δεν είχε εγκαίρως βεβαιωθεί από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Στο πρωτόκολλο παραλαβής αφανών εργασιών της αναγραφόµενης 

ποσότητας και είδους αντιστήριξης, θα σηµειώνεται απαραιτήτως ο χαρακτηρισµός εδάφους που έχει 

καθοριστεί για το επιµετρούµενο σκάµµα, προκειµένου να πιστοποιηθεί η αναφερόµενη εργασία. Για 

την αντιστήριξη των παρειών σκάµµατος µπορούν να χρησιµοποιηθούν ανά περίπτωση :  

2.1. Αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα  

Η επαφή µε τις παρειές γίνεται µε ξυλεία και στήριξη µε διαµήκεις δοκούς ή µαδέρια και µε εγκάρσιες 

ξύλινες αντηρίδες ή µε µεταλλικές κοχλιωτές αντηρίδες.  

2.2. Αντιστήριξη µε προκατασκευασµένα µεταλλικά πετάσµατα  

2.2.1. Αντικείµενο  

Είναι δυνατόν µετά από έγκριση της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας να γίνει ειδική µεταλλική αντιστήριξη 

από προκατασκευασµένα µεταλλικά στοιχεία (µεταλλικά πασσαλοφράγµατα ενδεικτικού τύπου 

KRINGS ή ισοδύναµου) για ορύγµατα ή φρεάτια στην περίπτωση που είτε οι επικρατούσες συνθήκες 

(νερό, χαλαρό έδαφος κ.λπ.) καθιστούν την χρήση ξυλοζευγµάτων αδύνατη ή επικίνδυνη, είτε 

προβλέπεται το είδος αυτό της αντιστήριξης από τον εγκεκριµένη µελέτη.  

2.2.2. Περιγραφή εργασιών  

Η ειδική µεταλλική αντιστήριξη (πασσαλόφραγµα) αποτελείται από προκατασκευασµένα µεταλλικά 

στοιχεία βιοµηχανικής κατασκευής (pannels) και όχι αυτοσχέδια, αναγνωρισµένου οίκου, 

προσαρµοσµένων στις ειδικές συνθήκες του έργου, τις τυχόν πλευρικές επιφορτίσεις από µόνιµα 

φορτία ή κινητά φορτία κυκλοφορίας αυτοκινήτου ή µηχανηµάτων έργων και θα περιλαµβάνει όλα τα 

απαιτούµενα εξαρτήµατα, όπως µεταλλικούς κατακόρυφους οδηγούς – ορθοστάτες (γλύστρες), 

συνδέσµους, αντηρίδες, σύστηµα ελαφρών πασσαλοσανίδων ή ανάλογο για την αντιµετώπιση 

εµποδίων, όπως αγωγών, καλωδίων κ.λπ. τα οποία διέρχονται εγκαρσίως στο όρυγµα και πρέπει να 

διατηρηθούν κατά την κατασκευή κ.λπ. Η τοποθέτηση των αντιστηρίξεων αυτών θα γίνεται 

ταυτόχρονα µε την εκσκαφή και η αφαίρεσή τους ταυτόχρονα µε την επίχωση του ορύγµατος. Η 

εσωτερική πλευρά της αντιστήριξης (πασσαλοφράγµατος) πρέπει να είναι επίπεδη χωρίς δοκίδες κ.λπ. 

ώστε να είναι δυνατή και εύκολη η αφαίρεση της.  
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2.2.3. ∆ιαδικασία εγκατάστασης  

Για την µείωση του ύψους των πρανών είναι δυνατόν να κατασκευαστούν "πατάρια". Στην περίπτωση 

αυτή ανάµεσα στον πόδα της επικλινούς πλευράς και της αντιστήριξης και από τις δύο πλευρές θα 

υπάρχει προστατευτική λωρίδα µε ελάχιστο πλάτος 60 cm για ασφαλή εργασία. Τα κενά µεταξύ των 

πλακών των συστηµάτων αντιστήριξης και των πρανών πρέπει να γεµίζονται αµέσως µε χώµα. Πέραν 

των παραπάνω πρέπει στο χρονικό διάστηµα µεταξύ της αρχής της εκσκαφής και της ολοκλήρωσης 

της τοποθέτησης του πασσαλοφράγµατος, να δίνεται ιδιαίτερη προσοχή στην δηµιουργία 

καταπτώσεων. Τα πρανή δεν θα πρέπει να καταπονούνται µέχρι την τοποθέτηση από την κυκλοφορία 

µηχανηµάτων και αυτοκινήτων ούτε επιτρέπεται τα ορύγµατα να επεκτείνονται πέρα από το µήκος 

των µονάδων αντιστήριξης. Για βαθιά ορύγµατα όπου απαιτείται η τοποθέτηση περισσότερων της µιας 

µονάδων αντιστήριξης καθ’ ύψος τα κατακόρυφα µεταλλικά στοιχεία οδηγοί -ορθοστάτες (γλύστρες) 

πρέπει να συναρµολογούνται εκτός ορύγµατος. Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να τοποθετηθεί 

πρώτα η βασική µονάδα και στην συνέχεια η µονάδα επέκτασης.  

2.2.4. ∆ιαδικασία βύθισης  

Σε αυτή την διαδικασία, οι µονάδες αντιστήριξης (πασσαλοφράγµατα) πιέζονται ταυτόχρονα µε την 

εκσκαφή στο έδαφος. Πρώτα πιέζεται ο ορθοστάτης που καταλήγει σε αιχµή για ευκολότερη 

διείσδυση. Ο ορθοστάτης έχει ορθογωνική διατοµή και οι δύο απέναντι έδρες του, σε όλο το µήκος 

είναι προσαρµοσµένες υποδοχές -οδηγοί µέσα στους οποίους εισέρχονται οι καθ’ ύψος πλευρές των 

µεταλλικών πασσαλοφραγµάτων. Έτσι µετά την προσαρµοσµένη στις τοπικές συνθήκες επιφανειακή 

εκσκαφή, ακολουθεί η µερική τοποθέτηση της µονάδας (πασσαλοφράγµατος), που καθώς πιέζεται 

γλυστρά στον ορθοστάτη -οδηγό και εισχωρεί κατά ένα µέρος στο έδαφος. Συνεχίζεται ένα µέρος της 

εκσκαφής και µετά βυθίζεται λίγο η µονάδα µέσα στο όρυγµα. Αυτή η διαδικασία επαναλαµβάνεται 

συνεχώς έως ότου εισαχθεί τελικά όλη η µονάδα µέσα στο έδαφος. Σηµειώνεται ότι δεν επιτρέπεται το 

βάθος της εκσκαφής να υπερβαίνει τα 0,50m χωρίς να ακολουθεί η βύθιση. Το ίδιο συµβαίνει και στην 

απέναντι παρειά του ορύγµατος που πρέπει να αντιστηριχθεί, οπότε στην συνέχεια τοποθετούνται οι 

ατέρµονες που συνδέουν και στηρίζουν τα απέναντι πασσαλοφράγµατα. Η απόσταση των πλακών µιας 

µονάδας πρέπει να είναι µεγαλύτερη στα κάτω άκρα παρά στα πάνω. Εάν αυτό δεν εφαρµοστεί, τα 

ζευγάρια των πλακών τοποθετούνται µε µορφή σφηνοειδή και εµποδίζεται η βύθισή τους, ενώ 

στραβώνει και το ζεύγος των πλακών από την πίεση. Η ταυτόχρονη βύθιση των µεταλλικών πλακών 

πρέπει να γίνει σε όσο το δυνατόν µικρότερα βήµατα. Έτσι µπορεί να αποφευχθεί η αλλαγή του 

πλάτους τους από τις διάφορες δυνάµεις που ασκούνται στο έδαφος. Για να κρατηθεί όσο το δυνατόν 

χαµηλότερο το επίπεδο των πιέσεων, πρέπει η κλίση των ατερµόνων να µην υπερβαίνει το 1:20. Στην 
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διαδικασία βύθισης επιτρέπεται να χρησιµοποιηθούν µόνο οι µονάδες που έχουν στα κάτω σηµεία 

τους αιχµές για να βυθίζονται µε ευκολία στο έδαφος.  

 

2.2.5. Ιδιαίτερες απαιτήσεις  

Θα αντιστηρίζονται και τα µετωπικά (κάθετα στον άξονα του ορύγµατος) πρανή. Το επάνω µέρος των 

µονάδων αντιστήριξης πρέπει να υπερβαίνει την επιφάνεια του εδάφους το λιγότερο κατά 0,30m 

(εκτός αν προβλέπεται µεγαλύτερο ύψος από τις κείµενες διατάξεις, κανονισµούς κ.λπ.). Σε όλους 

τους τύπους εδαφών εκτός από βράχους, επιτρέπεται να σταµατά η αντιστήριξη στην βραχώδη ζώνη, 

αφού η µονάδα δεν µπορεί να βυθιστεί σε αυτή. Οι µονάδες αντιστήριξης πρέπει να τοποθετούνται 

χωρίς κανένα κενό διάστηµα µεταξύ τους. Για λόγους ασφαλείας, επιτρέπεται οι µονάδες, που έχουν 

έναν ατέρµονα για κάθε κατακόρυφο οδηγό, να τοποθετούνται µόνο σε συνδυασµό µε µονάδες που 

έχουν δύο ατέρµονες ανά κατακόρυφο οδηγό. Εξαιρούνται οι µονάδες µε ύψος κατασκευής µέχρι 

0,60m για τάφρους βάθους µέχρι 1,75m όταν είναι κατάλληλα εξοπλισµένες µε ατέρµονες. Όταν οι 

µονάδες τοποθετούνται η µια πάνω στην άλλη, πρέπει να συνδέονται µεταξύ τους κατάλληλα σε 

προβλεπόµενες θέσεις. Αυτό ισχύει τόσο για την µέθοδο εγκατάστασης όσο και για την µέθοδο 

τοποθέτησης. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στο ότι η σύνδεση δεν πρέπει να βγαίνει µε το 

τράβηγµα των µονάδων. Κατά την τοποθέτηση της µιας µονάδας πάνω στην άλλη, επιτρέπεται να 

τοποθετηθούν µε την κόψη προς τα πάνω µόνο όταν υπάρχουν γι’ αυτό τον σκοπό ειδικές θέσεις στην 

περιοχή της κόψης. Οι µεσαίες µονάδες αντιστήριξης επιτρέπεται να τοποθετηθούν µέχρι 4,0 µέτρα 

βάθος περίπου. Επίσης επιτρέπεται το πολύ µέχρι δύο µονάδες να τοποθετηθούν η µια πάνω στην 

άλλη (βασική µονάδα -επέκταση µονάδας). Για λόγους ασφάλειας, οι µονάδες πρέπει να 

εγκατασταθούν µε τέτοιο τρόπο, ώστε να αντιστηρίζουν και τις δύο πλευρές του σκάµµατος και σε 

µήκος τόσο όσο και το συνολικό µήκος της σκαµµένης τάφρου. Εάν δεν τηρηθεί αυτό, µπορεί οι 

ατέρµονες να δεχθούν πιέσεις, οι οποίες δεν έχουν υπολογισθεί. Μετά την εγκατάσταση των µονάδων 

αντιστήριξης στην τάφρο, οι ατέρµονες πρέπει να στερεωθούν καλά, έτσι ώστε να αποφευχθεί πλήρης 

πτώση των πρανών. Στην τελική φάση εγκατάστασης, οι ατέρµονες πρέπει να είναι οριζόντιοι έτσι 

ώστε να µην λυγίσουν. Οι ατέρµονες δεν επιτρέπεται να πιεσθούν κατά τη µεταφορά τους, γιατί δεν 

έχουν σχεδιασθεί να δέχονται τέτοιες επιβαρύνσεις. Εάν πρέπει να µεταβληθεί η θέση τους προς τα 

πάνω, τότε πρέπει η εγκατάσταση να ανταποκρίνεται στις ανάλογες οδηγίες χρήσης. Ατέρµονες µε 

στερεωµένη σύνδεση επιτρέπεται να προεκταθούν µόνο µέσω ενός τµήµατος. Η απαίτηση αυτή είναι 

αναγκαία, επειδή έχει παρατηρηθεί σε διαδικασίες δοκιµών ότι οι ατέρµονες έχουν αντοχές µόνο µε 

αυτό τον περιορισµό. Εάν αυτός δεν ισχύει για έναν τύπο ατερµόνων, τότε ο κατασκευαστής θα πρέπει 

να το αναφέρει στις οδηγίες χρήσης. Όπως στην εγκατάσταση, έτσι και στην αποσύνδεση δεν 
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επιτρέπεται να πατηθούν τα ανακατασκευασµένα τµήµατα των παρειών των ορυγµάτων. Εάν πρέπει 

τα πρανή να πατηθούν κατά την αποσύνδεση (π.χ. για να συµπιεσθεί το έδαφος), τότε πρέπει οι 

µονάδες αντιστήριξης ή µέρος αυτών πρώτα να αποσυνδεθούν και µετά να επιχωθούν.  

Ενδιαφερόµενοι για την ασφαλή έκβαση των εργασιών και την συµπίεση, είναι απαραίτητο να 

ακολουθήσουµε µε τη σειρά τα παρακάτω βήµατα:  

µερική επίχωση στο επιθυµητό ύψος τράβηγµα της µονάδας αντιστήριξης στο ύψος της επίχωσης 

συµπίεση εδάφους συνέχιση µε την ίδια σειρά Η αφαίρεση της µονάδας απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. 

Για να αποφευχθούν επικίνδυνοι χειρισµοί και καθυστερήσεις, θα πρέπει το τράβηγµά τους να έχει 

υπολογισθεί σωστά. Η απαιτούµενη δύναµη που θα πρέπει να υπολογισθεί πέρα από το βάρος της 

µονάδας είναι και η πλευρική ώθηση των γαιών, µε τιµή τριβής µ=0,5. Οι µονάδες αντιστήριξης 

πρέπει να στοιβάζονται και να φυλάσσονται µε ασφάλεια. Για να αποφευχθούν τυχόν πτώσεις τους, 

είναι κατάλληλα κατασκευασµένες έτσι ώστε κατά την τοποθέτησή τους σε επίπεδο έδαφος, η 

επιφάνειά τους να µην δηµιουργεί κλίση άνω των 5 µοιρών σε σχέση µε τον οριζόντιο άξονα. Σε 

καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται να στερεωθούν, να µετακοµισθούν, ή να βγουν από τις τάφρους µε 

την βοήθεια των ατερµόνων, επειδή αυτοί δεν είναι κατασκευασµένοι τον σκοπό αυτό. Εάν η 

µεταφορά τους στην θέση εγκατάστασης γίνει χειρωνακτικά, τότε πρέπει να χρησιµοποιηθούν 

απαραίτητα κάποια βοηθητικά µέσα, όπως π.χ. σχοινί, αλυσίδες και ράβδοι. Ο καλύτερος τρόπος 

µεταφοράς των µονάδων επιτυγχάνεται µε την χρήση του κάδου του εκσκαφέα ή κάποιου γερανού και 

µε την βοήθεια συρµατόσχοινου. Οι µονάδες θα εξετάζονται πριν την εγκατάστασή τους από την 

Υπηρεσία για πιθανές ελλείψεις π.χ. στους ατέρµονες, στις επικαλύψεις των πλακών, στις θέσεις 

στερέωσης κ.λ.π. Εάν διαπιστωθούν µικρές βλάβες, αυτές πρέπει πρώτα να επισκευασθούν και µετά 

να τοποθετηθούν οι µονάδες. Εάν οι βλάβες δεν είναι επισκευάσιµες, τότε οι µονάδες δεν πρέπει να 

χρησιµοποιηθούν και ο Ανάδοχος θα πρέπει αναντίρρητα να τις αποσύρει.  

 

3. Περιλαµβανόµενες δαπάνες -Επιµέτρηση και πληρωµή  

3.1. Αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα  

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι εργασίες αντιστήριξης µε ξυλοζεύγµατα, σανιδώµατα, µαδέρια ή 

παρεµφερούς τύπου µεθοδολογία σε οποιοδήποτε πλάτος ή βάθος σκάµµατος, µε τα απαιτούµενα 

υλικά και συνδέσµους καθώς και την εργασία πλήρους κατασκευής, αποσύνδεσης και αποµάκρυνσης 

των υλικών για επαναχρησιµοποίηση. Η επιµέτρηση των ξυλοζεύξεων αντιστηρίξεων θα γίνεται σε 

τετραγωνικά µέτρα (m2) της σε επαφή µε τις παρειές του σκάµµατος επιφάνειας της ξυλείας (ήτοι 

επιµετράται η πραγµατική αντιστηριζόµενη επιφάνεια και όχι το σύνολο του βάθους του σκάµµατος). 

Στην περίπτωση αντιστήριξης παρειών ορυγµάτων αγωγών, η επιµέτρηση θα πραγµατοποιείται σε 
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µήκος ορύγµατος αφαιρουµένου του τµήµατος εκσκαφής για την περίπτωση προκατασκευασµένων 

φρεατίων, οι εργασίες αντιστηρίξεις των οποίων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή του 

προκατασκευασµένου φρεατίου (εφόσον αυτό προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του 

προκατασκευασµένου φρεατίου του Τιµολογίου Μελέτης).  

Η πληρωµή του Αναδόχου θα γίνεται µε βάση την επιφάνεια που επιµετράται επί την τιµή του 

Τιµολογίου για αντιστήριξη παρειών σκάµµατος µε ξυλοζεύγµατα.  

3.3.2. Αντιστήριξη µε προκατασκευασµένα µεταλλικά πετάσµατα  

Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται η αποζηµίωση για την χρήση του εξοπλισµού 

(συµπεριλαµβανοµένων των απαιτούµενων αντηρίδων, συνδέσµους κ.λπ.) η φθορά, η προσκόµιση και 

αποκόµιση και οι µετακινήσεις από θέση σε θέση του εξοπλισµού, η εργασία συναρµολόγησης και 

αποσυναρµολόγησης, η απασχόληση των πάσης φύσεως απαιτούµενων µηχανηµάτων για την 

σταδιακή καταβίβαση των πετασµάτων στο προς εκσκαφή όρυγµα και την τυχόν απαιτούµενη 

βοηθητική έµπηξη, τη σταδιακή εξόλκηση κατά την επίχωση και κάθε άλλη σχετική εργασία και 

δαπάνη για την πλήρη και έντεχνη περάτωση των εργασιών. H εργασία θα πραγµατοποιείται σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στην ως άνω παρ. 3.2.2. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν δύναται -βάσει των 

τοπικών γεωτεχνικών συνθηκών όπως π.χ. υψηλό ποσοστό βραχωδών -να εκτελέσει τις εργασίες 

αντιστήριξης µε µεταλλικά πετάσµατα σύµφωνα µε την προαναφερόµενη προδιαγραφή (ως άνω παρ. 

3.2.2) και τους όρους του σχετικού άρθρου του Τιµολογίου σχετικά µε την αντιστήριξη µε µεταλλικά 

πετάσµατα (δηλαδή να υλοποιήσει ταυτόχρονη αντιστήριξη των παρειών ορύγµατος µε την εκσκαφή 

του ορύγµατος), θα προτείνει έγκαιρα στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία τον ενδεδειγµένο τρόπο 

υλοποίησης της εργασίας (βλ. ως άνω παρ. 3.1). Στην περίπτωση αυτή η Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα 

αξιολογεί την δυνατότητα υλοποίησης διαφορετικού τρόπου αντιστήριξης βάσει των γεωτεχνικών 

συνθηκών π.χ.  

− Αντιστήριξη µε ξυλοζεύγµατα.  

− Αντιστήριξη µε µεταλλικά πετάσµατα µετά την ολοκλήρωση της εκσκαφής του  

ορύγµατος, µε την µετέπειτα καταβίβαση προκατασκευασµένων εξωτερικά του  

ορύγµατος µεταλλικών πετασµάτων. Στην περίπτωση αυτή για την εργασία  

"Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά πετάσµατα οι οποίες δεν υλοποιούνται  

ταυτόχρονα µε την εκσκαφή" θα συνταχθεί µειωµένη τιµή µονάδας νέων εργασιών (σε  

σχέση µε την τιµή της εργασίας "Αντιστηρίξεις παρειών χάνδακος µε µεταλλικά  

πετάσµατα" του τιµολογίου µελέτης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 57, του Ν.  

3669/08, ως ισχύει. Για την εκτέλεση τυχόν επειγουσών για την πρόοδο του έργου νέων εργασιών 

αντιστήριξης, θα εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 56 του Ν. 3669/08, ως ισχύει. Στην περίπτωση 
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αντιστήριξης παρειών ορυγµάτων αγωγών, η επιµέτρηση θα πραγµατοποιείται σε µήκος ορύγµατος 

αφαιρουµένου του τµήµατος εκσκαφής για την περίπτωση προκατασκευασµένων φρεατίων, οι 

εργασίες αντιστηρίξεις των οποίων συµπεριλαµβάνονται στην τιµή του προκατασκευασµένου 

φρεατίου (εφόσον αυτό προβλέπεται στο σχετικό άρθρο του προκατασκευασµένου φρεατίου του 

Τιµολογίου Μελέτης). Η επιµέτρηση ολοκληρωµένων εργασιών σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, θα 

γίνεται σε τετραγωνικά µέτρα (m2) επιφάνειας αντιστήριξης σε επαφή µε τις παρειές του 

σκάµµατος/ορύγµατος (ήτοι επιµετράται η πραγµατική αντιστηριζόµενη επιφάνεια και όχι το σύνολο 

του βάθους του σκάµµατος), επιµετρούµενης µόνον της µίας παρειάς του σκάµµατος αυτού και για 

οποιοδήποτε βάθος και πλάτος ορύγµατος που πραγµατοποιείται µετά από έγγραφη εντολή της 

Υπηρεσίας. Επιµετράται µόνο το τµήµα των αντιστηρίξεων πάνω από την στάθµη εκσκαφής του 

πυθµένα του ορύγµατος και µέχρι 20 cm πάνω από την στάθµη του εδάφους. Έτσι σε περίπτωση, που 

τα µεταλλικά πετάσµατα που θα εφαρµοστούν εξέχουν περισσότερο από 20cm από τη στάθµη του 

εδάφους, θα επιµετρηθεί τελικώς ύψος 20cm και όχι περισσότερο.  
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TEXNIKH ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A2 (Τ.Π. A2) 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ  ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

 

1. Αντικείµενο  

Η Τεχνική Προδιαγραφή αυτή αναφέρεται στη φορτοεκφόρτωση και µεταφορά των πλεοναζόντων και 

άχρηστων προϊόντων εκσκαφών για την απόθεσή τους σε κατάλληλους χώρους, που θα εγκριθούν από 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία.  

 

2. Εργασίες που θα εκτελεσθούν  

Οι φορτοεκφορτώσεις των προς µεταφορά προϊόντων εκσκαφής θα γίνονται είτε µε µηχανικά µέσα 

είτε µε τα χέρια όταν τα µηχανικά µέσα δεν µπορούν να πλησιάσουν ή όταν η ποσότητα των υλικών 

δεν είναι µεγάλη για να δικαιολογήσει τη µετάβαση φορτωτικού µηχανήµατος. Στην εργασία 

εκφόρτωσης περιλαµβάνεται και η διάστρωση των προϊόντων εκσκαφής σε χώρους και µε τρόπο που 

εγκρίνεται από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Ο Ανάδοχος δεν αποζηµιώνεται ιδιαίτερα για την 

καθυστέρηση των µεταφορικών µέσων (σταλία) στη φορτοεκφόρτωση επειδή η αµοιβή γι' αυτή 

συµπεριλαµβάνεται στις τιµές της προσφοράς του. Σε όλες τις περιπτώσεις η απόσταση µεταφοράς θα 

λογίζεται µε το συντοµότερο δρόµο.  

 

3. Επιµέτρηση και Πληρωµή  

Η επιµέτρηση εν γένει των προϊόντων εκσκαφής για τις εργασίες φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς θα 

γίνεται σε κυβικά µέτρα (m3) όγκου ορύγµατος. Όπου αναφέρεται ρητά στο Τιµολόγιο, η δαπάνη 

φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς των πλεοναζόντων προϊόντων εκσκαφής περιλαµβάνεται στο 

σχετικό άρθρο των εκσκαφών. Η δαπάνη της διάστρωσης των γαιωδών – ηµιβραχωδών προϊόντων 

εκσκαφής που έχουν προσκοµιστεί στο χώρο απόθεσης, πληρώνεται ανεξάρτητα, ανά κυβικό µέτρο 

(m3) όγκου ορύγµατος, βάσει της τιµής µονάδας του σχετικού άρθρου τιµολογίου. Η τιµή και 
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πληρωµή αποτελούν πλήρη αποζηµίωση του Αναδόχου για την παροχή όλων των απαιτούµενων 

µηχανηµάτων, µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων εφοδίων, υλικών και εργασίας.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A3 (Τ.Π. A3) 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην καθαρή μεταφορά των προϊόντων 

εκσκαφής είτε για την απόθεσή τους σε κατάλληλους χώρους, που θα εγκριθούν από την Υπηρεσία, 

είτε για την κατασκευή επιχώσεων, πέρα από την οριακή απόσταση μεταφοράς των 50 μέτρων. 

2.  ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 

 Τα προϊόντα που θα μεταφερθούν θα προέρχονται από δανειοθαλάμους. Ο Ανάδοχος δεν 

αποζημιώνεται ιδιαίτερα για την καθυστέρηση των μεταφορικών μέσων (σταλία) στη 

φορτοεκφόρτωση, επειδή η αμοιβή γι’ αυτή συμπεριλαμβάνεται στις τιμές της προσφοράς του.  

 Τα προϊόντα εκσκαφής που προέρχονται από δανειοθαλάμους θα μεταφέρονται στις θέσεις που 

παρουσιάζεται έλλειψη προϊόντων επίχωσης από τον κοντινότερο δρόμο. Ο Ανάδοχος θα εκλέγει τη 

θέση χωματοληψίας που θα εγκρίνεται από την Υπηρεσία για να εξασφαλίζονται συγχρόνως τα 

κατάλληλα προϊόντα επίχωσης και η οικονομία στο έργο. 

3.  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η επιμέτρηση του πρόσθετου μεταφορικού έργου που εκτελέσθηκε θα γίνει αφ’ ενός μεν για 

τον πραγματικό αριθμό των κυβικών μέτρων επίχωσης που κατασκευάσθηκε και εκφράζει κατά 

συνθήκη και τον αντίστοιχο κύβο χωματοληψίας (θεωρούμενου συμβατικά στην περίπτωση αυτή του 

επιπλήσματος ίσου με την μονάδα) και αφετέρου για τον πραγματικό αριθμό των κυβοχιλιομέτρων 

πρόσθετου μεταφορικού έργου λογιζόμενου βάσει του όγκου μεταφερθέντων χωμάτων κατά τα 

παραπάνω επί την πραγματική μέση απόσταση 

μεταφοράς εκπεφρασμένων σε χιλιόμετρα. 

 Η πληρωμή θα γίνει για τον αριθμό των κυβοχιλιομέτρων πρόσθετης μεταφοράς, όπως 

προβλέπεται πιο πάνω με τις αντίστοιχες συμβατικές τιμές μονάδας οι οποίες τιμές και πληρωμή 

αποτελούν πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτούμενων, για την εκτέλεση των πιο 

πάνω εργασιών χωματοληψίας και μεταφοράς μηχανημάτων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A4 (Τ.Π. A4) 

ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

1. Αντικείµενο -Κατηγορίες οδοστρωµάτων  

Αυτή η Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τοµής και επαναφοράς των οδοστρωµάτων των 

οδών όπου ανοίγονται ορύγµατα κλπ. για την κατασκευή των αγωγών κλπ. του δικτύου σωληνώσεων ή 

συναφών Τεχνικών Έργων. Τα οδοστρώµατα ανάλογα µε το υλικό διάστρωσης τους διακρίνονται σε :  

 

Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές, ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει από την αρµόδια Υπηρεσία άδεια τοµής 

του οδοστρώµατος. Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο. Ενδεχόµενη καθυστέρηση 

στην έκδοση της άδειας αυτής από υπαιτιότητα των αρµοδίων Υπηρεσιών, έχει σαν µόνη συνέπεια για 

τον Εργοδότη την έγκριση αντίστοιχης παράτασης της προθεσµίας εκτέλεσης του έργου. Άδειες τοµής 

θα ζητούνται ακόµη κι όταν πρόκειται για τοµή χωµάτινων ή αδιαµόρφωτων οδοστρωµάτων και 

γενικά για εκτέλεση εκσκαφών, αν αυτό απαιτείται από τους κατόχους των χώρων, όπου θα 

εκτελεσθούν οι εργασίες. Πριν γίνει η τοµή, θα χαράζονται τα όριά της στο οδόστρωµα µε µηχάνηµα 

αδιατάρακτης κοπής οδοστρωµάτων. Η αποσύνθεση του οδοστρώµατος θα γίνει είτε µε τα χέρια είτε 

µε µηχανικά µέσα, πάντως όµως µε τέτοιο τρόπο ώστε η εργασία να περιορίζεται όσο το δυνατόν 

ακριβέστερα στις διαστάσεις που προβλέπονται για την εκτέλεση του έργου. Στην εργασία 

αποσύνθεσης περιλαµβάνεται και η απόθεση των άχρηστων υλικών ή εκείνων που θα 

ξαναχρησιµοποιηθούν, σε θέσεις κοντά στα σκάµµατα, απ’ όπου να είναι δυνατή η φόρτωση τους για 

να αποµακρυνθούν, ή η επαναχρησιµοποίησή τους. Όταν η τοµή γίνεται εγκάρσια στην οδό, η 

καθαίρεση θα γίνεται πρώτα στο µισό πλάτος της και αφού τελειώσει  

 

 

2.Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας –Υλικά 

2.1 Οδοστρώµατα µε ασφαλτικό τάπητα 

η εκσκαφή αυτού του τµήµατος θα γίνει η κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του ορύγµατος και θα 

κατασκευαστούν ξύλινες η µεταλλικές γεφυρώσεις πάνω από τα ορύγµατα για τη διέλευση των 

οχηµάτων και των πεζών. Οι τυχόν προσωρινές γεφυρώσεις θα πληρώνονται ιδιαίτερα στον Ανάδοχο 

βάσει του σχετικού άρθρου του Τιµολογίου. Στη συνέχεια θα διανοίγεται το άλλο µισό του πλάτους 
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της οδού, και αφού εγκατασταθεί ο αγωγός και µετά την εκτέλεση των δοκιµών η τάφρος θα επιχωθεί 

αµέσως και θα συµπυκνωθεί το υλικό πληρώσεως. Σπασµένα κοµµάτια οδοστρώµατος κοντά στην 

ακµή πρέπει να αποµακρύνονται µε νέα κοπή, µε µηχάνηµα κοπής οδοστρωµάτων. Κατά την εργασία 

της επαναφοράς του οδοστρώµατος, το επίχωµα του σκάµµατος πρέπει να συµπιεστεί τόσο καλά πριν 

τοποθετηθεί το τελικό οδόστρωµα ώστε να αποκλειστεί η πιθανότητα καθίζησης. Ο Ανάδοχος έχει τη 

σχετική ευθύνη µέχρι την οριστική παραλαβή του έργου. Σε περίπτωση που εµφανιστούν καθιζήσεις 

στο οδόστρωµα, ο Ανάδοχος οφείλει να επιδιορθώσει το τµήµα µε δαπάνη του αφαιρώντας το 

υπάρχον οδόστρωµα ή και το επίχωµα του σκάµµατος και ανακατασκευάζοντάς τα. Η συµπύκνωση 

του ανακατασκευαζόµενου επιχώµατος µπορεί να γίνει µε κρουστικό πιστολέτο, στην αιχµή του 

οποίου θα έχει τοποθετηθεί δίσκος διαµέτρου 20 εκ. Σ’ αυτή την περίπτωση η πρώτη στρώση της 

επίχωσης πρέπει να έχει τέτοιο πάχος που να µην υπάρχει κίνδυνος ζηµιάς στον αγωγό. Την ευθύνη 

για την προστασία των αγωγών έχει ο Ανάδοχος, ο οποίος οφείλει σε περίπτωση ζηµιάς να τους 

ανακατασκευάσει µε δαπάνη του. Εάν ο Επιβλέπων µηχανικός το θεωρήσει απαραίτητο, µπορεί να 

διατάξει την υπερεπίχωση του ορύγµατος µέχρι 15 εκ. και τη συµπίεση µε επανειληµµένες διαβάσεις 

οδοστρωτήρα και σύγχρονη διαβροχή. Στη συνέχεια θα πρέπει να αφαιρεθούν τα χώµατα που 

περισσεύουν, ώστε να είναι δυνατή η κατασκευή του οδοστρώµατος στο απαιτούµενο κάθε φορά 

πάχος. Όλες οι παραπάνω εργασίες περιλαµβάνονται στην τιµή µονάδας αποκατάστασης των 

οδοστρωµάτων. Η ανακατασκευή των οδοστρωµάτων που κάθε φορά τέµνονται θα γίνεται σε 

ορθογωνισµένα τµήµατα και µε τρόπο ανάλογο προς την κατασκευή του υπόλοιπου τµήµατος του 

οδοστρώµατος, ώστε µετά την αποκατάσταση να µην υπάρχει κατά το δυνατόν διαφορά µεταξύ του 

παλιού οδοστρώµατος και του τµήµατος που αποκαταστάθηκε. Έτσι οι υποβάσεις των ασφαλτικών 

οδοστρωµάτων που ήταν κατασκευασµένες από σκυρόδεµα θα αποκαθίσταται µε νέα στρώση 

σκυροδέµατος πάχους 25 εκ. που θα εδράζεται σε στρώση συµπυκνωµένου αµµοχάλικου τελικού 

πάχους 20 εκ. Οι υποβάσεις -βάσεις από αργό υλικό θα αποκαθίστανται µε στρώσεις θραυστού υλικού 

λατοµείου 3Α, βάσει των τυπικών διατοµών που φαίνονται στη µελέτη και περιγράφονται στα 

αντίστοιχα άρθρα του τιµολογίου. Πριν από την εκτέλεση της εργασίας αποκατάστασης του 

οδοστρώµατος ο Ανάδοχος πρέπει να συνεννοηθεί µε τον κύριο της οδού για τον τρόπο 

αποκατάστασης του τιµηθέντος οδοστρώµατος και να ενεργήσει ανάλογα, σε συνεννόηση πάντοτε µε 

την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Πριν από την διάστρωση του ασφαλτικού τάπητα, θα γίνεται επάλειψη 

των άκρων της τοµής του οδοστρώµατος µε ψυχρή άσφαλτο η άλλο κατάλληλο ασφαλτικό υλικό, για 

να εξασφαλιστεί η σύνδεση του νέου µε το παλιό οδόστρωµα. Τα χρησιµοποιούµενα υλικά θα είναι:  
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Υλικό υπόβασης της ΠΤΠ Ο150 Υλικό βάσης της ΠΤΠ Ο155 Ασφαλτική προεπάλειψη της ΠΤΠ ΑΣ-

11 και Α-201 Ασφαλτική στρώση βάσης της ΠΤΠ Α260 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας της ΠΤΠ 

Α265  

Η επαναφορά των ασφαλτικών οδοστρωµάτων περιλαµβάνει την κατασκευή :  

(1) Υπόβασης συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 10 cm που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την 

ΠΤΠ Ο150, µε θραυστό υλικό διαβάθµισης Β ή Γ, είτε από ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου, είτε 

προέλευσης χειµάρρου.  

(2) Βάσης συνολικού τελικού πάχους τουλάχιστον 10 cm που θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε την 

ΠΤΠ Ο155, µε αργό υλικό.  

(3) Ασφαλτική προεπάλειψη µε ασφαλτικό διάλυµα ΜΕ-Ο ή ασφαλτικό γαλάκτωµα σύµφωνα µε τις 

ΠΤΠ ΑΣ-11 και Α-201  

(4) Ασφαλτική στρώση βάσης που αποτελείται από µία στρώση και θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε 

την ΠΤΠ Α 260 σε συµπυκνωµένο πάχος τουλάχιστον 5 cm.  

(5) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας που αποτελείται από µία στρώση και θα κατασκευασθεί 

σύµφωνα µε την ΠΤΠ Α 265 τύπου Β σε συµπυκνωµένο πάχος τουλάχιστον 5 cm από αδρανές 

ασβεστολιθικό υλικό λατοµείου.  

 

Η πιστοποίηση της κατασκευής και της καταλληλότητας των υλικών υπόβασης γίνεται µε µία από τις 

παρακάτω αντίστοιχες µεθόδους δοκιµής:  

Τα όρια αποδοχής του υλικού υπόβασης αναφέρονται στην ΠΤΠ Ο 150. Στην εργασία κατασκευής 

ενός m2 ασφαλτικού οδοστρώµατος περιλαµβάνονται και οι εργασίες συµπίεσης και καθαρισµού του 

οδοστρώµατος, οι αναµίξεις και διαστρώσεις του ασφαλτικού µίγµατος µαζί µε τη µεταφορά του από 

το τόπο ανάµιξης στον τόπο του έργου.  

2.2. Κυβολιθόστρωτα οδοστρώµατα  

Για τις εργασίες καθαίρεσης των κυβολιθόστρωτων οδοστρωµάτων ισχύουν όσα αναφέρονται στην 

παράγραφο 5.2.1 για τα ασφαλτικά οδοστρώµατα. Η επίχωση της τάφρου θα γίνεται όπως προβλέπεται 

στην σχετική Τεχνική Προδιαγραφή. Πάνω από την επίχωση θα κατασκευαστεί βάση από σκυρόδεµα 

των 200 χγρ. τσιµέντου µε µέσο πάχος 15 εκ. και πάνω σ’ αυτή, αφού σκληρυνθεί, θα γίνει επίστρωση 

µε χονδρόκοκκη άµµο που θα έχει ελάχιστο συµπιεσµένο πάχος 7 εκ. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν 

οι κυβόλιθοι, που θα έχουν προηγουµένως καθαριστεί καλά και θα γίνει το αρµολόγηµα τους µε άµµο 

και η τύπανση. Απαγορεύεται η τοποθέτηση κυβόλιθων σε στάθµη χαµηλότερη από την κανονική 

(επειδή ίσως προβλέπεται η υποχώρηση τους µε την πάροδο του χρόνου). Ο Ανάδοχος έχει την 

α 
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υποχρέωση να αποκαταστήσει κάθε υποχώρηση του κυβολιθόστρωτου που θα συµβεί ως την οριστική 

παραλαβή του έργου µε άρση και ανακατασκευή, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση, επειδή αυτή η εργασία, 

που θεωρείται συµβατική, συµπεριλαµβάνεται στις υποχρεώσεις του Αναδόχου για τη συντήρηση του 

έργου. Στις εργασίες κατασκευής του κυβολιθόστρωτου συµπεριλαµβάνονται οι εργασίες κατασκευής 

της υπόβασης, διάστρωσης της άµµου, µεταφοράς και τοποθέτησης των κυβόλιθων, οι εργασίες 

αρµολόγησης και τύπανσης καθώς και η εργασία καθαρισµού του οδοστρώµατος µετά το τέλος των 

σχετικών εργασιών. Επίσης περιλαµβάνεται η αξία των κάθε είδους υλικών που απαιτούνται για την 

πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου (όπως σκυρόδεµα, άµµος, κυβόλιθοι κλπ.).  

2.3. Λιθόστρωτα οδοστρώµατα  

Για τις εργασίες καθαίρεσης των λιθόστρωτων οδοστρωµάτων ισχύουν όσα αναφέρονται στη 

παράγραφο 5.2.1 για τα ασφαλτικά οδοστρώµατα. Η επίχωση της τάφρου θα γίνει όπως προβλέπεται 

στη σχετική Προδιαγραφή των επιχώσεων. Πάνω από την επίχωση θα γίνει διάστρωση χονδρόκοκκης 

άµµου σε συµπιεσµένο πάχος 10 εκ. Ακολούθως θα τοποθετηθούν οι πέτρες που θα έχουν καθαριστεί 

καλά και στη συνέχεια θα γίνει το αρµολόγηµα τους µε άµµο και τύπανση. Απαγορεύεται η 

τοποθέτηση των λίθων σε στάθµη ψηλότερη από την κανονική (επειδή ίσως προβλέπεται υποχώρηση). 

Ο Ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υποχωρήσεις αυτές, που ενδεχόµενα θα 

συµβούν ως την οριστική παραλαβή, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση. Στην εργασία κατασκευής του 

λιθόστρωτου περιλαµβάνονται και οι εργασίες συµπίεσης και καθαρισµού του, οι µεταφορές των 

λίθων και των άλλων υλικών καθώς και η τοποθέτηση τους. Ο Ανάδοχος δε θα αποζηµιωθεί ιδιαίτερα 

για τις εργασίες κατασκευής βάσης από άµµο µε πάχος έως 10 εκ. που θεωρείται ότι 

συµπεριλαµβάνονται στις υποχρεώσεις του. Επίσης δεν προβλέπεται ιδιαίτερη αποζηµίωση για την 

αξία των κάθε είδους υλικών που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου.  

2.4. Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα  

Για τις εργασίες καθαίρεσης των οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα ισχύουν όσα αναφέρονται στην 

παράγραφο 5.2.1 για τα ασφαλτικά οδοστρώµατα. Η επίχωση της τάφρου θα γίνει όπως προβλέπεται 

στη σχετική Τεχνική Προδιαγραφή των επιχώσεων. Πάνω στα συµπυκνωµένα επιχώµατα θα 

διαστρωθεί και θα συµπυκνωθεί στρώση από αµµοχάλικο τελικού πάχους 20 εκ. Στη συνέχεια θα 

διαστρωθεί άοπλο ή ελαφρά οπλισµένο σκυρόδεµα ποιότητας C12/16 και πάχους τουλάχιστον 10εκ. 

Πριν από τη διάστρωση του σκυροδέµατος ο πυθµένας της σκάφης και τα χείλη της πρέπει να 

καθαριστούν καλά και να βραχούν µε νερό. Στα χείλη του σκυροδέµατος που κόπηκε πρέπει να 

εφαρµοστούν κατάλληλες εποξειδικές ρητίνες για να εξασφαλιστεί η καλή σύνδεση του παλιού µε το 

νέο σκυρόδεµα. ∆εν γίνεται δεκτή οποιαδήποτε υποχώρηση του οδοστρώµατος που αποκαταστήθηκε 

µέχρι την οριστική παραλαβή. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποκαταστήσει τις τυχόν υποχωρήσεις που θα 
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συµβούν (µε άρση και ανακατασκευή) χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση επειδή η εργασία αυτή θεωρείται 

ότι είναι συµβατική και περιλαµβάνεται στην υποχρέωση του ανάδοχου να συντηρήσει το έργο.  

 

3. Επιµέτρηση και πληρωµή  

3.1. Καθαίρεση οδοστρωµάτων  

Η καθαίρεση οδοστρωµάτων περιλαµβάνεται στο σχετικό άρθρο τιµολογίου της εκσκαφής ορυγµάτων 

υπογείων δικτύων.  

3.2. Αποκατάσταση οδοστρωµάτων  

Η επιµέτρηση των εργασιών για την αποκατάσταση των οδοστρωµάτων θα γίνεται για κάθε τύπο 

οδοστρώµατος ξεχωριστά σύµφωνα σε m2 πραγµατικής επιφάνειας που εκτελέστηκε. Ειδικότερα για 

την κατασκευή οδοστρωµάτων από σκυρόδεµα η επιµέτρηση και η πληρωµή θα γίνεται σε µ3 

κατασκευασµένου σκυροδέµατος και σε kg χρησιµοποιούµενου οπλισµού, βάσει των σχετικών 

άρθρων του Τιµολογίου. Στις λοιπές περιπτώσεις η πληρωµή του Ανάδοχου θα γίνεται για την 

επιφάνεια που επιµετρήθηκε µε τις αντίστοιχες τιµές µονάδας και τους όρους του Τιµολογίου. Οι τιµές 

αυτές αποτελούν πλήρη αποζηµίωση για την παροχή από τον Ανάδοχο όλων των απαιτούµενων 

µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών (π.χ. άσφαλτος, αδρανή 

υλικά κ.λπ.) µε τη σταλία του αυτοκινήτου, και εργασίας για την πλήρη εκτέλεση του έργου, όπως 

αυτό περιγράφεται στην αντίστοιχη προηγούµενη παράγραφο.  

3.3. Εργοταξιακή Σήµανση – Προστατευτικές Κατασκευές  

Τα απαιτούµενα υλικά και στοιχεία που αφορούν στην εργοταξιακή σήµανση και τυχόν 

προστατευτικές κατασκευές επιµετρώνται και πληρώνονται χωριστά βάσει των αντίστοιχων άρθρων 

του Τιµολογίου.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A5 (Τ.Π. A5)  

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  

 

1. Αντικείµενο  

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα προκατασκευασµένα φρεάτια επίσκεψης του 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, από σκυρόδεµα. Τα φρεάτια ακαθάρτων είναι φρεάτια 

επίσκεψης που εφαρµόζονται στις αλλαγές κατεύθυνσης, αλλαγής κλίσης και συµβολής των σωλήνων. 

Στην οριστική µελέτη αναγράφονται ακριβώς οι θέσεις των φρεατίων. Τα φρεάτια θα είναι 

επισκέψιµα. Ανάλογα µε το βάθος του αγωγού, των διαµέτρων που εισρέουν στο φρεάτιο, και της 

διαµέτρου του αγωγού που εκρέει κατασκευάζονται τα φρεάτια σύµφωνα µε τους τύπους που 

αναφέρονται στα σχέδια. Είναι όµως δυνατό να απαιτούνται κατά την κατασκευή των έργων 

µικροτροποιήσεις των φρεατίων που επιβάλλονται από τις τοπικές συνθήκες ή από τα εµφανιζόµενα 

εµπόδια, από εγκαταστάσεις Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας (αγωγούς, φρεάτια κ.λπ). Οι 

µικροτροποιήσεις αυτές ή υποδεικνύονται από τον ανάδοχο στον Επιβλέποντα για έγκριση ή 

επιβάλλονται από τον επιβλέποντα για εφαρµογή χωρίς να δηµιουργούνται οικονοµικές ή άλλης φύσης 

αξιώσεις από τον ανάδοχο.  

 

2. Τρόπος κατασκευής των φρεατίων  

2.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Υπόβαση (µπετόν καθαρισµού) χυτή επί τόπου του έργου, από άοπλο σκυρόδεµα περιεκτικότητας 

350χλγρ. τσιµέντου ποιότητας C12/15 και πάχους d ≥ 10cm. Βάση, εσωτερικής διαµέτρου Φ1200, από 

σκυρόδεµα C20/25 µε χρήση τσιµέντου SR πάχους d=0,25cm και οπλισµό Β500C, Φ12/15 (άνω-

κάτω) µε διαµορφωµένες ροές όλων των συµβαλλόντων αγωγών (και µελλοντικών) µε διατοµή και 

θέση σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. Κορµός, από σκυρόδεµα C20/25 µε χρήση τσιµέντου SR, 

διαµορφούµενο µε δακτυλίους (σπονδύλους) µε τον ελάχιστο δυνατό αριθµό µε σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των αρµών, µε διαµήκη οπλισµό Φ10/15 τουλάχιστον (µέσα -έξω) και κυκλικό 

οπλισµό προς δηµιουργία κλωβού Φ10/10 τουλάχιστον (µέσα -έξω) και ποιότητα σκυροδέµατος 

C20/25 µε χρήση τσιµέντου SR, καθολικής συµπύκνωσης d ≥ 2,4 tn/m3, µε συµπίεση και δόνηση σε 

όρθια θέση και πάχος τοιχώµατος d ≥ 200mm. Στην περίπτωση που δεν µπορεί να τοποθετηθεί διπλός 

(µέσα -έξω) οπλισµός επιτρέπεται η τοποθέτηση µονού οπλισµού µε την χρήση όµως ινοπλισµένου 

σκυροδέµατος. Πλάκα, επικάλυψης από σκυρόδεµα C20/25 µε χρήση τσιµέντου SR, πάχους 
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d=0,20cm, µε οπλισµό Β500C Φ12/15 (άνω -κάτω). Κυλινδρικός λαιµός, από σκυρόδεµα C20/25 µε 

χρήση τσιµέντου SR, εσωτερικής διαµέτρου D=0,60m ή κωνικής µεταβαλλόµενης διαµέτρου σε 

σχήµα κώνου µε τελική ελάχιστη διάµετρο D=0,60m στην ερυθρά της οδού για την τοποθέτηση του 

χυτοσιδήρου καλύµµατος µετά του πλαισίου αυτού, ελάχιστου πάχους d ≥ 200mm και µε οπλισµό 

διπλή εσχάρα µέσα -έξω Φ10/15 και κυκλικό οπλισµό µέσα -έξω Φ8/10 (τουλάχιστον). Επίστρωση, 

εσωτερικώς (σώµα φρεατίου, οροφή και λαιµό) µε στεγανωτικό µονωτικό τσιµεντοειδούς βάσης 

ελάχιστου πάχους 1cm (σταυροειδής επάλειψη) και του πεζοδροµίου µε αντιολισθητικό επίχρισµα. 

Επάλειψη, όλων των εσωτερικών επιφανειών πλην του πεζοδροµίου και των αυλάκων ροής και µε 

διπλή στρώση εποξειδικής επάλειψης σε ολικό πάχος περί τα 100 µικρά µε κατανάλωση περί τα 200 

γραµµάρια αδιάλυτης εποξειδικής ρητίνης ανά τετραγωνικό µέτρο προκατασκευασµένης επιφάνειας. 

Επάλειψη, µε ασφαλτικό (διπλή στρώση) των εξωτερικών επιφανειών. Βαθµίδες, τοποθετηµένες 

πεσσοειδώς οι οποίες θα είναι χυτοσιδηρές ή επενδεδυµένες µε κατάλληλο πλαστικό υλικό βαθµίδων 

σε αποστάσεις 0,30µ. οι οποίες και θα τοποθετηθούν στο εργοστάσιο κατά τη φάση της κατασκευής 

του φρεατίου. Κάλυµµα φρεατίου, σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή το οποίο 

τοποθετείται στη στάθµη του καταστρώµατος ή της µελλοντικής ερυθράς, αναλόγως των υποδείξεων 

της Υπηρεσίας.  

2.2. Κατασκευαστικές απαιτήσεις  

Επισηµαίνεται ότι από το βάθος ροής του φρεατίου επίσκεψης θα εξαρτηθούν τόσο το ύψος του 

λαιµού (πιθανόν να πρέπει να κατασκευαστεί επί τόπου του έργου), όσο και ο αριθµός των 

απαιτούµενων δακτυλίων (σπονδύλων) για τη διαµόρφωση του σώµατος (κορµός)του φρεατίου. Η 

σύνδεση των διαφόρων τµηµάτων του φρεατίου, βάση -κορµός -πλάκα -λαιµός, επιτυγχάνεται µε 

ελαστικό δακτύλιο από συνθετικό λάστιχο ενσωµατωµένο στα στοιχεία του φρεατίου κατά τη φάση 

της κατασκευής αυτού στο εργοστάσιο παρασκευής του. Η θέση των οπών στο τοίχωµα των κορµών 

του φρεατίου καθώς και των προβλεπόµενων µελλοντικά, πρέπει να προβλέπονται κατά την 

παραγγελία του Αναδόχου προς τον προµηθευτή, ώστε στο εργοστάσιο κατασκευής του 

προκατασκευασµένου φρεατίου να διαµορφώνονται µε φελιζόλ οι οπές διέλευσης, επί τόπου δε του 

έργου πρέπει να τοποθετείται ειδικό τεµάχιο αναµονής για τη µελλοντική σύνδεση του συµβάλλοντος. 

Η µόρφωση της ροής του συµβάλλοντος εντός του φρεατίου (µελλοντικού) θα κατασκευάζεται στις 

προβλεπόµενες διαστάσεις κατόπιν δε η οπή αναµονής του συµβάλλοντος θα κλείνεται µε πλινθοδοµή 

και θα επιχρίεται εσωτερικά µε τσιµεντοκονία. Το κλείσιµο περιµετρικά της οπής διέλευσης, εάν ο 

αγωγός είναι τσιµεντοσωλήνας, πρέπει να γίνεται µε τσιµεντοκονία 650/900 και µε κατάλληλη 

επίστρωση στεγανοποιητικής προστασίας εσωτερικά και εξωτερικά. Σε περίπτωση περιορισµένης 

εκσκαφής περιµετρικά για την τοποθέτηση του φρεατίου, απαιτείται έγχυση άοπλου σκυροδέµατος 
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C16/20 σε πάχος µεγαλύτερου από 5cm και έως 15cm περίπου περιµετρικά του φρεατίου για επίτευξη 

στεγανότητας αυτού, ενώ σε περίπτωση µεγαλύτερης εκσκαφής θα εφαρµόζονται οι απαιτήσεις για 

στεγανοποίηση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (επάλειψη µε 

ασφαλτικό) και πλήρωση του εναποµείναντος κενού µε υλικό 3Α.  

2.3. Μεταφορές επί τόπου του έργου  

Επειδή το βάρος των τεµαχίων που αποτελούν τα προκατασκευασµένα φρεάτια (κύλινδρος, κώνος και 

λαιµός) είναι µεγάλο, θα πρέπει να παίρνονται όλα τα αναγκαία µέτρα και οι προφυλάξεις για να 

αποφεύγονται ζηµιές και κακώσεις στα υλικά. Έτσι, κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές 

αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές από το εργοστάσιο µέχρι τις αποθήκες και από εκεί µέχρι τα 

χείλη του ορύγµατος , πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις που είναι 

δυνατό να προκαλέσουν βλάβες στα τεµάχια, ενώ θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές 

οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο αποθήκευσης, τοποθέτησης, µεταφοράς κλπ. των τεµαχίων.  

 

3. Επιµέτρηση -Πληρωµή  

Οι εργασίες κατασκευής των φρεατίων θα επιµετρώνται ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένο, 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προδιαγραφής. Η πληρωµή γίνεται µε τις αντίστοιχες τιµές 

µονάδας των εργασιών του Τιµολογίου. Η ανωτέρω τιµή και πληρωµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση 

του αναδόχου για την προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου κυκλικού φρεατίου 

επίσκεψης σύµφωνα µε τα τυπικά σχέδια της µελέτης, ανεξαρτήτως βάθους και σε οποιοδήποτε 

έδαφος. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά και εργασίες, δηλ. προµήθεια των 

τµηµάτων του φρεατίου (λαιµός, κορµός κλπ), η συγκόλληση των επιµέρους τµηµάτων, η 

διαµόρφωση ροής πυθµένα, η τσιµεντοκονία, η εξωτερική επάλειψη, η εσωτερική προστασία, οι 

εκσκαφές, επιχώσεις, µεταφορές, αντιστηρίξεις, ασφαλτικά κ.λπ. σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του 

Τιµολογίου.  

Στην τιµή του φρεατίου δεν περιλαµβάνεται, αποκλειστικώς και µόνο, το χυτοσιδηρό κάλυµµα και οι 

χυτοσιδηρές βαθµίδες που επιµετρούνται και πληρώνονται ιδιαίτερα, βάσει των σχετικών άρθρων του 

τιµολογίου.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A6 Τ.Π. A6 

ΧΥΤΟΣΙ∆ΗΡΑ ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 

 

1. Πεδίο Εφαρµογής – Ορισµοί  

Στο πεδίο εφαρµογής της παρούσας ΤΠ περιλαµβάνεται η κατασκευή χυτοσιδηρών καλυµµάτων 

φρεατίων.  

2. Υλικά  

Όλα τα χυτοσιδηρά καλύµµατα θα κατασκευασθούν από χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη  

(ductile iron) βάσει του Ελληνικού προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 124. Ο χυτοσίδηρος σφαιροειδούς γραφίτη θα 

είναι της κατηγορίας 400-15 και οι µηχανικές του ιδιότητες θα ανταποκρίνονται προς εκείνες του 

πίνακα 1 του διεθνούς προτύπου ISO 1083, σε δοκίµια που χυτεύονται σε χωριστούς τύπους αλλά 

κατασκευασµένους από το ίδιο µέταλλο χύτευσης που χυτεύονται τα εξαρτήµατα και συγκεκριµένα:  

Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τοµή από τη θραύση του θα είναι χρώµατος φαιού και 

υφής λεπτόκοκκης, πυκνής και οµοιόµορφης. Η χύτευσή του θα έχει γίνει µε επιµέλεια και δεν θα 

παρουσιάζει ρωγµές, σπηλαιώσεις, φυσαλίδες ή άλλα ελαττώµατα. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα 

µαλακός, ανθεκτικός και εύκολα κατεργάσιµος µε λίµα ή κόπτη, καθώς και να διατρήεται εύκολα.  

Ο χυτοσίδηρος που θα χρησιµοποιηθεί, θα ικανοποιεί όλους τους όρους χύτευσης κατά DIN 1000. Σε 

αντίθετη περίπτωση, όλα τα προϊόντα της µη συµµορφούµενης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη 

εξέταση.  

Οι διαστάσεις των τεµαχίων θα είναι εκείνες ακριβώς που ορίζονται στα σχέδια της εγκεκριµένης 

τεχνικής µελέτης. Ως περιθώρια ανοχής ορίζονται τα ακόλουθα:  

Για το βάρος: +8%.  

Για το πάχος: +8% έως -5% (µε µέγιστο όµως περιθώριο:+2,5 mm έως –1,5 mm) Η φέρουσα 

ικανότητα των καλυµµάτων των φρεατίων επιλέγονται, ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησής τους, δηλ. 

µε βάση τις συνθήκες κυκλοφορίας και πρέπει να ανταποκρίνεται προς τις ακόλουθες κατηγορίες, κατ’ 

ελάχιστο:  

Πίνακας 1 : Κατηγορίες καλυµµάτων και εσχαρών φρεατίων ανάλογα µε τη θέση τοποθέτησης  
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3. 

Εκτέλεση Εργασιών  

3.1. Παρακολούθηση της Κατασκευής  

Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα, µέσω εκπροσώπου της, να παρακολουθεί την κατασκευή των 

χυτοσιδηρών τεµαχίων και να ελέγχει τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν στην κατασκευή. Ο Ανάδοχος 

έχει την υποχρέωση να επιτρέπει και να διευκολύνει την παρακολούθηση αυτή.  

Ο Ανάδοχος οφείλει να ειδοποιεί εγγράφως την Υπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ηµέρες πριν από κάθε 

τµηµατική χύτευση για να µπορέσει η Υπηρεσία να παρακολουθήσει την κατασκευή και να λάβει 

δοκίµια. Το δικαίωµα αυτό της Υπηρεσίας, είτε ασκείται είτε όχι, δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από 

την ευθύνη της ποιότητας του υλικού ή από τις άλλες υποχρεώσεις του.  

  Οδοστρώµατα µε ασφαλτικό τάπητα  

β)  Κυβολιθόστρωτα οδοστρώµατα  

γ)  Οδοστρώµατα λιθόστρωτα µε πλάκες η λίθους που δεν έχουν κανονικό σχήµα  
δ)  Οδοστρώµατα από σκυρόδεµα  

  
  

 
Είδος ελέγχου / δοκιµής  

 Μέθοδος δοκιµής  

Προσδιορισµός φυσικής υγρασίας  AASHTO: T-265  ASTM D 2216  
E 105-86/ΦΕΚ955/31-12-86 
Μέθοδος 2  

Κοκκοµετρική ανάλυση  AASHTO: T-27  ASTM C 136  
E 105-86/ΦΕΚ955/31-12-86 
Μέθοδος 7  

Προσδιορισµός ισοδύναµου άµµου  AASHTO: T-176  ASTM D 2419   

Προσδιορισµός ορίου υδαρότητας  AASHTO: T-89  ASTM D 4318  
E 105-86/ΦΕΚ955/31-12-86 
Μέθοδος 5  

Προσδιορισµός ορίου πλαστικότητας  AASHTO: T-90  ASTM D 4318  
E 105-86/ΦΕΚ955/31-12-86 
Μέθοδος 6  

Προσδιορισµός δείκτη πλαστικότητας  AASHTO: T-91  ASTM D 4318  
E 105-86/ΦΕΚ955/31-12-86 
Μέθοδος 6  

Προσδιορισµός µέγιστης εργαστηριακής 
ξηράς πυκνότητας (Proctor 
τροποποιηµένη)  

AASHTO: T-180  ASTM D 1557  
E 105-86/ΦΕΚ955/31-12-86 
Μέθοδος 11  

Προσδιορισµός ξηράς πυκνότητας επί 
τόπου  

   

Φθορά σε τριβή και κρούση κατά Los 
Angeles  

AASHTO: T-96  ASTM C 131   

Ανθεκτικότητα στην αποσάθρωση (Υγεία 
πετρώµατος)  

AASHTO: T-104  ASTM C 88α   

 

  
Περιοχές όπου 

ασκούνται µεγάλα 
φορτία ανά τροχό, 

π.χ. λιµάνια, 
εµπορευµατικοί 

σταθµοί, 

βιοµηχανικές 
περιοχές κτλ.  

60  

6  F  Περιοχές όπου ασκούνται ιδιαίτερα 

µεγάλα φορτία ανά τροχό, π.χ. 
διάδροµοι αεροδροµίων κτλ.  

90  

 



ΕΡΓΟ:    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                      Σελ: 31/91 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

3.2. Σήµανση  

Όλα τα καλύµµατα, και τα πλαίσια πρέπει να φέρουν ανάγλυφη σήµανση σε µέρος που να φαίνεται 

και µετά την τοποθέτησή τους στην προβλεπόµενη θέση τους, µε τα εξής στοιχεία: το πρότυπο ΕΝ 124 

την αντίστοιχη κατηγορία της φέρουσας ικανότητας (π.χ. D 40) το όνοµα ή/και το σήµα του 

κατασκευαστή το έτος και το µήνα χύτευσης το σήµα του οργανισµού πιστοποίησης (π.χ. ISO)  

3.3. Έδραση Καλυµµάτων  

Η επιφάνεια έδρασης των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα είναι απόλυτα επίπεδη, ώστε να 

εξασφαλίζεται έδραση πάνω στην επιφάνεια αυτή χωρίς να ταλαντεύεται το κάλυµµα ή η εσχάρα. 

Έλεγχος σωστής έδρασης των καλυµµάτων επάνω στα πλαίσιά τους θα διεξάγεται για κάθε τεµάχιο 

χωριστά. Κάθε ελαττωµατικό τεµάχιο ως προς την έδρασή του θα απορρίπτεται και το κόστος του θα 

λογίζεται σε βάρος του Αναδόχου.  

3.4. Παραλαβή των Υλικών  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα παραλαβής της προµήθειας των χυτοσιδηρών τεµαχίων από 

επιτροπή αντιπροσώπων της, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει να 

παρέχει τα απαραίτητα µέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για την εξέταση και τον έλεγχο 

της προµήθειας που παραδίνεται. Η παραλαβή των ειδών θα γίνεται σε δύο στάδια:  

-Κατά την προσωρινή και τµηµατική παραλαβή θα εξετάζονται τα αποτελέσµατα των πιστοποιητικών 

ποιότητας αναγνωσµένου εργαστηρίου και στη συνέχεια τα είδη που παραδίνονται θα εξετάζονται 

µακροσκοπικά.  

-Η οριστική παραλαβή θα γίνεται αφού παραδοθεί ολόκληρη η προµήθεια και το νωρίτερο δύο (2) 

µήνες µετά την τελευταία παράδοση, έτσι ώστε να είναι δυνατόν, µέσα στο διάστηµα αυτό, να 

εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη κρυφών ελαττωµάτων.  

Σε περίπτωση απόρριψης µιας ποσότητας ειδών της προµήθειας λόγω ύπαρξης ελαττωµάτων, ο 

Ανάδοχος οφείλει να αντικαταστήσει τα ελαττωµατικά τεµάχια µέσα σε ένα (1) µήνα. Αν η 

αντικατάσταση δεν γίνει στην προθεσµία αυτή, η Υπηρεσία αγοράζει η ίδια τον αντίστοιχο αριθµό 

τεµαχίων κατά είδος και χρεώνει την αξία τους σε βάρος του Αναδόχου.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A7 (Τ.Π. A7) 

ΣΤΕΓΑΝΩΤΙΚΟ ΜΑΖΑΣ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά τον τρόπο χρησιμοποίησης στεγανωτικού μάζας στις 

κατασκευές από σκυρόδεμα. Στεγανωτικό θα χρησιμοποιηθεί εκεί που αναφέρεται στα σχέδια ή 

συμπληρωματικά καθορίζεται από την Επίβλεψη. 

 

2.  ΤΥΠΟΣ ΥΛΙΚΟΥ 

 Ο τύπος και η αναλογία πρόσμιξης του στεγανωτικού μάζας που θα χρησιμοποιηθεί θα 

καθορισθούν από την επίβλεψη είτε με βάση τις οδηγίες του προμηθευτή, είτε, όταν πρόκειται για 

σοβαρά έργα, με βάση μελέτη που θα συνταχθεί από το Κεντρικό Εργαστήριο του ΥΠΕΧΩΔΕ. 

 Στη μελέτη αυτή, εκτός από την αναλογία μίξης, πρέπει να εξετάζεται και η επίδραση του 

στεγανωτικού υλικού στις ιδιότητες του σκυροδέματος. Αποκλείεται η χρησιμοποίηση στεγανωτικών 

με δυσμενή επίδραση στον ερπυσμό και τη συστολή πήξης του σκυροδέματος. 

 

3.  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η πληρωμή για το στεγανωτικό μάζας περιλαμβάνεται στην συμβατική τιμή του τιμολογίου για  

το σκυρόδεμα .  Η πληρωμή αυτή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των αναγκαίων 

για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω, μηχανημάτων, μεταφορικών 

μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A8 (Τ.Π. A8) 

ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΑΡΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η τεχνική προδιαγραφή αυτή αφορά την προμήθεια των σφραγιστικών υλικών και την 

εκτέλεση εργασιών στεγάσεως αρμών σε υπαίθριους και εσωτερικούς χώρους. 

 

2.  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προδιαγραφή - Σκυροδέματα 

 

3.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

3.1  Ο Ανάδοχος, πριν από την έναρξη των εργασιών, θα υποβάλει στον Εργοδότη για έλεγχο: 

-  Τρία δείγματα από κάθε είδος υλικού που προτείνεται να  χρησιμοποιηθεί στο έργο. 

-  Τρία αντίγραφα των φυλλαδίων (οδηγιών) που έχει εκδώσει ο κατασκευαστής, προκειμένου να 

δικαιολογήσει την εκλογή και να αποδείξει την καταλληλότητα των διαφόρων υλικών, σε 

συνάρτηση με το είδος του αρμού για τον οποίο προορίζονται 

 Τα υλικά θα παραδίδονται στην αρχική τους συσκευασία, σε σφραγισμένα κιβώτια που φέρουν 

ευδιάκριτα γραμμένες ετικέτες με το όνομα του κατασκευαστή, το είδος του προϊόντος και τον αριθμό 

των τεμαχίων. Η αποθήκευση των υλικών θα γίνεται κατά τρόπο που να συμφωνεί απόλυτα με τις 

οδηγίες του κατασκευαστή. 

 Όλα τα σφραγιστικά υλικά αν είναι δυνατόν θα προέρχονται από τον ίδιο κατασκευαστή 

προκειμένου να εξασφαλιστεί χημική ομοιογένεια και χρωματική ομοιομορφία. 

 

3.2  Τα υλικά συγκρατήσεως σφραγιστικού (πλάτες) και τα προκατασκευασμένα υλικά πληρώσεως 

αρμών θα είναι αφρός πολυουρεθάνης ή αφρός διογκωμένου πολυαιθυλενίου. Υλικά εμβαπτισμένα σε 

λάδι, άσφαλτο ή παρόμοια υλικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Στις θέσεις διακοπής συνεχείας για 

την αποφυγή συγκολλήσεως θα χρησιμοποιούνται ταινίες από πολυαιθυλένιο, προστατευτικές ταινίες 

βαφής ή άλλο υλικό που θα υποδειχθεί από τον κατασκευαστή του σφραγιστικού υλικού. Οι διαλύτες 

και τα υλικά καθαρισμού δεν θα περιέχουν λάδι και θα είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις του 

κατασκευαστή των σφραγιστικών υλικών. 
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3.3  Τα υλικά στεγάνωσης αρμών σε υπαίθριους χώρους θα χρησιμοποιούνται ως ακολούθως εκτός αν 

για ειδικότερες εργασίες ορίζεται διαφορετικά. Οι σιλικόνες θα χρησιμοποιούνται για τη σφράγιση 

κατακόρυφων αρμών των κατασκευών από έγχυτο σκυρόδεμα ή από προκατασκευασμένα στοιχεία 

σκυροδέματος και για περιμετρικά σφραγίσματα. 

 Τα πολυσουλφίδια ενός συστατικού μπορούν να χρησιμοποιούνται για αρμούς κατακόρυφων 

στοιχείων ή οροφών, για σφραγίσματα μεταξύ ανόμοιων υλικών και για πλήρωση αρμών διαστολής. Η 

πολυουρεθάνη δύο συστατικών θα χρησιμοποιείται σε οριζόντιους αρμούς, σε επιφάνειες που 

υπόκεινται σε κυκλοφορία και σε αρμούς σκυροδέματος. 

 

3.4  Τα υλικά στεγάνωσης αρμών σε εσωτερικούς χώρους θα χρησιμοποιούνται ως ακολούθως: 

 Το σφραγιστικό ακρυλικής βάσεως (latex) θα χρησιμοποιείται σε σταθερούς ή αμετακίνητους 

αρμούς, περιλαμβάνοντας, μεταξύ άλλων, και αρμούς ξηρολιθοδομών με τοιχοποιίες ή κατασκευές 

από σκυρόδεμα, μεταλλικών πλαισίων κοίλης διατομής με συνεχόμενα υλικά, ξύλινων κατασκευών με 

υλικά τοίχων. Οι σιλικόνες θα χρησιμοποιούνται όπου αναμένονται μετακινήσεις αρμών λόγω 

δυναμικών φορτίων. 

 Τα ελάχιστα πυριτικά σφραγιστικά θα χρησιμοποιούνται για να σφραγίζουν περιμετρικά 

μπανιέρες, νιπτήρες (νεροχύτες), ουρητήρια, και για σφραγίσματα μονίμων εξαρτημάτων 

εγκαταστάσεων λουτρών και αποχωρητηρίων. 

 

 

4.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ ΑΡΜΩΝ 

 

4.1 Δεν θα γίνεται καμιά εργασία στεγάνωσης όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω των 

4o C και άνω των 32o C χωρίς την έγγραφη συγκατάθεση του κατασκευαστή του σφραγιστικού υλικού. 

 Εργασίες στεγάνωσης στο ύπαιθρο δεν θα γίνονται κατά της διάρκεια βροχερών ημερών. Σε 

εσωτερικούς χώρους όταν χρησιμοποιούνται σφραγιστικά υλικά με ταξική σύσταση θα πρέπει να 

παρέχεται κατάλληλος αερισμός από τον Ανάδοχο. Ασταρώματα θα γίνονται όταν και όπου 

απαιτούνται από τον κατασκευαστή  του σφραγιστικού υλικού, πρέπει να μην δημιουργούν λεκέδες 

και να είναι κατάλληλα για τις επιφάνειες στις οποίες θα εφαρμοστούν. 

 

4.2 Πριν από την στεγάνωση θα γίνει πλήρες καθάρισμα των αρμών, απομάκρυνση ξένων 

αντικειμένων όπως σκόνη, λάδι, γράσο, νερό και επιφανειακή ακαθαρσία. Θα ακολουθήσει αστάρωμα 
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του αρμού όπου απαιτείται. Το αστάρι πρέπει να συγκολλείται μόνιμα, ή να αφαιρείται τελείως και να 

αντικαθίσταται ανάλογα με την κατάσταση του αρμού. 

 Πορώδη υλικά όπως το σκυρόδεμα, η τοιχοποιία, το επίχρισμα (σοβάς) πρέπει να καθαρίζονται, 

στην ανάγκη, με αμμοβολή ή υδροβολή, μηχανικό ξύσιμο, πλύσιμο με οξέα, ή με συνδυασμό μεθόδων, 

προκειμένου να δημιουργηθεί καθαρή και υγιής επιφάνεια για καλή σύμφυση. 

 Ο καθαρισμός επιφανειών χωρίς πόρους, όπως οι επιφάνειες μετάλλων ή γυαλιού θα γίνεται με 

μηχανικά ή χημικά μέσα. Προστατευτικά επιστρώματα επάνω σε μεταλλικές επιφάνειες θα 

απομακρύνονται με διαλυτικό που δεν αφήνει κατάλοιπα. Το διαλυτικό θα χρησιμοποιείται με καθαρό 

ύφασμα ή συνεκτικές χάρτινες πετσέτες και μετά θα σκουπίζεται και θα ξηραίνεται η επιφάνεια με το 

ίδιο μέσο. Δεν επιτρέπεται να ξηραίνεται το διαλυτικό στον αέρα χωρίς σκούπισμα. Μετά από 

απομάκρυνση προστατευτικών ταινιών βαφής ή μεμβρανών, ο καθαρισμός του αρμού θα γίνεται όπως 

αναφέρεται παραπάνω. 

 

4.3 Η στεγάνωση θα γίνεται με αρμούς που έχουν ελάχιστο εύρος 6 χιλ. και βάθος 6 χιλ. Αρμοί σε 

τοιχοποιία ή σκυρόδεμα : Το βάθος του σφραγιστικού υλικού πρέπει να είναι το ίδιο με το εύρος του 

αρμού μέχρι πλάτους 13 χιλ. Για αρμούς εύρους μεταξύ 13 και 25 χιλ. το βάθος πρέπει να είναι 13 χιλ. 

Για αρμούς διαστολής ή άλλους  με εύρος μεταξύ 25 και 50 χιλ. το βάθος δεν πρέπει να είναι 

μεγαλύτερο από 13 χιλ. Για αρμούς με εύρος μεγαλύτερο των 50 χιλ. το βάθος θα είναι όπως 

καθορίζεται από τον κατασκευαστή του σφραγιστικού υλικού.  

 Αρμοί σε μέταλλα : Αρμοί μεταξύ 6 χιλ. και 13 χιλ. πρέπει να έχουν σφραγιστικό υλικό μέχρι 

βάθους 6 έως 13 χιλ. Αρμοί μεγαλύτεροι από 25 χιλ. πρέπει να έχουν σφραγιστικό υλικό βάθους 13 

χιλ. Στην περίπτωση που η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού πρόκειται να γίνει σε θερμοκρασία 

άνω των 32 C ή κάτω των 4οC οι προηγούμενες διαστάσεις πρέπει να αυξηθούν σύμφωνα με τις 

υποδείξεις του κατασκευαστή του σφραγιστικού υλικού. 

 

4.4 Το υλικό συγκρατήσεως του σφραγιστικού ή πληρώσεως του αρμού θα τοποθετηθεί στο σωστό 

του βάθος μέσα στον αρμό για να δημιουργήσει το κανονικό κενό για το σφραγιστικό υλικό. Το υλικό 

συγκρατήσεως θα έχει τις κατάλληλες διαστάσεις και σχήμα, ώστε όταν συμπιεστεί να προσαρμόζεται 

στον αρμό όπως απαιτείται. Το σφραγιστικό υλικό δεν θα τοποθετείται χωρίς υλικό συγκρατήσεως 

(πλάτη) και αν είναι απαραίτητο, χωρίς ταινία διακοπής συνεχείας. 

 Η εφαρμογή του σφραγιστικού υλικού θα γίνεται υπό πίεση, με το χέρι ή με το ηλεκτροκίνητο 

πιστολέτο ή άλλο κατάλληλο μέσο. Τα ακροφύσια θα έχουν το σωστό μέγεθος και θα λειτουργούν με 

αρκετή πίεση ώστε να γεμίζουν πλήρως οι αρμοί. Η επιφάνεια του σφραγιστικού πρέπει να 
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μορφώνεται προσεκτικά ώστε ο αρμός να έχει κοίλη επιφάνεια. Όταν η μόρφωση γίνεται με 

ανοιχτόχρωμο σφραγιστικό υλικό, πρέπει να χρησιμοποιείται εργαλείο που να έχει υγρανθεί με καθαρό 

νερό ή διάλυμα που υποδεικνύει ο κατασκευαστής του σφραγιστικού. 

 Οι επιφάνειες γύρω από τον αρμό θα καθαρίζονται από τα υπολείμματα σφραγιστικού υλικού ή 

χώματος που αποτέθηκαν κατά την διάρκεια των εργασιών. Για τον καθαρισμό τους θα 

χρησιμοποιηθεί ο διαλύτης ή το υλικό καθαρισμού που συνίσταται από τον κατασκευαστή του 

σφραγιστικού. Όταν αφαιρούνται τα πλεονάζοντα σφραγιστικά υλικά, θα πρέπει να λαμβάνονται τα 

κατάλληλα μέτρα για να αποφευχθούν ζημιές και αποχρωματισμοί των γειτονικών υλικών. 

 

5.  ΣΤΕΓΑΝΩΣΗ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

5.1  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Οι τελικές επιφάνειες των δεξαμενών, οι οποίες έρχονται σε επαφή με το νερό θα στεγανωθούν 

με στεγανωτικό επαλειφόμενο γαλάκτωμα κατάλληλο για χρήση σε δεξαμενές υδρεύσεως. 

 

5.2  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 Η τελική επιφάνεια προ της επαλείψεως θα καθαρισθεί καλά από υπολείμματα λαδιού 

ξυλότυπου, σαθρά υλικά, σκόνη κλπ. Τυχόν φωλιές στο μπετόν γεμίζονται και εξομαλύνονται με 

τσιμεντοκονίαμα ενισχυμένο με κατάλληλα αδρανή υλικά αφού πρώτα απομακρυνθούν τα χαλαρά 

σκύρα και διαβρεχτεί η επιφάνεια. 

 Τα ξύλινα μορέλα και οι φουρκέτες πρέπει να κόβονται σε βάθος περίπου 3 εκ. μέσα στο 

μπετόν και οι τρύπες να γεμίζονται με τσιμεντοκονίαμα ή τσιμεντόστοκο. Σημεία διαρροών του νερού 

πρέπει να σφραγίζονται κατάλληλα με υπερταχείας πήξης τσιμέντο. Τα σημεία συμβολής δαπέδου με 

τοιχία πρέπει να στρογγυλεύονται με ενισχυμένη τσιμεντοκονία. Η επιφάνεια προ της εφαρμογής του 

στεγανωτικού πρέπει να διαβρεχτεί καλά, χωρίς όμως να δημιουργηθούν λιμνάζοντα νερά. 

 Για την επιτυχή στεγάνωση θα εφαρμοσθούν τουλάχιστον 3 στρώσεις στεγανωτικού. Η 

επάλειψη της επόμενης στρώσεως γίνεται αφού στεγνώσει η προηγούμενη. Για να επιτευχθεί η αντοχή 

της στεγανώσεως και σε περιπτώσεις ρηγματώσεως του σκυροδέματος, απαιτείται η προσθήκη στο 

στεγανωτικό μίγμα κατάλληλου ελαστικοποιητή. 

 Η ελάχιστη απαιτούμενη ποσότητα στεγανωτικού είναι 3,5 kg./m2 και η σχηματιζόμενη 

κρούστα επί της επιφανείας θα πρέπει να έχει πάχος τουλάχιστον 2 mm. 

 

5.3  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 
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 Η επιμέτρηση και πληρωμή θα γίνει κατά χιλιόγραμμο υλικού που χρησιμοποιήθηκε με τη 

συμβατική τιμή του τιμολογίου. Η πληρωμή αυτή αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων 

των αναγκαίων για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τα παραπάνω, 

μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίας. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A9 (Τ.Π. A9) 

ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η τεχνική προδιαγραφή αυτή αφορά την ανακατασκευή του οδοστρώματος κατά μήκος των 

αγωγών του δικτύου. 

 

2.  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προδιαγραφή - Εκσκαφές 

Προδιαγραφή - Σκυροδέματα 

 

3.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 Κατά την προμήθεια και έλεγχο της ποιότητας των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών θα 

εφαρμοστούν οι πρότυπες τεχνικές προδιαγραφές έργων οδοποιίας του Υπουργείου Δημοσίων Έργων 

και οι σχετικές προδιαγραφές της American Association of State Highway and Transportation Officials 

(AASHTO). 

 

4.  ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΑ 

Η κατασκευή των δρόμων προβλέπει: 

    - την ετοιμασία της υποβάσεως (σκάφης) 

    - την διάστρωση της κοκκώδους υποβάσεως και βάσεως 

 

4.1  ΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ (ΣΚΑΦΗΣ) 

 Περιλαμβάνει την διαμόρφωση της επιφάνειας του εδάφους, με εκσκαφή ή επίχωση, όπου θα 

γίνουν τα έργα οδοστρωσίας. Η σκάφη θα διαμορφωθεί και θα συμπυκνωθεί, με τις κατά μήκος και 

εγκάρσιες κλίσεις που θα εγκρίνει ο Εργοδότης. Η σκάφη θα ετοιμάζεται σε πλάτος, κατά 1,00 μ. 

μεγαλύτερο από κάθε μεριά, από το πλάτος του τελειωμένου οδοστρώματος. 

 Το ανώτερο στρώμα πάχους 200 χιλ. της σκάφης θα συμπιεστεί, έτσι ώστε η πυκνότητα σε όλα 

τα σημεία να είναι μεγαλύτερη από 95% της μέγιστης ξηρής πυκνότητας κατά AASHTO T - 180. Για 
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να επιτευχθεί η παραπάνω συνθήκη θα ρυθμίζεται η περιεκτικότητα του εδάφους σε υγρασία με 

διαβροχή. 

 Κάθε ανωμαλία ή κοίλωμα που δημιουργείται στην επιφάνεια της σκάφης κατά τη διάρκεια της 

συμπυκνώσεως θα διορθώνεται με αναμόχλευση της επιφάνειας σ’ αυτές τις θέσεις και με προσθήκη, 

αφαίρεση ή  αντικατάσταση υλικού και νέα συμπύκνωση ώστε να προκύψει λεία και ομοιόμορφη 

επιφάνεια. Κάθε επιφάνεια της σκάφης που έχει λασπώσει, χαλαρωθεί λόγω καιρικών συνθηκών ή έχει 

υποστεί άλλου είδους φθοράς πριν αρχίσει η επομένη εργασία θα επισκευάζεται ή θα 

ανακατασκευάζεται, όπως προδιαγράφεται παραπάνω, με έξοδα του Ανάδοχου. 

 Μετά την αποπεράτωση της συμπυκνώσεως και πριν αρχίσει η επομένη εργασία, η επιφάνεια 

της σκάφης πρέπει να έχει τις ανοχές που έχουν προδιαγραφεί. Εάν, λόγω συνθηκών εδάφους, είναι 

αδύνατη η εκτέλεση συμπυκνώσεως της σκάφης σύμφωνα με αυτή την τεχνική προδιαγραφή, το 

ακατάλληλο υλικό θα αφαιρείται και θα αντικαθίσταται με υπόβαση από κοκκώδες υλικό. 

 

4.2  ΔΙΑΣΤΡΩΣΗ ΚΟΚΚΩΔΟΥΣ ΥΠΟΒΑΣΕΩΣ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ 

 Κοκκώδης υπόβαση θα χρησιμοποιείται μόνο μετά από έγκριση του Εργοδότη. Το πάχος του 

υλικού υποβάσεως και της βάσεως θα καθοριστεί από τον Ανάδοχο με βάση τα συμπεράσματα της 

γεωτεχνικής έρευνας που θα του τεθούν υπόψη και θα εγκριθεί από τον Εργοδότη. 

 Το υλικό της υποβάσεως και βάσεως θα διαστρώνεται και θα συμπυκνώνεται με τέτοια 

ποσοστά υγρασίας ώστε να εξασφαλίζεται η συμπύκνωση που έχει προδιαγραφεί. Το υλικό της 

υποβάσεως θα διαστρώνεται σε μία ή περισσότερες στρώσεις, κάθε στρώση θα έχει πάχος το πολύ 150 

χιλ. και τουλάχιστον 75 χιλ. και το ολικό συμπυκνωμένο πάχος της υποβάσεως ή βάσεως δεν πρέπει να 

είναι μικρότερο από το προδιαγραφόμενο. 

 Το υλικό της υποβάσεως και της βάσεως θα πρέπει να αποτίθεται κατά τρόπο που να μη 

προκαλείται διαχωρισμός και να χρειάζεται όσο το δυνατό λιγότερη διάστρωση. Κάθε στρώση υλικού 

θα συμπυκνώνεται αμέσως μετά τη διάστρωση του, μέχρις ότου η ξηρά πυκνότητα του 

συμπυκνωμένου υλικού φθάσει το 95% της μέγιστης πυκνότητας που μπορεί να επιτευχθεί κατά 

AASHTO T - 180. Για να κατορθωθεί αυτό το υλικό θα διαβρέχεται όσο χρειάζεται. 

 Εάν κατά τη διάρκεια της διαστρώσεως ή της ισοπεδώσεως ή της συμπυκνώσεως εισχωρήσει 

το υλικό της σκάφης μέσα στην υπόβαση, όλο το υλικό της υποβάσεως στην επηρεασμένη περιοχή 

πρέπει να αφαιρεθεί και να αντικατασταθεί με υγιές υλικό υποβάσεως. 

 Μετά την ολοκλήρωση της συμπυκνώσεως και πριν αρχίσει η επόμενη φάση εργασίας, η 

επιφάνεια της κοκκώδους υποβάσεως και βάσεως πρέπει να είναι, ως προς τις ανοχές, σύμφωνα με την 

τεχνική προδιαγραφή. 
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4.3  AΝΟΧΕΣ ΣΤΑΘΜΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ 

 Η επιφάνεια, σε κάθε φάση κατασκευής των δρόμων πρέπει να συμφωνεί με τις παρακάτω 

απαιτήσεις: 

 

Επιφάνεια Απόκλιση από την στάθμη 

 προδιαγραφής (χιλ.) 

Σκάφη + 0 έως - 50 

Κοκκώδης υπόβαση + 0 έως - 50 

Κοκκώδης βάση + 5 έως - 25 

Τάπητας βάσεως + 5 έως - 10 

Τάπητας κυκλοφορίας + 5 έως -  5 

 

 "Στάθμη προδιαγραφής" θεωρείται το υψόμετρο που προκύπτει από συσχέτιση της τελικής 

στάθμης (ερυθράς) του δρόμου και του ελάχιστου πάχους στρώσεως. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ Α10 (Τ.Π. Α10)  

ΑΠΛΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στην κατασκευή και τοποθέτηση των 

μεταλλικών εξαρτημάτων δηλ. των μεταλλικών μερών των έργων όπως εσχάρες, κλίμακες, καλύμματα 

φρεατίων, σιδηρές πόρτες. 

 

2.  ΓΕΝΙΚΑ 

 Ολες οι σιδηρές κατασκευές θα εκτελεσθούν κατά τρόπο επιμελή και έντεχνο. Οι ανοχές, τα 

ελεύθερα διαστήματα και η τελική επεξεργασία, οι αναφερόμενες στις παρακάτω προδιαγραφές ή τα 

Σχέδια ή καθοριζόμενα από την Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα εφαρμόζονται αυστηρά. Οπου δεν γίνεται 

ιδιαίτερη αναφορά αυτών θα ακολουθείται η καθιερωμένη τεχνική μέθοδος ανάλογα του είδους των 

κατασκευών.  

 Ο Εργολάβος είναι υπεύθυνος για την έντεχνη, στερεά και ακριβή κατασκευή καθώς και για 

την καλή λειτουργία τους. Στην περίπτωση που θεωρεί σκόπιμο, με το δεδομένο ότι έχει την ευθύνη 

της καλής κατασκευής και λειτουργίας, να επιφέρει τροποποιήσεις στα σχετικά Σχέδια, πρέπει να τις 

υποβάλει για έγκριση στην Επιβλέπουσα Υπηρεσία έγκαιρα. Για την τροποποίηση αυτή των Σχεδίων 

ουδεμία αμοιβή θα καταβληθεί σε αυτόν. 

 Ο Εργολάβος είναι υποχρεωμένος να προμηθεύσει έγκαιρα όλα τα μεταλλικά εξαρτήματα τα 

οποία, σύμφωνα προς τα Σχέδια ή τις οδηγίες του Επιβλέποντα Μηχανικού πρόκειται να 

ενσωματωθούν στις από σκυρόδεμα κατασκευές, απαγορευμένης της εκ των υστέρων διάνοιξης οπών 

σε αυτές για στήριξη των μεταλλικών κατασκευών, εκτός αν διαφορετικά προβλέπεται στα σχέδια. 

 Οι αναγκαίες ηλεκτροσυγκολλήσεις, οξυγονοκολλήσεις, ηλώσεις και εν γένει συνδέσεις κάθε 

φύσης, θα είναι άριστης κατασκευής, σύμφωνα προς τους κανόνες της τέχνης και εμπειρίας και προς 

τους ισχύοντες Γερμανικούς κανονισμούς DΙΝ 1050 και 4100.   

 

 

 

 

3.  ΥΛΙΚΑ 
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3.1  ΓΕΝΙΚΑ 

 Ολα τα υλικά για την εκτέλεση των μεταλλικών κατασκευών πρέπει να είναι άριστης ποιότητας 

και κατάλληλα για το σκοπό που προορίζονται, υποκείμενα στον έλεγχο και την έγκριση του 

Επιβλέποντα Μηχανικού. Πρέπει επίσης να ανταποκρίνονται στις 

διατάξεις των επισήμων κανονισμών, προς τους αντίστοιχους Γερμανικούς κανονισμούς, και να είναι 

απαλλαγμένα από ελαττώματα ή ατέλειες, να έχουν κατασκευασθεί πρόσφατα και να μην έχουν 

χρησιμοποιηθεί. 

 

3.2  ΣΙΔΗΡΟΣ - ΧΑΛΥΒΑΣ 

 Αυτοί πρέπει να είναι νευρώδεις, όχι εύθραυστοι, ευκατέργαστοι εν ψυχρώ και εν θερμώ, καλά 

συγκολλημένοι χωρίς πέταλα, ραγάδες, εγκαύματα, ή άλλα ελαττώματα, η δε επιφάνεια τους λεία και 

απαλλαγμένη από οξειδώσεις. Τα διάφορα σιδηρελάσματα και χαλυβδοελάσματα εμπορίου θα έχουν 

ακριβώς τις οριζόμενες και στα σχέδια μορφές και διαστάσεις, θα είναι ευθύγραμμα, ομοιογενής 

διατομής και πλήρως επεξεργασμένης επιφάνειας. 

 Επίσης θα είναι καλά κυλινδρωμένα, κατά δε την διάτρηση με τρυπάνι πρέπει να διατηρείται η 

συνοχή του υλικού. Ο σίδηρος για αμφικέφαλους ήλους από διάμετρο 30 χιλ. και κάτω πρέπει να 

αναδιπλώνεται σε θερμοκρασία 450o C και να ευθετείται εν ψυχρώ χωρίς να υφίσταται αλλοίωση. Ο 

σίδηρος και ο χάλυβας, πρέπει να αντέχουν σε όλες τις παραδεκτές δοκιμασίες στις οποίες η 

Επιβλέπουσα Υπηρεσία θα κρίνει αναγκαίο να τους υποβάλει. Ειδικά για τον χάλυβα ισχύουν οι 

Γερμανικοί κανονισμοί DΙΝ 1050. 

 

4.  ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

 Ολες οι σιδηροκατασκευές θα εκτελεσθούν σύμφωνα προς το εγκεκριμένο σχέδιο, τις οδηγίες 

της Υπηρεσίας και τους κανόνες της τέχνης, από άποψη ακρίβειας, διαστάσεων, στερεότητας 

συνδέσεων, επιφανειακής προστασίας, καλαίσθητης εμφάνισης, ακρίβειας και στερεότητος στις θέσεις 

πάκτωσης, κ.λ.π. 

 Ολα τα υλικά κατασκευής των σιδηρών εξαρτημάτων θα είναι άριστης ποιότητας, υποκείμενα 

στον έλεγχο και την έγκριση της Υπηρεσίας. Ο σίδηρος πρέπει να είναι καινούργια και να έχει τις 

προβλεπόμενες στη μελέτη διαστάσεις και διατομές. Οι ενώσεις θα γίνονται με ηλεκτροσυγκόλληση 

και οι ανώμαλες επιφάνειες θα εκχονδρίζονται. Εφόσον απαιτείται γαλβάνισμα, αυτό θα γίνεται με τη 

μέθοδο της εν θερμώ εμβάπτισης, εκτός αν αλλιώς καθορίζεται για συγκεκριμένη περίπτωση, από την 

Υπηρεσία. Βλάβες που θα προξενηθούν στο γαλβάνισμα επανορθώνονται από τον Ανάδοχο χωρίς 
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πρόσθετη αποζημίωση. Οι χρωματισμοί θα εκτελούνται κατά τις διατάξεις της σχετικής Τεχνικής 

προδιαγραφής της παρούσας μελέτης. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ A11 (Τ.Π. A11) 

ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΑ ΤΕΜΑΧΙΑ 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση χυτοσιδηρών 

βαθμίδων, καλυμμάτων φρεατίων ή άλλων χυτοσιδηρών τεμαχίων. 

 

2.  ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΧΥΤΟΣΙΔΗΡΟΥ 

 Ο χυτοσίδηρος θα είναι άριστης ποιότητας. Η τομή θραύσης θα είναι φαιά, λεπτόκοκκη, πυκνή 

και ομοιόμορφη. Θα είναι επιμελώς χυτευμένος και δεν θα παρουσιάζει ρωγμές, σπηλαιώδεις 

φυσαλίδες, ψυχρές σταγόνες ή άλλα ελαττώματα, θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα μαλακός και 

ανθεκτικός, να είναι ευχερώς κατεργάσιμος δια της ρίνης ή του κόπτου και εύκολης διάτρησης, η δε 

σκληρότητα αυτού να μην υπερβαίνει τις 210 μονάδες BRINELL. 

 Η ποιότητα αυτή του χυτοσιδήρου θα διαπιστώνεται με τις δοκιμές που καθορίζονται 

παρακάτω. Για κάθε είδος δοκιμής θα λαμβάνονται τουλάχιστον 3 δοκίμια ανά χύτευση. Ο μέσος όρος 

των αποτελεσμάτων των δοκιμών δεν πρέπει να είναι κατώτερος της εκάστοτε οριζόμενης ελάχιστης 

τιμής συγχρόνως όμως το αποτέλεσμα κάθε μεμονωμένης δοκιμής δεν θα δίδει μικρότερη κατά πλέον 

των 10% της ελάχιστης οριζόμενης. Υπό τους ανωτέρω όρους, και εφόσον πληρούται και οι υπόλοιποι 

όροι της παρούσας, θα παραλαμβάνονται όλα τα προϊόντα της χύτευσης. Σε αντίθετη περίπτωση, όλα 

τα προϊόντα της αντίστοιχης χύτευσης θα απορρίπτονται χωρίς άλλη εξέταση. 

 

3.  ΣΗΜΑ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 

 Κάθε κάλυμμα καθώς και κάθε πλαίσιο, θα φέρει αναγεγραμμένα επί της εμφανούς και μη 

εντοιχιζόμενης όψης, για στοιχεία εν εξάρσει και εντός υποδοχής τοιαύτης, ώστε η άνω επιφάνεια των 

στοιχείων θα είναι στο αυτό επίπεδο με την επιφάνεια του καλύμματος ή του πλαισίου τα κάτωθι: 

- Το σήμα  ή το όνομα του εργοστασίου κατασκευής. 

- Το έτος και τον μήνα χύτευσης. 

 

 

4.  ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

 Ο Εργοδότης δικαιούται να παρακολουθεί με αντιπρόσωπό του την κατασκευή των παραπάνω 

ειδών και να ελέγχει τα χρησιμοποιούμενα για την κατασκευή αυτών υλικά, του αναδόχου 
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υποχρεούμενου να επιτρέπει την παρακολούθηση αυτή και να παρέχει κάθε διευκόλυνση για την 

πλήρη πραγματοποίησή της. 

 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ειδοποιήσει εγγράφως τον Εργοδότη δύο (2) ημέρες τουλάχιστον 

πριν από κάθε τμηματική χύτευση για να μπορεί να παρακολουθήσει την κατασκευή και να προβεί στη 

λήψη των δοκιμίων. Το δικαίωμα αυτό του εργοδότη, είτε ασκούμενο είτε μη, καθόλου δεν μειώνει 

την ευθύνη του εργολάβου για την ποιότητα του υλικού και τις λοιπές υποχρεώσεις του. 

 

5.  ΤΥΠΟΙ 

 Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει δις, κατασκευάζοντας δηλαδή δύο πρότυπα 

για κάθε είδος, τη μορφή, τις διαστάσεις, κ.λ.π., του εργολάβου υποχρεούμενου να συμμορφωθεί προς 

αυτές χωρίς καμιά αύξηση των τιμών μονάδος ούτε άλλης τινός 

αποζημιώσεώς του. 

 

6.  ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΜΑΧΙΩΝ 

 Οι διαστάσεις των τεμαχίων θα είναι ακριβώς αυτές που ορίζονται στα σχέδια. 

Σαν περιθώρια ανοχής ορίζονται: 

- Για το βάρος + 8% 

- Για το πάχος +8% ή -5% με μέγιστο όμως περιθώριο  +2,5 χλσ. ή -1,5 χλσ. 

 

7.  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΒΑΘΜΙΔΩΝ 

 Οι επιφάνειες εδράσεως των καλυμμάτων επί των πλαισίων αυτών θα είναι απολύτως επίπεδοι, 

σε τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται έδραση σ’ ολόκληρη την επιφάνεια αυτής, και να μην ταλαντεύεται 

το κάλυμμα. Ο έλεγχος θα γίνεται για κάθε τεμάχιο. Κάθε τεμάχιο ελαττωματικό ως προς την έδραση 

θα απορρίπτεται. Οι χυτοσιδηρές βαθμίδες πρέπει να πακτωθούν σε ικανοποιητικό βάθος μέσα στο 

σκυρόδεμα, ώστε να εξασφαλίζεται η σταθερή και μόνιμη τοποθέτησή τους. 

 

8.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

 Ο Εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα παραλαβής της προμήθειας από επιτροπή από 

αντιπροσώπους του Εργοδότη, παρουσία και αντιπροσώπου του Αναδόχου. Ο Ανάδοχος οφείλει προς 

τούτο να παράσχει τα απαραίτητα μέσα, καθώς και κάθε πληροφορία και ευκολία για εξέταση και 

έλεγχο της παραδιδόμενης προμήθειας. 

 Με την προσωρινή και τμηματική παραλαβή, θα λαμβάνονται υπόψη τα αποτελέσματα των 

εργαστηριακών δοκιμών, επί των δοκιμίων της αντίστοιχης χύτευσης, τα δε παραδιδόμενα είδη θα 
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εξετάζονται επιφανειακά. Η οριστική παραλαβή θα γίνει μετά την παράδοση ολόκληρης της 

προμήθειας και το νωρίτερο τρεις μήνες μετά την τελευταία παράδοση, σε τρόπο ώστε να είναι 

δυνατόν κατά το διάστημα αυτό, να εξακριβωθεί η τυχόν ύπαρξη μη φανερών ελαττωμάτων. 

 Σε περίπτωση απόρριψης κάποιας ποσότητας των ειδών της προκείμενης προμήθειας, ο 

Ανάδοχος υποχρεούται στην εντός μηνός αντικατάστασή τους. Παρερχομένης απράκτου της 

προθεσμίας αυτής, ο εργοδότης προβαίνει στην αγορά αντίστοιχου αριθμού κατ’ είδος 

τεμαχίων σε βάρος του εργολάβου. 

 

9.  ΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΔΟΚΙΜΕΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 Για τον έλεγχο της ποσότητας του χυτοσιδήρου θα εκτελούνται σε κατάλληλο εργαστήριο 

δοκιμές κάμψης, κρούσης και σκληρότητας κατά BRINELL. Η τελευταία δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 

210 μονάδες. 

 Για κάθε χύτευση θα εκτελούνται τρεις τουλάχιστον δοκιμές κάθε είδους. Για τη δοκιμή 

κάμψης θα χρησιμοποιηθούν απολύτως κυλινδρικά δοκίμια διαμέτρου 25 χλσ. και μήκους 600 χλσ. Το 

δοκίμιο θα τοποθετείται επί κατάλληλης μηχανής δοκιμής σε κάμψη μεταξύ εδράνων που απέχουν 

μεταξύ τους 500 χλσ. και να δέχεται χωρίς να σπάσει συνολικό φορτίο 320 χγρ. εφαρμοσμένο στο 

μέσο του μεταξύ των εδράνων ανοίγματος. Αυτό αντιστοιχεί σε τάση 26 χγρ/χλσ². Το βέλος τη στιγμή 

της θραύσης, θα είναι τουλάχιστον 5 χλσ. Οι πλευρές των ακμών των εδράνων και του τμήματος 

εφαρμογής του φορτίου, θα σχηματίζουν μεταξύ τους γωνία 45o και θα συνεννούνται με κύλινδρο 

ακτίνας 2 χλσ. 

 Για τη δοκιμή κρούσης θα χρησιμοποιηθεί απολύτως ορθογώνιο πρισματικό δοκίμιο, πλευράς 

40 χλσ. και μήκους 200 χλσ. Το δοκίμιο θα τοποθετείται σε κατάλληλη μηχανή κρούσης με κριό πάνω 

σε έδρανα που απέχουν αλλήλων κατά 160 χλσ. Το δοκίμιο θα πρέπει να υφίσταται, χωρίς να θραυστεί 

την κρούση του κριού, βάρους 2 χγρ. πίπτοντας ελεύθερα, από ύψος 400 χλσ., επί του δοκιμίου και 

ακριβώς στο μέσο του μεταξύ των εδράνων ανοίγματος. Η κεφαλή του κριού θα αποτελείται από 

κυλινδρικό τομέα επικέντρου γωνίας 90o και ακτίνας 50 χλσ. Ο άξονας του κυλίνδρου θα είναι 

οριζόντιος και κάθετος στον άξονα δοκιμίου. 

 

10.  ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 

 Περιλαμβάνεται η προμήθεια, δοκιμή, μεταφορά επί τόπου και εγκατάσταση των χυτοσιδηρών 

τεμαχίων καθώς και όλα τα μικροϋλικά που απαιτούνται για την ασφαλή στήριξή τους. 
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11.  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η επιμέτρηση των στοιχείων από χυτοσίδηρο θα γίνεται είτε σε χιλιόγραμμα τοποθετημένων 

εξαρτημάτων είτε προκειμένου για τα ειδικά τεμάχια ΤΑΥ του δικτύου σε τεμάχια. Η πληρωμή θα 

γίνεται με την αντίστοιχη τιμή του τιμολογίου που αποτελεί πλήρη αποζημίωση για την προμήθεια, 

μεταφορά, τοποθέτηση, μικροϋλικά και κάθε συναφή εργασία. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ A12 (Τ.Π. A12) 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΑΦΕΣ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η τεχνική προδιαγραφή αυτή αφορά την προμήθεια των υλικών βαφής και των χρωμάτων, ως 

και την εκτέλεση των προστατευτικών επιστρώσεων και των συστημάτων βαφής μεταλλικών 

επιφανειών, στις περιπτώσεις όπου απαιτείται υψηλός βαθμός προστασίας αυτών από τις επικρατούσες 

συνθήκες περιβάλλοντος. 

 

2.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 Κατά την προμήθεια και έλεγχο της ποιότητας των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών, θα 

εφαρμοστούν τα Βρετανικά Πρότυπα (British Standards) ή άλλες ισοδύναμες διεθνείς προδιαγραφές 

σχετικά με προστατευτικές επιστρώσεις και συστήματα βαφής. 

 

3.  ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 

 

3.1  Ο Ανάδοχος θα υποβάλει στον Εργοδότη λεπτομερείς συνθέσεις των κατηγοριών των 

προστατευτικών επιστρώσεων και των συστημάτων βαφής, που θα περιλαμβάνουν τις ακόλουθες 

πληροφορίες: 

- Είδος προστατευτικών επιστρώσεων και βαφών 

- Περιβάλλον χρήσεως του συγκεκριμένου είδους 

- Τύπος επιφάνειας βαφής 

- Προετοιμασία της επιφάνειας βαφής 

- Προστατευτικό επίχρισμα και σύστημα βαφής που προτείνεται 

- Όνομα του κατασκευαστή του υλικού επιστρώσεως 

-Τεχνικά χαρακτηριστικά που παρέχει ο κατασκευαστής του υλικού, που θα περιλαμβάνουν τεχνική 

περιγραφή της προστατευτικής επιστρώσεως ή την σύνθεση της βαφής που προτείνεται και το χρώμα 

κάθε επιστρώσεως. 

- Ονομασία του προϊόντος και κωδικό αριθμό κάθε επιστρώσεως που προτείνεται. 

- Χρώμα της τελικής στρώσεως που προτείνεται, σύμφωνα με το εφαρμοζόμενο πρότυπο. 

- Προτάσεις σχετικές με την θέση εφαρμογής και την λεπτομερή μέθοδο εφαρμογής των 

επιστρώσεων, περιλαμβανομένων και των πληροφοριών για τον εξοπλισμό που θα χρησιμοποιηθεί. 
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- Το ελάχιστο Πάχος Υγρής Στρώσεως - Π.Υ.Σ. (Wet Film hichness - W.F.T) και το συνιστώμενο 

πάχος. 

- Το ελάχιστο Πάχος Ξηράς Στρώσεως - Π.Ξ.Σ. (Dry Film Thickness - D.F.T.) και το συνιστώμενο 

πάχος. 

- Πυκνότητα της βαφής για κάθε στρώση και επιφάνεια καλύψεως ανά μονάδα όγκου. 

 

 Η εργασία που θα περιγράφεται στις κατηγορίες επιστρώσεων θα συμφωνεί με τις απαιτήσεις 

της παρούσας τεχνικής προδιαγραφής. Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει όλα τα υλικά και θα εκτελέσει την 

εργασία σύμφωνα με τις συνθέσεις των προστατευτικών επιστρώσεων και των συστημάτων βαφής που 

θα εγκρίνει ο Εργοδότης. 

 

3.2 Οι προστατευτικές επιστρώσεις και τα υλικά βαφής μεταλλικών επιφανειών ανάλογα με το 

περιβάλλον εργασίας περιγράφονται στις κατηγορίες που ακολουθούν. Όπου αναφέρεται πάχος ξηράς 

στρώσεως (Π.Ξ.Σ.), εννοείται το ελάχιστο πάχος είτε για το κάθε στρώμα ξεχωριστά είτε για το πλήρες 

σύστημα βαφής, ανάλογα με την περίπτωση. 

 

3.2.1 Κατηγορία 01 

Ονομασία συστήματος    : Χλωριωμένο καουτσούκ 

Τύπος επιφάνειας            : Μέταλλο σιδήρου 

Περιβάλλον εργασίας      : Ατμοσφαιρικός αέρας - Εσωτερικός χώρος 

Προετοιμασία επιφάνειας: Καθαρισμός με αμμοβολή, κατά το B.S.4232  2η ποιότητα 

Περιγραφή συστήματος   :Χρώμα πυριτικού ψευδαργύρου σκληρυνόμενο δι’ εξατμίσεως του     

οργανικού διαλύτη-ΠΞΣ 75μm, ακολουθούμενο από παχιά στρώση 

χλωριωμένου καουτσούκ, εφαρμοζόμενη δια ψεκασμού, μετά από το 

απαιτούμενο διάστημα για την σκλήρυνση του πυριτικού ψευδαργύρου. 

Παχιά στρώση χλωριωμένου καουτσούκ -ΠΞΣ 80 μm. 

Βερνικόχρωμα με βάση χλωριωμένο καουτσούκ - ΠΞΣ μm. 

 

3.2.2  Κατηγορία 02 

Ονομασία συστήματος    : Εποξειδικό 

Τύπος επιφάνειας       : Μέταλλο σιδήρου 

Περιβάλλον εργασίας    : Ατμοσφαιρικός αέρας - Εξωτερικός χώρος 

Προετοιμασία επιφάνειας: Καθαρισμός με αμμοβολή κατά το B.S.4232,  2η ποιότητα. 
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Περιγραφή συστήματος   :Χρώμα πυριτικού ψευδαργύρου σκληρυνόμενο δι’ εξατμίσεως του 

ανόργανου διαλύτη - ΠΞΣ 75 μm. 

Εποξειδικό πολυαμιδικό υπόστρωμα - ΠΞΣ 50 μm. 

Εποξειδικό πολυαμιδικό βερνικόχρωμα, 2 χέρια με συνολικό ΠΞΣ 100 μm. 

 

3.2.3  Κατηγορία 03 

Ονομασία συστήματος    : Χλωριωμένο καουτσούκ 

Τύπος επιφάνειας       : Μέταλλο σιδήρου, με προστασία ψευδαργύρου 

Περιβάλλον εργασίας    : Ατμοσφαιρικός αέρας - Εσωτερικός χώρος 

Προετοιμασία επιφάνειας: Η γαλβανισμένη ή καλυμμένη με ψευδάργυρο (δια ψεκασμού) επιφάνεια θα 

πλένεται, θα βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, θα 

γυαλοχαρτίζεται ελαφρά με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) και 

θα καθαρίζεται από τα λίπη. 

Περιγραφή συστήματος:   Υπόστρωμα χημικής δράσεως (etch primer) δύο συστατικών, με φωσφορικό 

οξύ και αντισκωριακές αδιάλυτες χρωστικές ύλες (pigments) - ΠΞΣ 10 

μm. 

Παχιά στρώση χλωριωμένου καουτσούκ -ΠΞΣ 80 μm. 

Βερνικόχρωμα χλωριωμένου καουτσούκ - ΠΞΣ 35 μm. 

 

3.2.4  Κατηγορία 04 

Ονομασία συστήματος    : Βινυλικό συμπολυμερές 

Τύπος επιφάνειας: Μέταλλο σιδήρου, με προστασία ψευδαργύρου. 

Περιβάλλον εργασίας    : Ατμοσφαιρικός αέρας - Εξωτερικός χώρος. 

Προετοιμασία επιφάνειας: Η γαλβανισμένη ή καλυμμένη με ψευδάργυρο (δια ψεκασμού) επιφάνεια θα 

πλένεται, θα βουρτσίζεται για να αφαιρεθούν τα οξείδια, θα γυαλοχαρτίζεται 

ελαφρά με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) και θα καθαρίζεται από 

τα λίπη. 

Περιγραφή συστήματος:   Υπόστρωμα χημικής δράσεως (etch primer) δύο συστατικών, με φωσφορικό 

οξύ και αντισκωριακές αδιάλυτες χρωστικές ύλες (pigments) - ΠΞΣ 10 μm. 

Υπόστρωμα από μεγαλομοριακό βινυλικό συμπολυμερές - ΠΞΣ 35 μm. 

Ακρυλική ρητίνη με βερνικόχρωμα βινυλικού συμπολυμερούς, 2 χέρια με 

συνολικό ΠΞΣ 80 μm. 
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3.2.5  Κατηγορία 05 

Ονομασία συστήματος    : Εποξειδικό 

Τύπος επιφάνειας           : Μέταλλο σιδήρου 

Περιβάλλον εργασίας    : Μόνιμα μέσα στο νερό 

Προετοιμασία επιφάνειας: Καθαρισμός με αμμοβολή κατά το B.S.4232, 1η ποιότητα 

Περιγραφή συστήματος:   Απλό υπόστρωμα (αν δεν ακολουθήσει αμέσως η επίστρωση του 

εποξειδικού χρώματος). 

Εποξειδικό χρώμα με λιθανθρακόπισσα (coal tar epoxy), παχιάς στρώσεως, 

σκληρυνόμενο με πολυαμίδιο, 3 χέρια με συνολικό ΠΞΣ 300 μm. 

 

3.2.6  Κατηγορία 06 

Ονομασία συστήματος    : Εποξειδικό 

Τύπος επιφάνειας      :Μέταλλο σιδήρου - ηλεκτρομηχανολογικός εξοπλισμός, μη  

γαλβανισμένος 

Περιβάλλον εργασίας      :Ατμοσφαιρικός αέρας - Εσωτερικοί και Εξωτερικοί χώροι 

Προετοιμασία επιφάνειας: Καθαρισμός με αμμοβολή κατά το B.S.4232, 2η ποιότητα 

Περιγραφή συστήματος  :Εποξειδικό - πολυαμιδικό υπόστρωμα, 2 χέρια συνολικού ΠΞΣ 100μm. 

Εποξειδικό πολυαμιδικό βερνικόχρωμα, 2 χέρια συνολικού ΠΞΣ 100 μm. 

3.2.7  Kατηγορία 07 

Ονομασία συστήματος   :Χρώμα εργοστασίου για κουτιά ηλεκτρολογικού εξοπλισμού 

Τύπος επιφάνειας           : Μέταλλο σιδήρου 

Περιβάλλον εργασίας      : Εσωτερικός χώρος 

Προετοιμασία επιφάνειας: Καθαρισμός του λίπους και αφαίρεση όλων των ακαθάρτων υλών.      

Ψεκασμός με καθαρό νερό για την αφαίρεση του διαλύτη του λίπους, και 

καλό στέγνωμα. 

Περιγραφή συστήματος   :Αλκυδικό υπόστρωμα φωσφορικού ψευδαργύρου - ΠΞΣ 40 μm. 

Αλκυδικό πρώτο χέρι - ΠΞΣ 40 μm.2 χέρια αλκυδικού βερνικοχρώματος - 

συνολικού ΠΞΣ 80 μm στιλπνό ή ημιστιλπνό 

 

3.3  Τα υποστρώματα που χρησιμοποιούνται στις φάσεις της κατασκευής θα περιέχουν 

αντιδιαβρωτικές αδιάλυτες χρωστικές ουσίες (pigments), θα προσφύονται σταθερά στην υποκείμενη 

επιφάνεια και θα αποτελούν κατάλληλη βάση για τα στρώματα του προστατευτικού συστήματος 

βαφής που θα επακολουθήσουν. Όπου πρόκειται να χρησιμοποιηθεί αστάρι ψευδαργύρου, το 



ΕΡΓΟ:    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                      Σελ: 52/91 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

υπόστρωμα που είναι πιθανό να χρησιμοποιηθεί κατά την κατασκευή θα είναι επίσης πυριτικού 

ψευδαργύρου. 

 

3.4  Οι ασφαλτικές στρώσεις θα είναι είτε ψυχρής εφαρμογής σύμφωνα με το B.S. 3416 ή ισοδύναμο 

είτε θερμής εφαρμογής σύμφωνα με το B.S. 4147 ή ισοδύναμο. Θα εκλέγονται κατάλληλοι τύποι όπου 

το επίστρωμα πρόκειται να έρθει σε επαφή με πόσιμο νερό. 

 

3.5  Οι επιστρώσεις που θα είναι σε επαφή με πόσιμο νερό θα ελέγχονται σύμφωνα με δόκιμη μέθοδο, 

όπως αυτή που αναφέρεται στο παράρτημα Β του B.S. 3416. Το νερό που έρχεται σε επαφή με το ξηρό 

επίστρωμα δεν θα πρέπει να αποκτά δυσάρεστη γεύση ή οσμή, δεν θα παρουσιάζει ίχνη διαλυμένων 

φαινολών και δεν θα αποκτά χρώμα με περισσότερες από 5 μονάδες Hazen. 

 

3.6  Τα χρώματα θα παραδίδονται και θα αποθηκεύονται σε σφραγισμένα δοχεία που, εκτός από τις 

καθιερωμένες απαιτήσεις, θα αναγράφουν και τις ακόλουθες πληροφορίες: 

− Όνομα του εργοστασίου, αρχικά ή σήμα κατατεθέν. 

− Ονομασία του προϊόντος. 

− Είδος: Υπόστρωμα (αστάρι), πρώτο χέρι ή τελική στρώση. 

− Χρήση: Εσωτερική ή εξωτερική. 

− Κωδικό αριθμό του χρώματος. 

− Μέθοδο χρήσεως (π.χ. με χρήση πινέλου, σπρέι ή ρολλού). 

− Αριθμό της παρτίδας και ημερομηνία κατασκευής ή ελέγχου. 

− Χρόνο αποθηκεύσεως. 

 

 Τα δοχεία για τα άλλα υλικά, εκτός από τα χρώματα, θα φέρουν όσες πληροφορίες από τις 

παραπάνω είναι σχετικές. Τα δοχεία των χρωμάτων δεν θα έχουν χωρητικότητα μεγαλύτερη από 5 

λίτρα, εκτός από τα δοχεία που περιέχουν χρώματα για σπρέι ή ασφαλτικά χρώματα, τα οποία μπορεί 

να έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα. Τα χρώματα θα αποθηκεύονται σε σφραγισμένα δοχεία, σε 

κλειδωμένες αποθήκες, ξεχωριστά από τα υπόλοιπα υλικά κατασκευής, και θα διατηρούνται σε 

θερμοκρασία από 4ο C έως 30ο C. Θα ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες αποθηκεύσεως των 

χρωμάτων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

 Τα δοχεία για κάθε χρώμα θα χρησιμοποιούνται με αυστηρή τήρηση της σειράς παραλαβής από 

τον κατασκευαστή. Σε κάθε δοχείο θα αναγράφεται ευανάγνωστα η ημερομηνία κατασκευής του 
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χρώματος, ο χρόνος αποθηκεύσεως, η κατηγορία του χρώματος και ο κωδικός αριθμός. Κανένα χρώμα 

δεν θα χρησιμοποιηθεί αργότερα από 24 μήνες από την ημερομηνία κατασκευής, ούτε μετά την 

πάροδο του χρόνου αποθηκεύσεως  που καθορίζεται στο δοχείο. 

 

4.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

 

4.1  Οι επιφάνειες που πρόκειται να καθαριστούν με αμμοβολή θα προετοιμαστούν αφαιρώντας όλα τα 

χρώματα, λάδια, λίπη και τις άλλες ακάθαρτες ύλες με ένα εγκεκριμένου τύπου καθαριστικό 

γαλάκτωμα που θα ανανεώνεται τακτικά. Οποιαδήποτε ελαττώματα της επιφάνειας που είναι πιθανό 

να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στο σύστημα βαφής, όπως διαβρώσεις, ρωγμές ή επιφανειακές 

απολεπίσεις (στρώσεις από λέπια), θα εξαλείφονται. Οι επιφάνειες θα καθαρίζονται με αμμοβολή 

σύμφωνα με το B.S. 4232, 1η ή 2η ποιότητα. 

 Το χρησιμοποιούμενο υλικό θα είναι ρινίσματα σκληρού σιδήρου, (ή ρινίσματα χάλυβα σε 

όμοια σκληρότητα), κατά προτίμηση με όμοιες διαστάσεις σωματιδίων τέτοιες που να περνούν το 

κόσκινο Νο 30 (άνοιγμα 0,5 χιλ.) και να συγκρατούνται από  το κόσκινο Νο 36 (άνοιγμα 0,42 χιλ.). 

Ακόμη πιο ψηλά ρινίσματα, μπορούν να γίνουν αποδεκτά σαν εναλλακτική λύση. Τα ρινίσματα δεν θα 

έχουν επιβλαβείς προσμίξεις και όσα ρινίσματα θα ανακτώνται θα καθαρίζονται καλά πριν 

ξαναχρησιμοποιηθούν. Η επιφανειακή τραχύτητα των επιφανειών που καθαρίζονται με αμμοβολή θα 

είναι: 

     - 1η ποιότητα : 25-50 μm, με επιθυμητή τιμή 25-40 μm. 

     - 2η ποιότητα : 25 - 100 μm (μΧ10-6. 

 Ο καθαρισμός με αμμοβολή θα εκτελείται μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 

μεγαλύτερη από 5o C και η σχετική υγρασία κάτω από 85%. Ο καθαρισμός με αμμοβολή θα γίνεται 

κάτω από τέτοιες συνθήκες ώστε να μη μπορούν να πέσουν ή να συμπυκνωθούν χρώματα πάνω στις 

επιφάνειες κατά την διάρκεια  ή αμέσως μετά τον καθαρισμό των άκρων, των εισεχουσών γωνιών και 

των ακμών που δεν θα κοπούν ή θα συγκολληθούν μετά την αμμοβολή. 

 Μετά τον καθαρισμό με αμμοβολή, η σκόνη και τα ρινίσματα θα αφαιρούνται από τις 

επιφάνειες, κατά προτίμηση με αναρρόφηση. Κάθε στρώση από λέπια οξειδίου, ή άλλα ελαττώματα 

των επιφανειών που έχουν φανερωθεί μετά τον καθαρισμό και που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν 

εστία διαβρώσεως κάτω από το προστατευτικό υπόστρωμα που θα επακολουθήσει θα σημειώνονται 

καθαρά και θα καθαρίζονται ξανά με αμμοβολή ώστε να αποκτήσουν την απαιτούμενη υφή. 
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 Το υπόστρωμα που χρησιμοποιείται κατά την κατασκευή, ή το υπόστρωμα του προστατευτικού 

συστήματος θα βαφεί μέσα σε τέσσερις ώρες από τον καθαρισμό με αμμοβολή, αλλά σε καμία 

περίπτωση δεν πρέπει να επέλθει νέα οξείδωση πριν από το αστάρωμα. 

 Ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί και θα χρησιμοποιήσει οποιεσδήποτε αφυγραντικές συσκευές 

κριθούν απαραίτητες, προκειμένου οι καθορισμένες με αμμοβολή επιφάνειες να παραμείνουν άθικτες 

μέχρι να βαφούν και θα εξασφαλίσει τις απαραίτητες συνθήκες για την σκλήρυνση των επιστρώσεων. 

 

4.2 Οι μεταλλικές επιστρώσεις που απαιτούνται για προστατευτικούς σκοπούς σε οποιοδήποτε 

μεταλλικό αντικείμενο θα εφαρμόζονται μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής του, 

συμπεριλαμβανομένων και οποιωνδήποτε εργασιών διατρήσεως με έμβολο, συγκολλήσεως, 

διατρήσεως με τρυπάνι, τριβής με τροχό, ξακρίσματος, λιμαρίσματος, σφραγίσεως με κοχλίες, κοπής 

και κάμψεως και μετά την αφαίρεση των επιφανειακών ελαττωμάτων. Οι ταπωμένες οπές θα 

ανοίγονται πριν από την εφαρμογή του μεταλλικού επιχρίσματος. 

 Ολα τα μπουλόνια, περιλαμβανομένων και των προεντεταμένων κοχλιών, τα παξιμάδια και οι 

ροδέλες, αν δεν προδιαγράφεται αλλιώς, θα είναι γαλβανισμένα δι' εμβαπτίσεως εν θερμώ και τα 

σπειρώματα των παξιμαδιών θα ξαναδουλεύονται, αν απαιτείται μετά τον γαλβανισμό, σύμφωνα με τις 

σχετικές απαιτήσεις του B.S. 729 ή άλλης υψηλής αντοχής δεν θα περαστούν από όξινη αποσκωρίωση 

(pickling) χωρίς προηγούμενη έγκριση του Εργοδότη. 

 Οι επιστρώσεις γαλβανισμού δι' εμβαπτίσεως εν θερμώ θα έχουν βάρος επιστρώσεως ίσο με 

915 γρ/μ² και θα εφαρμόζονται σε μεταλλικές κατασκευές που έχουν προετοιμαστεί με αποσκωρίωση 

σε αραιό υδροχλωρικό οξύ, ή όπως αλλιώς έχει προδιαγραφεί, ώστε να απομακρυνθούν όλες οι 

σκουριές και τα οξείδια εξέλασης. 

 Τα χαλύβδινα φύλλα και ελατήρια με επίστρωση ψευδαργύρου δι' εμβαπτίσεως εν θερμώ θα 

έχουν βάρος επιστρώσεως ίσο με 600 γρ/μ². Η επιψευδαργύρωση δια θερμάνσεως θα γίνεται σύμφωνα 

με το B.S.4921, κατηγορία 1 ή άλλη ισοδύναμη τεχνική προδιαγραφή. Οι μεταλλικές επιστρώσεις με 

ψεκασμό θα εφαρμόζονται σε μεταλλικές κατασκευές που έχουν καθαριστεί με αμμοβολή όπως έχει 

προδιαγραφεί. 

 Οι επιστρώσεις με ψεκασμό δεν θα γίνονται σε επιφάνειες που έχουν καθαριστεί με αμμοβολή 

ενωρίτερα από δύο ώρες, ή που εμφανίζουν σημάδια νέας οξειδώσεως. Οπου προδιαγράφονται 

σφραγιστικά υλικά, αυτά θα εφαρμόζονται αμέσως μετά τον ψεκασμό επιστρώσεως. 

 Η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση σε εξαρτήματα με σπείρωμα θα συμφωνεί με το B.S.3382 ή 

άλλη ισοδύναμη τεχνική προδιαγραφή. Η ηλεκτρολυτική επιμετάλλωση με νικέλιο και χρώμιο θα 
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συμφωνεί με το B.S.1224 και με κάδμιο και ψευδάργυρο με το B.S.1706 ή με αντίστοιχες ισοδύναμες 

τεχνικές προδιαγραφές. 

 Οποιαδήποτε φθορά σε επιστρώσεις ψευδαργύρου, κατά την διάρκεια της εγκαταστάσεως θα 

επιδιορθώνεται με κατάλληλη σύνθεση ψυχρού γαλβανισμού. Θα εφαρμοστεί αρκετό υλικό, ώστε να 

εξασφαλιστεί ότι το πάχος της επιστρώσεως που θα επιτευχθεί θα είναι τουλάχιστον ίσο με το 

απαιτούμενο. 

 

4.3 Tα  χρώματα θα παραδίδονται στους ελαιοχρωματιστές από την αποθήκη του Αναδόχου, 

έτοιμα προς χρήση. Οποιαδήποτε προσθήκη αραιωτικών θα γίνεται στην αποθήκη, κάτω από 

επίβλεψη, και μέρχι του ορίου που περιγράφεται λεπτομερώς στο κατάλληλο φύλλο χαρακτηριστικών 

του εργοστασίου, σε συνάρτηση με την μέθοδο χρήσεως και τις συνθήκες που ισχύουν σε κάθε 

περίπτωση. Το χρώμα θα ανακατεύεται καλά πριν από την χρήση και κατά την διάρκεια της χρήσεως 

του και θα σουρώνεται όπως και όταν απαιτείται. Οι βαφές δύο συστατικών θα αναμιγνύονται με 

μηχανικό αναμικτήρα. 

 Εργασίες χρωματισμού θα γίνονται μόνο όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος και η 

θερμοκρασία του υλικού που πρόκειται να βάφει είναι μεγαλύτερες από 10o C και όταν η σχετική 

υγρασία είναι μικρότερη από 90%. Οι επιφάνειες στις οποίες πρόκειται να χρησιμοποιηθεί το χρώμα 

θα είναι εντελώς στεγνές και θα παραμένουν χωρίς υγρασία μέχρι να ξεραθεί η στρώση ή να έχει 

σκληρυνθεί αρκετά, ώστε να αποφευχθούν επιβλαβείς επιστρώσεις στην μελλοντική εμφάνιση ή στην 

ικανοποιητική προστατευτική ιδιότητα της βαφής. 

 Οι επιφάνειες προτού χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε βαφή, θα είναι εντελώς καθαρές και χωρίς 

σκουριά, καλαμίνα, λάδια, λίπη, ακάθαρτη ύλη, σκόνη και άλλες επιβλαβείς ύλες. Ολες οι 

γαλβανισμένες επιφάνειες θα καθαρίζονται από λάδια λίπη, ακάθαρτες ύλες και θα λειαίνονται ελαφρά 

με αδιάβροχο γυαλόχαρτο (μεσαίο νούμερο) πριν να ασταρωθούν και να βαφούν. H χρήση των βαφών 

θα γίνεται, κατά την κρίση του Αναδόχου, με μία από τις μεθόδους που ακολουθούν, εκτός αν 

προδιαγράφεται ή συνιστάται στις οδηγίες χρήσεως του κατασκευαστή κάποια συγκεκριμένη μέθοδος. 

Με πινέλο. 

Με ρολό και συμπληρωματικά με πινέλο, όπου απαιτείται. 

Με ψεκασμό (σπρέυ) με πίεση αέρα. 

Με ψεκασμό χωρίς αέρα (airless spraying). 

 

 Kάθε στρώση θα αφήνεται να στεγνώσει, θα τρίβεται και θα καθαρίζεται, όπως απαιτείται, πριν 

από το πέρασμα του επόμενου χεριού. Τα πινέλα, τα εργαλεία και ο εξοπλισμός θα διατηρούνται 
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καθαρά και οι επιφάνειες θα είναι καθαρές και χωρίς σκόνες κατά την διάρκεια της βαφής. Οι 

χρωματισμοί δεν πρέπει να εκτελούνται κοντά σε άλλες εργασίες που είναι δυνατό να δημιουργούν 

σκόνη. Οι στρώσεις θα έχουν ομοιόμορφο χρώμα και δεν θα εμφανίζουν πινελιές, τρεξίματα ή άλλα 

ελαττώματα. 

 Ο Ανάδοχος δεν θα πετά στερεά ή υγρά υπολείμματα από τις εργασίες χρωματισμού στις 

μόνιμες εγκαταστάσεις υγιεινής, στους νεροχύτες ή υπονόμους, αλλά θα προμηθεύσει ένα φορητό 

δοχείο, μη αναφλέξιμο, που θα χρησιμεύσει γι αυτόν τον σκοπό. 

 Ο Ανάδοχος θα λάβει κάθε προληπτικό μέτρο για να προστατεύσει τις φρεσκοβαμμένες 

επιφάνειες από φθορές που μπορούν να προέλθουν από οποιαδήποτε αιτία, περιλαμβανομένης και της 

σκόνης που παρασύρει ο αέρας. Οι προφυλάξεις θα περιλαμβάνουν προειδοποιητικά σήματα, 

φράγματα και καλύμματα. Τα εξαρτήματα, τα σιδηρικά, τα σήματα και τα συναφή αντικείμενα θα 

αφαιρούνται για να διευκολύνεται η εργασία χρωματισμού. 

4.4 Μετά την ολοκλήρωση της λειάνσεως των εκτεθειμένων συγκολλήσεων, τα πιτσιλίσματα, τα 

υπολείμματα της συγκολλήσεως και όλα τα αλκαλικά υλικά που έχουν επικαθίσει και οι επιβλαβείς 

προσμίξεις, θα απομακρύνονται από την επιφάνεια της χαλύβδινης κατασκευής και οι συγκολλήσεις 

και όλες οι άλλες επιφάνειες που έχουν προσβληθεί ή έχουν υποστεί φθορές από την διαδικασία 

συγκολλήσεως θα καθαρίζονται με αμμοβολή. Το υπόστρωμα θα εφαρμόζεται στις επιφάνειες που 

έχουν καθαριστεί με αμμοβολή όπως έχει προδιαγραφεί και τα υπόλοιπα στρώματα του συστήματος 

βαφής θα εφαρμοστούν όπως απαιτείται, ώστε να συμπληρωθεί η προστασία στην περιοχή της ραφής 

και στις κατεστραμμένες περιοχές, στον ίδιο βαθμό με τις παρειές του αρχικού μετάλλου. Κάθε 

στρώση που θα βάφει, θα καλύπτει την αντίστοιχη υπάρχουσα στρώση κατά 50 χιλ. και από τις δύο 

πλευρές της ραφής. 

 

4.5  Στα υλικά που έχει γίνει ασφαλτική επένδυση από το εργοστάσιο και πρόκειται να χρωματιστούν 

με διακοσμητική βαφή, θα προηγηθεί αυτής, αλκυδικό υπόστρωμα αλουμινίου, συμβιβαστό με την 

ασφαλτική επένδυση και το διακοσμητικό σύστημα βαφής. 

 

4.6  Τα κουτιά που θα περιβάλλουν τους ηλεκτρικούς πίνακες, πίνακες ελέγχου, σύνδεσης, διανομής 

οργάνων στερεωμένους στο πάτωμα ή στον τοίχο θα έχουν χρωματισμένη επιφάνεια λεία, σκληρή, 

ανθεκτική και χωρίς ανωμαλίες. 
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4.7  Οι βαμμένες περιοχές των χαλύβδινων κατασκευών που έχουν υποστεί φθορές θα τρίβονται με 

μηχανικό τρόπο, με συρματόβουρτσα ώστε να καθαριστεί το γυμνό μέταλλο και οι άκρες του υγιούς 

χρώματος  θα λειαίνονται με γυαλόχαρτο ώστε να σχηματιστεί ομαλή λοξότητα. 

 Αφού εκτεθεί το γυμνό μέταλλο, θα καθαριστεί καλά, στην ανάγκη και με αμμοβολή, ώστε να 

εξαλειφθεί όλη η διάβρωση, θα αφαιρεθούν όλα τα υπολείμματα αλάτων ή λαδιού και θα στεγνωθεί 

πλήρως, πριν χρωματισθεί. Στη συνέχεια θα εφαρμοστεί το σύστημα βαφής για να αποκαταστήσει το 

χρώμα στις φθαρμένες περιοχές στο αρχικό του πάχους και τύπο και το κάθε στρώμα της νέας βαφής 

θα επικαλύπτει το υφιστάμενο κατά 50 χιλ. τουλάχιστον. 

 Οι βαμμένες επιφάνειες στις οποίες έχει στάξει υλικό συγκολλήσεως, ή έχει πέσει σκυρόδεμα ή 

έχει κολλήσει άλλο υλικό, θα καθαρίζονται ή θα πλένονται ώστε να απαλλαγούν από τα 

προσκολλημένα υλικά αμέσως. 

4.8  Οι επιφάνειες χαλύβδινων κατασκευών που δεν είναι κατασκευασμένες από ανθεκτικά σε 

διάβρωση υλικά και που θα παραμείνουν χωρίς προστασία από βαφή ή μεταλλική επίστρωση είναι: 

 Οι εσωτερικές επιφάνειες των κουτιών ή κοίλων διατομών, που οι διαστάσεις τους είναι πολύ 

μικρές και καθιστούν αδύνατη την βαφή είτε στο στάδιο της κατασκευής, είτε κατά την συντήρηση, 

στην διάρκεια της ζωής του έργου (μηχανήματος). Oι επιφάνειες χαλύβδινων τμημάτων των 

κατασκευών πάνω στις οποίες πρόκειται να διαστρωθεί σκυρόδεμα. 

 Τα άβαφα μέρη των μηχανών και οι επιφάνειες των εδράνων που πρέπει να καθαρίζονται καλά, 

να γυαλίζονται και να προστατεύονται από την διάβρωση με κατάλληλο στρώμα. Ο Ανάδοχος θα 

προμηθεύσει κατάλληλο διαλυτικό υλικό για ν αφαιρεθεί το στρώμα προστασίας. 

 Τα μέρη που μπορούν να οξειδωθούν και δεν χρειάζεται να βαφούν με προστατευτικές 

επιστρώσεις. Οι επιφάνειες των χαλύβδινων στοιχείων πάνω στις οποίες πρόκειται να διαστρωθεί 

σκυρόδεμα θα τριφτούν με συρματόβουρτσα ώστε να αφαιρεθεί όλη ή χαλαρή σκουριά, η καλαμίνα, 

χρώματα, λίπος, λάδια, ακάθαρτες ύλες, κ.λ.π. Η προστασία κατά της διαβρώσεως, στο σημείο 

συναντήσεως χάλυβα και σκυροδέματος, ενός μερικώς εγκιβωτισμένου στο σκυρόδεμα χαλύβδινου 

στοιχείου, θα γίνεται με διπλή περιτύλιξη του χάλυβα με αυτοκόλλητη ταινία PVC πάχους 250 μm, 

που θα προηγείται της σκυροδετήσεως και θα εκτείνεται σε απόσταση τουλάχιστον 50 χιλ. και από τις 

δύο πλευρές του σημείου συναντήσεως. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  A13 (Τ.Π. A13) 

ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ   ΑΓΩΓΟΙ   ΚΑΙ  ΣΩΛΗΝΕΣ 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η τεχνική προδιαγραφή αυτή αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση και δοκιμή σωλήνων για την 

μεταφορά νερού. 

 Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν στο έργο είναι οι ακόλουθοι: 

- Χαλυβδοσωλήνες    

- Σωλήνες από υψηλής πυκνότητας πολυαιθυλένιο (HDPΕ 16 ατμ). 

- Σωλήνες Δομημένου τοιχώματος CORRUGATED 

 Στον κάθε τύπο σωλήνων περιλαμβάνονται οι φλάντζες, σύνδεσμοι συναρμογής, υλικά και 

εξαρτήματα συνδέσεως, εξαρτήματα και τεμάχια στερεώσεως, ως και κάθε απαραίτητο υλικό για την 

εγκατάσταση των σωληνωτών αγωγών. 

 

2.  ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Προδιαγραφή  -  Εκσκαφή 

Προδιαγραφή -  Σκυροδέματα 

 

3.  ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ 

 Κατά την προμήθεια και έλεγχο της ποιότητας των υλικών και την εκτέλεση των εργασιών θα 

εφαρμοστούν τα Ελληνικά Πρότυπα ΕΛΟΠ, οι Ελληνικές πρότυπες Προδιαγραφές ΝΗS, τα 

Βρετανικά πρότυπα (BS), τα Γερμανικά πρότυπα (DIN) ή άλλες αναγνωρισμένες διεθνείς 

προδιαγραφές της εγκρίσεως του Εργοδότη. 

 

4.  ΤΥΠΟΙ ΣΩΛΗΝΩΝ ΚΑΤΑ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΟΥ 

 Οι σωλήνες που θα χρησιμοποιηθούν στο δίκτυο υδρεύσεως εμφανίζονται στα σχέδια της 

μελέτης και είναι: 

- Χαλυβδοσωλήνες με εποξειδική βαφή και χαλυβδοσωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα. 

- Σωλήνες από HDPE 100 πιέσεως 12,50 Atm για την προσαρμογή του πόσιμου ύδατος από τις 

υδατοδεξαμενές μέχρι τις τελικές καταναλώσεις  

- Σωλήνες Δομημένου τοιχώματος CORRUGATED για την απορροή ομβρίων 
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5.  ΤΕΧΝΙΚΑ  ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

 

5.1  ΧΑΛΥΒΔΟΣΩΛΗΝΕΣ 

 Οι χαλυβδοσωλήνες θα είναι ευθείας αυτογενούς συγκολλήσεως (ERW) σύμφωνα με την 

προδιαγραφή DIN 1626 και και DIN 2450 από χάλυβα ανθρακούχο ποιότητας st 37,2 σύμφωνα με την 

προδιαγραφή DIN 17100. 

 Τα άκρα των σωλήνων θα είναι ελεύθερα μηχανικά λοξοτομημένα υπό γωνία 30ο    (+5ο, -0 ο ). 

Οι ηλεκτροσυγκολλήσεις θα εκτελούνται με ηλεκτρόδια τύπου προστατευμένου τόξου, σύμφωνα με 

τις προδιαγραφές ASTM A 293 και AWS A51. Οι σωλήνες θα φέρουν εσωτερική και εξωτερική 

επένδυση, σύμφωνα με τα πρότυπα DIN 30670 Ν/n και ΑWWA C-210 σε ότι αφορά την κατασκευή, 

ποιότητα  υλικών, κανόνες δοκιμασίας και παραλαβής και τα κατωτέρω ειδικότερα οριζόμενα: 

α) Η εσωτερική και εξωτερική επιφάνεια όλων των σωλήνων θα καθαρισθεί δι' αμμοβολής.  

β) Η εσωτερική επιφάνεια των σωλήνων μετά τον καθαρισμό θα επικαλυφθεί με εποξειδική ρητίνη, 

αβλαβή, ουδέτερα, κατάλληλη για τη μεταφορά ποσίμου νερού, σύμφωνα με την προδιαγραφή 

ΑWWA C-210 με πάχος περίπου 200 μικρών. 

γ) Εξωτερική επένδυση. Επένδυση με πολυαιθυλένιο, μεσαίας πυκνότητας, εν θερμώ, τριών 

στρώσεων, σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 30670 Ν/n δηλαδή: 

 1η στρώση : στρώση βάσης (primer) από θερμοσυγκολλητική εποξειδική σκόνη ελάχιστου πάχους 

60 μικρών. 

 2η στρώση : στρώση υλικού συγκόλλησης (adhessive coat) ελάχιστ. πάχους 250μικρών 

 3η στρώση : εξωτερική στρώση από εκβαλλόμενο πολυαιθυλένιο μεσαίας πυκνότητας (extruded). 

To εξωτερικό πάχος της επένδυσης πρέπει κατ' ελάχιστο να ακολουθεί τον κάτωθι πίνακα 

σύμφωνα με την προδιαγραφή DIN 30670 Ν/n. 

 

Ονομαστική Διάμετρος (mm) Ελάχιστο πάχος επενδύσεως σε mm 

Ο.Δ  100 1,8 

100 > Ο.Δ.  250 2,0 

250 > Ο.Δ.  500 2,2 

500  Ο.Δ. < 800 2,5 

Ο.Δ.  800 3,0 
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Τα ειδικά τεμάχια (γωνίες κλπ) των σωληνώσεων θα είναι μεταλλικά μαύρα από χάλυβα st 37,2  

και θα επενδυθούν εξωτερικά με ταινίες πολυαιθυλενίου κατά DIN 30672. Οι συνδέσεις των σωλήνων 

θα γίνουν με ηλεκτροσυγκόλληση. Τα άκρα των σωλήνων μετά την ηλεκτροσυγκόλληση θα 

επενδυθούν εξωτερικά με ταινία πολυαιθυλενίου κατά DIN 30672. Εσωτερικά τα ειδικά τεμάχια θα 

επενδυθούν με εποξειδική βαφή κατάλληλη για πόσιμο νερό.  
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5.2  ΣΩΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΥΨΗΛΗΣ ΠΥΚΝΟΤΗΤΑΣ ΠΟΛΥΑΙΘΥΛΕΝΙΟ (HDPE)  

  Oι σωλήνες του δικτύου υδρεύσεως θα είναι κατασκευασμένοι από υψηλής πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο ΡΕ 100 (prEN 12201-2), χρώματος γαλάζιου για ονομαστική πίεση λειτουργίας 12,5 

ατμοσφαιρών. 

 Οι σωλήνες θα είναι χωρίς ραφή και θα συγκολλώνται μεταξύ τους αυτογενώς. Η αυτογενής, 

μετωπική συγκόλληση επιτυγχάνεται με θέρμανση στους 220ο C και χρήση ειδικής συσκευής 

συγκόλλησης, η οποία φέρει θερμαντική πλάκα για τη θέρμανση των μετώπων των ευθέων άκρων των 

προς κόλληση σωλήνων. Η διαδικασία της αυτογενούς μετωπικής συγκόλλησης είναι η παρακάτω. 

-Πλανάρισμα των ευθέων άκρων των προς συγκόλληση σωλήνων και ευθυγράμισή τους. 

- Επαφή των σωλήνων με τη θερμαντική πλάκα, υπό πίεση Ρ, και τήξη των μετώπων των σωλήνων 

μέχρι τον σχηματισμό κορδονιού πάχους 2mm εσωτερικά και εξωτερικά των σωλήνων. 

- Απομάκρυνση των σωλήνων από τη θερμαντική πλάκα, απομάκρυνση της ίδιας της θερμαντικής 

πλάκας από την περιοχή ανάμεσα στους σωλήνες και επαφή των λειωμένων επιφανειών των σωλήνων 

με την ίδια πίεση Ρ. 

- Ψύξη των σωλήνων (δηλαδή των επιφανειών συγκόλλησης) υπό την ίδια πίεση Ρ: 

Ο χρόνος ψύξης, η πίεση τήξης - συγκόλλησης και το πάχος του κορδονιού, εξαρτώνται από τον ίδιο 

τον σωλήνα, που συγκολλείται (διάμετρος, πάχος σώματος). 

 Η συγκόλληση των σωλήνων μπορεί να γίνεται και με ειδικά τεμάχια  όπως ηλεκτρομούφες ή 

με φατνία και θερμοσυγκόλληση. Με εξαρτήματα που είναι κατασκευασμένα από διαφορετικό υλικό η 

σύνδεση θα γίνεται με ελεύθερη φλάντζα αφού προηγουμένως στο άκρο του σωλήνα συγκολληθεί 

μετωπικά φλάντζα υποστήριξης. 

 Ο τρόπος συγκόλλησης που τελικώς θα χρησιμοποιηθεί θα υποδειχθεί από τον ανάδοχο και θα 

εγκριθεί από την Υπηρεσία. 

 

 

6.  ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΤΩΝ  ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

 Οι εργασίες εκσκαφής τάφρων τοποθετήσεως των σωληνώσεων θα εκτελεστούν σύμφωνα με 

την τεχνική προδιαγραφή Τ.Π.Α1. Οι σωλήνες και τα ειδικά τεμάχια θα ξεφορτώνονται ένα- ένα. Αν 

χρησιμοποιούνται γερανοί τότε οι σωλήνες θα ξεφορτώνονται με ράμπες και με την βοήθεια σχοινιών 

ασφαλείας. 

 Η προσέγγιση των σωλήνων στην τάφρο θα εκτελείται με προσοχή και επιμέλεια, από 

ειδικευμένο προσωπικό, για την αποφυγή φθορών των σωλήνων ή μείωση της αντοχής τους από 
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κρούσεις. Οι σωλήνες θα τοποθετηθούν κατά μήκος του χείλους της τάφρου για επιθεώρηση και 

εξακρίβωση βλαβών και θα ακολουθήσει η καταβίβαση, προσεκτικά χωρίς κρούσεις. Ο χρόνος 

αναμονής των σωλήνων κατά μήκος της τάφρου μέχρι κατασκευής του αγωγού δεν θα υπερβαίνει τον 

μήνα. 

 Οι σωλήνες θα εργάζονται σταθερά σε όλο τους το μήκος σε στρώμα λεπτής άμμου. Η 

υψομετρική τοποθέτηση των σωλήνων θα γίνεται με κατάλληλη διαμόρφωση της στρώσεως της 

άμμου, απαγορευμένης της χρήσεως λίθων ή άλλων υλικών. 

 Η σύνδεση δύο ή περισσοτέρων σωλήνων εκτός της τάφρου απαγορεύεται απολύτως. Το 

εσωτερικό των σωλήνων θα διατηρείται καθαρό από χώματα, ξένα σώματα, νερά ή μικρά ζώα. Στην 

διάρκεια διακοπών της εργασίας και κυρίως τη νύκτα, το στόμιο του τελευταίου σωλήνα που 

τοποθετήθηκε θα φράσσεται με ξύλινο πώμα. Ο Ανάδοχος θα παρέχει, θα θέτει σε λειτουργία και θα 

συντηρεί κατάλληλα συστήματα φωτισμού και αερισμού σε θέσεις του αγωγού όπου εκτελούνται 

εργασίες στο εσωτερικό σωλήνων μεγάλης διαμέτρου. 

 Ο Εργοδότης θα πραγματοποιεί επιτόπιους ελέγχους της τοποθετήσεως των σωλήνων. Οταν 

πρόκειται να εκτελεστούν συγκολλήσεις ο Ανάδοχος θα ενημερώνει τον Εργοδότη 24 ώρες 

τουλάχιστον πριν από την εκτέλεση των εργασιών. Ο Εργοδότης έχει το δικαίωμα να κάνει πλήρη 

έλεγχο σε μερικές ή σε όλες τις συγκολήσεις. 

 Στις συνδέσεις μεταξύ σωλήνων από διαφορετικά υλικά, ο Ανάδοχος θα μελετήσει και θα 

κατασκευάσει ειδικά εξαρτήματα ή συνδέσμους για τις συνδέσεις αυτές, της εγκρίσεως του Εργοδότη. 

Οι σωλήνες που ενσωματώνονται σε δεξαμενές, φρεάτια και λοιπά τεχνικά έργα θα έχουν μικρά μήκη 

και εύκαμπτους συνδέσμους. Ο εκτός του τεχνικού έργου αμέσως επόμενος σωλήνας θα έχει επίσης 

μικρό μήκος και εύκαμπτους συνδέσμους. Αν L1, L2 είναι οι αποστάσεις του πρώτου και δεύτερου 

συνδέσμου αντίστοιχα από το τεχνικό έργο τότε θα είναι: 

 

Διάμετρος σωλήνα             max L1           max L2 

έως  300 χιλ.                       0,15 μ.          0,50 μ. 

300- 600 χιλ.                       0,30 μ.          0,90 μ. 

600-1000 χιλ.                     0,60 μ.          0,90 μ. 

ανω των 100 χιλ.                0,90 μ.          1,50 μ.  

 

 Σωλήνες που τοποθετούνται σε κοινή τάφρο θα έχουν απόσταση τουλάχιστον 0,30 μ. μεταξύ 

των εξωτερικών παρειών τους. Για την εγκατάσταση σωλήνων που δεν επιχώνονται θα ληφθούν όλα 

τα απαραίτητα μέτρα υποστηρίξεως αυτών μέχρι να ολοκληρωθούν τα μόνιμα υποστηρίγματα και οι 
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αγκυρώσεις που προβλέπονται. Μετά την σύνδεση και παραλαβή κάθε τμήματος σωληνώσεων, που θα 

γίνει μετά την δοκιμή στεγανότητας, θα ακολουθήσει η επίχωση των τάφρων. Η πρώτη στρώση της 

επιχώσεως θα γίνει με μαλακά χώματα σε πάχος 20 εκ. επάνω από το εξωρράχιο του σωλήνα και θα 

συμπιεστεί προσεκτικά. 

 

7.  ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΤΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 

 Πριν από τις δοκιμές σε υδραυλική πίεση θα έχουν κατασκευαστεί οι αγκυρώσεις των 

σωληνώσεων με σώματα από σκυρόδεμα Σ2, που προβλέπονται σε όλες τις καμπύλες, διακλαδώσεις 

και τις θέσεις των εξαρτημάτων, ως και εγκατάσταση των αντιπληγματικών συσκευών. 
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8.  ΣΩΛΗΝΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΟΥ ΤΟΙΧΩΜΑΤΟΣ CORRUGATED 

 

8.1 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 

Οι εργασίες που προδιαγράφονται στην παρούσα Προδιαγραφή αφορούν στην κατασκευή υπογείων 

δικτύων αποχέτευσης όμβριων υδάτων από σωλήνες δομημένων τοιχωμάτων  πολυαιθυλενίου υψηλής 

πυκνότητας (HDPE) για βάθη από 0,8 έως 6m από την στέψη του σωλήνα. 

 

8.2 ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΤΥΠΑ / ΣΧΕΔΙΑ 
 

Η ποιότητα, τα χαρακτηριστικά, οι έλεγχοι και οι δοκιμασίες αποδοχής στο εργοστάσιο των σωλήνων και των 

ειδικών τεμαχίων της σειράς που καθορίζεται στα σχέδια της μελέτης θα συμφωνούν πλήρως με τα 

προδιαγραφόμενα στο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τύπος Β.  Κατασκευαστής σύμφωνα με το υπόψη πρότυπο είναι το 

εργοστάσιο, από το οποίο ο Ανάδοχος θα προμηθευτεί τους πλαστικούς σωλήνες. 

Σημειώνεται ότι, οι σωλήνες που θα ενσωματωθούν στο εν λόγω έργο θα πρέπει να είναι πιστοποιημένες με 

πιστοποιητικό ποιότητος σύμφωνα με την προδιαγραφή ΕΛΟΤ ΕΝ 13476 τύπος Β από αναγνωρισμένο 

ανεξάρτητο φορέα π.χ. ΕΛΟΤ, TÜV κ.λπ. 

 

• EΛOT 1169.1      Σωλήνες μικρού βάρους και εξαρτήματα για αγωγούς υπογείων  αποχετεύσεων 

και στραγγίσεων - Μέρος 1: Γενικοί μέθοδοι δοκιμών  

•      EΛOT 1169.3       Σωλήνες μικρού βάρους και εξαρτήματα για αγωγούς  υπογείων αποχετεύσεων 

και στραγγίσεων - Μέρος 3: Προδιαγραφές PE-MD και PE-HD. 

• ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 1133     Μέτρηση Δείκτη ροής. 

• EN 9967                         Προσδιορισμός του λόγου ερπυσμού. 

• EN 9969                         Μέτρηση ακαμψίας δακτυλίου. 

• EN 13476-3                    Διαστάσεις σωλήνων 

 

ND 

300 350 400 450 500 550 600 700 800 900 1000 

 
 

1200 
Ονομαστική 

Διάμετρος 
(χλστ.) 

Εξωτερική 
Διάμετρος 

OD 
350 400 465 500 580 630 700 800 930 1000 1200 

 
 

Εσωτερική 
Διάμετρος ID 

300 344 400 427 500 533 600 690 800 853 1025 
 

1200 
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8.3. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ 

ΕΝΣΩΜΑΤΟΥΜΕΝΑ ΥΛΙΚΑ 

Τα υλικά που ενσωματώνονται στα δίκτυα σωληνώσεων από πολυαιθυλένιο (ΡΕ) είναι: 

Ειδικά τεμάχια από πολυαιθυλένιο ίδιων ιδιοτήτων με τους σωλήνες, ή λοιπά υλικά. 

Το πολυαιθυλένιο υψηλής ποιότητας HDPE (High Density Polyethylene), υπάγεται στην κατηγορία των 

πολυολεφινών. 

Τα πολυαιθυλένια είναι θερμοπλαστικά, δηλαδή μπορούν να μορφοποιηθούν θερμαινόμενα και να 

επαναστερεοποιηθούν οσεσδήποτε φορές. 

Το μοριακό βάρος του πολυαιθυλενίου κυμαίνεται από 2000 έως 40.000. 

Οι τυπικές ιδιότητες των υλικών HDPE παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

ΤΥΠΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ 

ΠΡΟΤΥΠΟ 
ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΟΡΙΑ ΑΠΟΔΟΧΗΣ 

Δείκτης Ροής (MFR) 

190 °C/5 Kg 

ISO 1133    

(Συνθήκη18) 
g/10 min ≤ 5 

Πυκνότητα   23 °C 
EΛΟΤ 1169,1    

 
g/cm3 ≥0,930 

 

  ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΟΚΙΜΩΝ 

ΕΛΟΤ EN ISO 9969 E2  Thermoplastics pipes - Determination of ring stiffness - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - 

Προσδιορισμός της ακαμψίας δακτυλίου 

ΕΛΟΤ ΕΝ ΙSΟ 1133 Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και ογκομετρικής 

παροχής τήγματος (MVR) των θερμοπλαστικών  

 

 ΕΛΟΤ EN ISO 9969 Thermoplastics pipes - Determination of creep ratio - Θερμοπλαστικοί σωλήνες - 

Προσδιορισμός του λόγου ερπυσμού 
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ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ – ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Τα υλικά κατασκευής των σωλήνων και εξαρτημάτων θα πληρούν τις απαιτήσεις των Ευρωπαϊκών 

Προδιαγραφών (ΕΝ ISO) και θα παράγονται σύμφωνα με αυτές. 

Προϊόντα από άλλα κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και πρώτες ύλες από κράτη μέλη του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή, θεωρούνται 

ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων των δοκιμών και ελέγχων που διεξήχθησαν στο κράτος κατασκευής, όταν με 

αυτούς επιτυγχάνεται στον ίδιο βαθμό επαρκώς η απαιτούμενη στάθμη προστασίας ως προς την ασφάλεια, την 

υγεία και την καταλληλότητα χρήσης. 

 

Για την αποδοχή των προτεινομένων σωλήνων και εξαρτημάτων προς ενσωμάτωση στο έργο ο Ανάδοχος θα 

υποβάλει στην Υπηρεσία προς έγκριση φάκελο με τα ακόλουθα στοιχεία: 

 

- παρουσίαση του εργοστασίου παραγωγής των προϊόντων HDPE 

- πίνακες διαστάσεων/ χαρακτηριστικών των παραγομένων προϊόντων 

- σχέδια λεπτομερειών των ειδικών τεμαχίων και των συνδέσμων του συστήματος που παράγει το 

εργοστάσιο 

Τα ανωτέρω στοιχεία θα υποβάλλονται κατά προτίμηση στην Ελληνική γλώσσα και κατ’ ελάχιστον θα 

περιλαμβάνουν περίληψη στην Ελληνική και πλήρη κείμενα/ στοιχεία στην Αγγλική. 

Οι σωλήνες και τα εξαρτήματα θα έχουν κατασκευαστεί με πιστοποιημένη κατά ΕΝ ISO 9001:2008 Quality 

management systems -- Συστήματα διαχείρισης ποιότητος παραγωγική διαδικασία. 

Ειδικό βάρος 

Το πολυμερές κατασκευής των σωλήνων θα έχει πυκνότητα στην περιοχή και σε κάθε περίπτωση μεγαλύτερη 

από 930 Kg/m3. Ο έλεγχος της πυκνότητας αποσκοπεί στην διαπίστωση ότι δεν εμπεριέχεται πολυαιθυλένιο 

χαμηλής πυκνότητας στα μίγματα. 

 

HDPE (Πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας) : 0.940 – 0.965 g/cm3 
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Δείκτης ροής Η δοκιμή αφορά στην συμπεριφορά του ρευστού υλικού  (σχετικό πρότυπο ΕΝ ISO 1133: Plastics 

- Determination of the melt mass-flow rate (MFR) and the melt volume-flow rate (MVR) of thermoplastics (ISO 

1133) -- Πλαστικά - Προσδιορισμός της μαζικής παροχής τήγματος (MFR) και ογκομετρικής παροχής τήγματος 

(MVR) των θερμοπλαστικών). 

Ο δείκτης ροής MFI (Melt flow index) θα είναι το πολύ 5 g/10 min. 

 

ΣΗΜΑΝΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Το όνομα του κατασκευαστή και / ή εμπορικό σήμα  

Διάμετρος ονομαστικό μέγεθος  

Ακαμψία τάξη - Αριθμός του εν λόγω προτύπου 

Υλικό 

Hμ/νια, Ώρα, Λεπτά 

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι διαστάσεις των σωλήνων θα συμφωνούν με τα όσα αναφέρονται στο   πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 13476- 3. 

 

 

8.4. ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΟΡΥΓΜΑ 

Για την σωστή τοποθέτηση του σωλήνα σε όρυγμα, πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες  οδηγίες : 

 

• Το βάθος του ορύγματος πρέπει να είναι τέτοιο ώστε να επιτρέπει την στρώση κατ’ελάχιστο 10 cm 

άμμου στον πυθμένα, πάνω στο οποίο θα πραγματοποιηθεί η τοποθέτηση των σωλήνων. 

• Πρέπει να έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές ή πολύ μεγάλες πέτρες από τον πυθμένα του ορύγματος. 

• Η επιλογή της κοκκομετρίας των υλικών θα πρέπει να γίνεται με το κριτήριο της εύκολης εισχώρησης 

στις αυλακώσεις του σωλήνα. Η βάση και η προστατευτική επίχωση πρέπει να αποτελούνται από τα 

προαναφερθέντα υλικά, τα οποία διαστρώνονται κατά διαδοχικά στρώματα και ακολουθεί συμπύκνωση 

μέχρι του ύψους των 30 cm πάνω από την στέψη του σωλήνα. 

• Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να επιδεικνύεται στην συμπύκνωσητης επίχωσης πλευρικά του αγωγού. Η 

συμπύκνωση θα πρέπει να πραγματοποιείται, αφού η επίχωση υπερβεί σε ύψος το ήμισυ της διαμέτρου 

του αγωγού για να αποτρέπεται η ανύψωσή του και ως εκ τούτου η αλλαγή της κλίσης του αγωγού και 

συνεχίζουμε την επίχωση και την συμπύκνωση όπως περιγράφεται στην προηγούμενη παράγραφο. Στη 
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συνέχεια το σκάμα δύναται να πληρωθεί με τα υλικά εκσκαφής, αφού έχουν απομακρυνθεί οι αιχμηρές 

και οι πολύ μεγάλες πέτρες.Ο βαθμός συμπύκνωσηςτης επίχωσης που απαιτείται είναι ίσος ή ανώτερος 

με 90% κατά Proctor (Optimum). 

• Σε περίπτωση ύπαρξης υδροφόρου ορίζοντα η τοποθέτηση των σωλήνων θα πρέπει να 

πραγματοποιείται μετά την απομάκρυνση των υδάτων και να γίνεται η επίχωσή τους για την αποφυγή 

του φαινομένου της άνωσης. 

• Συνιστάται η χρήση μηχανικών μέσων, όπως η τοποθέτηση μιάς σανίδας κατάλληλων διαστάσεων για 

την ισοκατανομή των φορτίων και την αποφυγή φθορών στα άκρα των σωλήνων. 

• Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο φαινόμενο της διαστολής των σωλήνων, όταν αυτοί 

τοποθετούνται σε περιβάλλον υψηλών θερμοκρασιών. Σε αυτή την περίπτωση είναι απαραίτητη η 

επικάλυψη των σωλήνων με μερική επίχωση. 

 

       ΣΥΝΔΕΣΗ ΣΩΛΗΝΩΝ 

Οι σωλήνες συνδέονται μεταξύ τους με μούφα και ελαστικό δακτύλιο . Στους σωλήνες από DN/OD 250mm έως 

DN/OD 1200mm και από DN/ID 300 έως DN/ID 800mm ο δακτύλιος τοποθετείται στην πρώτη αυλάκωση, στους 

δε σωλήνες από DN/OD 160mm έως DN/OD 200mm ο δακτύλιος τοποθετείται στην δεύτερη αυλάκωση. Οι 

μούφες πρέπει να τοποθετηθούν στην σωστή τους θέση για να εξασφαλίζουν την ομαλή ροή εσωτερικά του 

δικτύου. 

 

      ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Η διακίνηση και η αποθήκευση των σωλήνων και των ειδικών τεμαχίων θα γίνεται με προσοχή για την αποφυγή 

φθορών. Τα οχήματα μεταφοράς θα έχουν μήκος τέτοιο ώστε οι σωλήνες να μην εξέχουν από την καρότσα.  

Για την φορτοεκφόρτωση θα χρησιμοποιούνται γερανοί ή λοιπά ανυψωτικά μηχανήματα. Σε καμία περίπτωση 

δεν επιτρέπεται η εκφόρτωση με ανατροπή. Απαγορεύεται η χρήση συρματόσχοινου ή αλυσίδων για τους 

χειρισμούς των σωλήνων. Οι χειρισμοί θα γίνονται υποχρεωτικά με ιμάντες (σαμπάνια). 

Οι σωλήνες θα αποθηκεύονται σε στεγασμένους χώρους και θα τοποθετούνται σε τέτοια διάταξη (π.χ. διάταξη 

πυραμίδας), ώστε να αποφευχθούν στρεβλώσεις και παραμορφώσεις λόγω υπερκείμενου βάρους. Κάθε 

διάμετρος θα στοιβάζεται χωριστά. 

Μέχρι την τοποθέτησή τους τα τεμάχια σύνδεσης των σωλήνων θα παραμένουν στα κιβώτια συσκευασίας τους. 

Επισημαίνονται προς αποφυγή τα ακόλουθα: 

• Η ανομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας περιφερειακά στην διατομή, καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει 

στρέβλωση ή λυγισμό στον σωλήνα. 
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• Η αξονική ή εγκάρσια φόρτιση καθ’ όσον μπορεί να προκαλέσει παραμόρφωση (πλάτυνση) της 

διαμέτρου. 

• Το σύρσιμο, ρίψη ή στοίβαξη σε τραχείες επιφάνειες. Εάν οι σωλήνες φορτοεκφορτώνονται με 

συρματόσχοινα ή αλυσίδες θα προστατεύονται κατάλληλα από εκδορές και χαράξεις. 

• Η υπερβολική επιφόρτιση των αποθηκευμένων σωλήνων (π.χ. εσφαλμένη στοίβαση). 

 

Ορθή προοπτική αποτελεί η στοίβαση σε ύψος έως 1,5 m, με επαφή των σωλήνων κατά γενέτειρα. Η κάτω 

στρώση θα εδράζεται σε επίπεδη καθαρή επιφάνεια και καθ΄ όλο το μήκος των σωλήνων. 

Κατά την αποθήκευση σωλήνων διαφορετικών σειρών και διαμέτρων, οι πλέον άκαμπτοι θα διατάσσονται στο 

κάτω μέρος της στοίβας. 

Αν οι σωλήνες έχουν προδιαμορφωμένα άκρα (π.χ. φλαντζωτοί σωλήνες), τα άκρα αυτά θα προεξέχουν. Τα 

άκρα των σωλήνων που έχουν υποστεί επεξεργασία για σύνδεση θα προστατεύονται από χτυπήματα. 

Τα φορτηγά αυτοκίνητα που χρησιμοποιούνται για την μεταφορά των σωλήνων θα έχουν καρότσα με λείες 

επιφάνειες, χωρίς προεξοχές αιχμηρών αντικειμένων που θα μπορούσαν να τραυματίσουν τους σωλήνες. 

 

 

9.  ΔΟΚΙΜΕΣ ΣΤΕΓΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ 

9.1  ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΠΟ ΠΙΕΣΗ 

 Μετά την πλήρη εγκατάσταση και σύνδεση των αγωγών και των διαφόρων ειδικών τεμαχίων 

και εξαρτημάτων, θα εκτελείται με δαπάνες του Αναδόχου, δοκιμή στεγανότητας και αντοχής των 

σωληνώσεων και συνδέσμων σε εσωτερική υδραυλική πίεση. Η δοκιμή θα γίνεται κατά τμήματα 

οριζόμενα από τον Εργοδότη. 

 Η ελάχιστη πίεση δοκιμής ορίζεται ίση με τη μέγιστη στατική προσαυξημένη κατά 50% και θα 

τηρείται όσο διαρκεί η επιθεώρηση των αρμών που ελέγχονται. Τα απαραίτητα όργανα για τις δοκιμές, 

όπως πλάκες, συσκευές εμφράξεως, σωλήνες, αντλίες, μανόμετρα, νερό, κ.λ.π. θα προμηθεύσει ο 

Ανάδοχος και θα τα μεταφέρει με δαπάνες του στον τόπο όπου θα χρησιμοποιηθούν. 

 Πριν από τη δοκιμή σε πίεση, η σωλήνωση θα επιχωθεί κατά τμήματα, εκτός των συνδέσμων, 

των διακλαδώσεων και των καμπύλων, που θα μείνουν ακάλυπτες, θα στερεωθεί και θα αγκυρωθεί, 

ώστε να μην μετακινηθεί κατά την διάρκεια της δοκιμής. Η σωλήνωση θα γεμίσει με καθαρό νερό, 

προσεκτικά και αργά, από το χαμηλότερο σημείο της ώστε να βγει τελείως ο αέρας. Μεταξύ 

πληρώσεως και δοκιμής πρέπει να μεσολαβήσει αρκετό διάστημα (περίπου 24 ώρες) ώστε να δοθεί 

καιρός σε αέρα που έχει 
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μείνει μέσα στη σωλήνωση, να απομακρυνθεί βαθμιαία. Η αντλία θα τοποθετηθεί στο χαμηλότερο 

σημείο της σωληνώσεως. Μετά το γέμισμα θα εκτελεστεί η δοκιμή σε εσωτερική πίεση, σύμφωνα με 

όσα ορίζονται παραπάνω. Η δοκιμή θα διαρκεί μια ώρα περίπου και στο διάστημα αυτό η πίεση θα 

κρατείται σταθερή, ενώ συγχρόνως η σωλήνωση θα επιθεωρείται για να διαπιστωθεί αν υπάρχουν 

ατελείς συνδέσεις ή άλλα σημεία διαρροής. Αν κατά την διάρκεια της αντλήσεως παρουσιαστούν 

μετακινήσεις της σωληνώσεως ή διαρροές στις συνδέσεις, η άντληση δεν θα διακοπεί, αλλά αν είναι 

δυνατόν θα συνεχιστεί ώστε να εκδηλωθούν όλα τα ελαττώματα της σωληνώσεως. 

 Αν κατά την δοκιμή εμφανιστούν διαρροές, τότε πρέπει να διακοπεί ο έλεγχος και να αδειάσει 

η σωλήνωση μέχρι να ελευθερωθούν τα σημεία διαρροής. Η δοκιμή θα ξαναρχίσει μόνο μετά την 

επισκευή όλων των ελλείψεων. Για το σφράγισμα των άκρων της σωληνώσεως δεν πρέπει να 

χρησιμοποιούνται δικλείδες, αλλά τυφλές φλάντζες ή πώματα. 

 Στο τέλος κάθε δοκιμής θα συντάσσεται πρωτόκολλο, που θα υπογράφεται από εκπρόσωπο του 

Εργοδότη και από τον Ανάδοχο. Κανένα τμήμα σωληνώσεως δεν παραλαμβάνεται και δεν επιχώνεται 

αν δεν έχει γίνει δοκιμή πιέσεως. Αν η σωλήνωση παρουσιάσει ελαττώματα κατά την δοκιμή, η 

τάφρος θα παραμείνει ακάλυπτη, μέχρι να επιτευχθεί πλήρης στεγανότητα των αρμών της 

σωληνώσεως που δοκιμάζεται.  

 Μετά την ολοκλήρωση του δικτύου και την τοποθέτηση όλων των εξαρτημάτων, θα γίνει 

γενική δοκιμή επί ένα δίωρο, στην πίεση δοκιμής (ίση με τη στατική προσαυξημένη κατά 50%) ώστε 

να ελεγχθούν οι συνδέσεις των εξαρτημάτων και των επί μέρους τμημάτων του δικτύου. Ο Ανάδοχος 

οφείλει να επισκευάσει με δαπάνες του κάθε ατέλεια εγκαταστάσεως ή συνδέσεως, ή ενδεχομένη 

διάρρηξη ή διαρροή των σωλήνων που θα παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια των δοκιμών αυτών, και να 

επαναλάβει τη δοκιμή μέχρι την πλήρη επιτυχία. 

 

9.2  ΣΩΛΗΝΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 

 Οι δοκιμές στεγανότητας και αντοχής των σωληνώσεων βαρύτητας και των συνδέσμων τους σε 

εσωτερική υδραυλική πίεση, μπορεί να γίνει με αέρα ή με νερό. Η δοκιμή στεγανότητας των 

σωληνώσεων με αέρα θα γίνει πριν απο την επίχωση της σωληνώσεως. Ο αέρας θα συμπιέζεται στα 

τμήματα των σωληνώσεων μέχρι να σημειωθεί πίεση ίση με 125 χιλ. νερού. Μετά την διακοπή της 

παροχής αέρα, η πίεση δεν πρέπει να κατέβει κάτω από 100 χιλ. σε χρονικό διάστημα 5 λεπτών. Η 

σωλήνωση δεν πρέπει να έχει άλλη απώλεια για 5 λεπτά ακόμη. 

 Η δοκιμή στεγανότητας των σωληνώσεων με νερό θα γίνει μετά απο την μερική επίχωση 

αυτών. Η σωλήνωση θα  πληρωθεί με νερό προσεκτικά και αργά, εκ των κάτω προς τα άνω, ώστε νε 

εξέλθει ο αέρας. Στην συνέχεια  θα εφαρμοστεί υδροστατική πίεση 0,4 ατμ. (4 μ. στήλης νερού) στο 
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ψηλότερο σημείο της σωληνώσεως. Η πίεση αυτή διατηρείται επί τριάντα λεπτά, οπότε και δεν πρέπει 

να εμφανιστούν διαρροές στους συνδέσμους. Αν ο έλεγχος των συνδέσμων είναι αδύνατος, μετράται η 

απορρόφηση του νερού, που δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,2 λιτ/μ2 εσωτερικής επιφάνειας της 

σωληνώσεως, κατά την διάρκεια των 30 λεπτών. 

 Κάθε ατέλεια εγκαταστάσεως ή συνδέσεως, που διαπιστώνεται στις δοκιμές, επανορθώνεται 

από τον Ανάδοχο χωρίς πρόσθετη αποζημίωση. Ο Ανάδοχος θα αντικαταστήσει με δαπάνες του 

σωλήνες  ή συνδέσμους που έπαθαν βλάβη κατά τις δοκιμές. 

 

10.  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η επιμέτρηση των σωλήνων του δικτύου μονίμων σωληνώσεων θα γίνει βάσει του 

πραγματικού μήκους σε μέτρα  μήκους των ικανοποιητικώς και συμφώνως προς τους όρους της 

παρούσας Τ.Π. εγκατεστημένων  σωληνώσεων, διαχωρισμένους κατά είδος σωλήνες και ονομαστικές 

διαμέτρους. 

 Διευκρινίζεται ότι στο μήκος των επιμετρουμένων σωλήνων συμπεριλαμβάνεται και το μήκος 

των πάσης φύσεως ειδικών τεμαχίων (συστολές, καμπύλες, ταυ, σταυροί) που είναι από το ίδιο υλικό 

με τους σωλήνες. Δεν συμπεριλαμβάνονται ειδικά τεμάχια  που είναι από διαφορετικό υλικό καθώς και 

οι συσκευές ελέγχου και ασφαλείας του δικτύου. 

 Η πληρωμή θα γίνει σύμφωνα με τα ανωτέρω επιμετρηθέντα ολικά μήκη σωληνώσεων 

εκάστου είδους σωλήνες και ονομαστικής διαμέτρου με τις αντίστοιχες τιμές μονάδος σωληνώσεων. 

 Στις ανωτέρω τιμές μονάδος περιλαμβάνονται, η προμήθεια των σωλήνων μετά της 

προστατευτικής επενδύσεως, οι πάσης φύσεως δοκιμασίες παραλαβής στο εργοστάσιο και τα έξοδα 

εκδόσεως πιστοποιητικών, οι πάσης φύσεως φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές μέχρι της θέσεως 

τοποθετήσεως, η τοποθέτηση των σωλήνων και η σύνδεση αυτών εντός των ορυγμάτων, η κατασκευή 

και σύνδεση των ειδικών τεμαχίων, λήψεων και ωτίδων μετά της προστατευτικής τους επενδύσεως, η 

αποκατάσταση της συνέχειας της προστατευτικής επενδύσεως στο όρυγμα, οι πάσης φύσεως έλεγχοι 

στο όρυγμα και η δαπάνη για έρευνες και μελέτη καθοδικής προστασίας των χαλυβδοσωλήνων και 

οποιονδήποτε εργασιών και υλικών απαιτηθούν για την καθοδική προστασία. 

 Οι ανωτέρω τιμές και πληρωμές αποτελούν πλήρη αποζημίωση του αναδόχου για την 

ικανοποιητική και συμφώνως προς την παρούσα Τ.Π. κατασκευή των σωληνώσεων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  Α14 (Τ.Π. Α14) 

ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗ  ΚΑΙ  ΜΕΤΑΦΟΡΑ  ΣΩΛΗΝΩΝ  ΚΑΙ  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 

 

1.  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

 Η παρούσα προδιαγραφή αναφέρεται στην φόρτωση των σωλήνων, ειδικών τεμαχίων και 

εξαρτημάτων από τις αποθήκες του προμηθευτού στα μεταφορικά μέσα του αναδόχου, την μεταφορά 

στον τόπο των έργων, την εκφόρτωσή τους κοντά στον τόπο χρησιμοποίησης 

και τις συμπληρωματικές εργοταξιακές μετακινήσεις των ανωτέρω εφοδίων. 

 

2.  ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ, ΕΡΓΑΛΕΙΑ, ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 

 

2.1  Για τις φορτοεκφορτώσεις σωλήνων μεγάλου βάρους ο εργολάβος είναι υποχρεωμένος να διαθέτει 

κατάλληλα μηχανήματα και εργαλεία και μάλιστα γερανούς και φορεία ανάρτησης με κατάλληλους 

ιμάντες για πρόληψη ζημιών όπως παραμορφώσεις, κ.λ.π. 

 

2.2  Το προσωπικό που θα χρησιμοποιείται για τις φορτοεκφορτώσεις και μεταφορές πρέπει να είναι 

έμπειρο και να εργάζεται με την άμεση εποπτεία και διεύθυνση καταλλήλων τεχνικών οργάνων του 

εργολάβου. 

 

2.3  Τα μεταφορικά μέσα πάνω στα οποία θα γίνονται οι φορτοεκφορτώσεις πρέπει να είναι 

μηχανοκίνητα, επαρκούς μεγέθους και στερεότητας εφοδιασμένα με προστατευτικά μέσα 

ακινητοποιήσεως και προσδέσεως σωλήνων και εξαρτημάτων για την ασφαλή μεταφορά τους. Τέτοια 

μέσα είναι ξύλινοι τάκοι, σφήνες και πλατείς ιμάντες πρόσδεσης. Ειδικότερα πρέπει: 

- Να χρησιμοποιούνται οχήματα με μεγάλο πήγμα (ή παραπέτα) ώστε να αποφεύγεται η 

προσθήκη πλαϊνών για αύξηση της χωρητικότητας. 

- Να προτιμούνται οχήματα με ωφέλιμο μήκος τουλάχιστον ίσο με το μήκος των σωλήνων ώστε 

να αποφεύγεται η δημιουργία προβόλων. 

 

2.4  Κάθε στήριξη σε βάσεις σκληρές πρέπει να προστατεύεται από ειδικά έδρανα (μαξιλάρια). 

 

 

3.  ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΕΙΣ 
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3.1  Για να είναι σωστή η φόρτωση πρέπει: 

- Να στοιβάζονται οι σωλήνες σε διαδοχικές κανονικές στρώσεις και να αποφεύγεται ο 

σχηματισμός πυραμίδων έξω από το πήγμα. 

- Πριν αρχίσει η φόρτωση να τοποθετηθούν στο δάπεδο του αυτοκινήτου ξύλινες σανίδες, ώστε οι 

σωλήνες να τοποθετηθούν πάνω σ' αυτές. 

- Να προβλέπονται αμετακίνητα "μαξιλάρια" στο ανώτατο τμήμα του φορτίου ώστε να 

αποφευχθεί ολίσθηση των σωλήνων και ξύλινες σανίδες στα πλαϊνά για να προληφθεί τραυματισμός 

των σωλήνων από βίδες, σίδερα καρότσας, κ.λ.π. 

 Σ' όλους τους χειρισμούς πρέπει ν' αποφεύγονται τα κτυπήματα, να μη αποτίθενται οι σωλήνες 

βίαια, να μη αφήνονται ποτέ να πέσουν, είτε πάνω στο όχημα είτε στο έδαφος. Να αποφεύγεται επίσης 

η κύλισή τους επάνω στους λίθους και πετρώδη εδάφη. Στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να 

προβλέπονται τροχιές κύλισης από μαδέρια. 

 

3.2  Οι φορτοεκφορτώσεις περιλαμβάνουν απασχόληση, ελιγμούς και χρήση των μηχανικών μέσων για 

την ασφαλή φόρτωση των σωλήνων και λοιπών εξαρτημάτων και άγονο απασχόληση λόγω πάσης 

φύσεως καθυστέρησης και πρόσθετων ελιγμών των μηχανημάτων, του προσωπικού και των 

μεταφορικών μέσων. 

 

4.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ 

 

4.1  Η μεταφορά αναφέρεται σε έμφορτη διαδρομή του μεταφορικού μέσου από τις θέσεις παραγωγής 

των σωλήνων, ειδικών τεμαχίων και εξαρτημάτων μέχρι τις θέσεις χρησιμοποίησης ή μέχρι τις 

αποθήκες του αναδόχου και στη συνέχεια μέχρι τις θέσεις χρησιμοποίησης. Περιλαμβάνονται οι 

άγονες απασχολήσεις και άλλες καθυστερήσεις που επιβαρύνουν τις φορτοεκφορτώσεις. 

 

4.2  Η μεταφορά πρέπει να γίνεται με μικρή ταχύτητα και χωρίς κραδασμούς και άλλες ανωμαλίες. 

 

4.3  Για την εκτέλεση των μεταφορών πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι οι διαδρομές θα γίνονται κύρια σε 

δημόσιους δρόμους και συνεπώς θα υπάρχουν πρόσθετες δυσχέρειες στην κίνηση των αυτοκινήτων. 
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4.4  Τέλος, η μεταφορά θα επιβαρύνεται λόγω μη πλήρους φορτίου, λόγω σποραδικότητας των θέσεων 

εκφορτώσεως λόγω των ειδικών μέτρων προστασίας των σωλήνων και εξαρτημάτων και επομένως των 

ειδικών μέτρων ασφαλείας και της μειώσεως της ταχύτητας του αυτοκινήτου. 

 

5.  ΠΛΗΡΩΜΗ 

 Η πληρωμή για τη μεταφορά των σωλήνων μέχρι τη θέση εγκατάστασης 

συμπεριλαμβανομένων όλων των απαραιτήτων εργασιών, καθυστερήσεων, μικροϋλικών, κ.λ.π. 

περιλαμβάνεται στις αντίστοιχες τιμές του τιμολογίου για την προμήθεια και τοποθέτηση των 

σωληνώσεων. 
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ΤΕΧΝΙΚΗ   ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  Α15 (Τ.Π. Α15) 

 

ΠΡΟΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ ΦΡΕΑΤΙΑ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ- ΟΜΒΡΙΩΝ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟ∆ΕΜΑ  

1. Αντικείµενο  

 

Η παρούσα Τεχνική Προδιαγραφή αναφέρεται στα προκατασκευασµένα φρεάτια επίσκεψης του 

δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων, από σκυρόδεµα. Τα φρεάτια ακαθάρτων είναι φρεάτια 

επίσκεψης που εφαρµόζονται στις αλλαγές κατεύθυνσης, αλλαγής κλίσης και συµβολής των σωλήνων. 

Στην οριστική µελέτη αναγράφονται ακριβώς οι θέσεις των φρεατίων. Τα φρεάτια θα είναι 

επισκέψιµα. Ανάλογα µε το βάθος του αγωγού, των διαµέτρων που εισρέουν στο φρεάτιο, και της 

διαµέτρου του αγωγού που εκρέει κατασκευάζονται τα φρεάτια σύµφωνα µε τους τύπους που 

αναφέρονται στα σχέδια. Είναι όµως δυνατό να απαιτούνται κατά την κατασκευή των έργων 

µικροτροποιήσεις των φρεατίων που επιβάλλονται από τις τοπικές συνθήκες ή από τα εµφανιζόµενα 

εµπόδια, από εγκαταστάσεις Εταιρειών Κοινής Ωφέλειας (αγωγούς, φρεάτια κ.λπ). Οι 

µικροτροποιήσεις αυτές ή υποδεικνύονται από τον ανάδοχο στον Επιβλέποντα για έγκριση ή 

επιβάλλονται από τον επιβλέποντα για εφαρµογή χωρίς να δηµιουργούνται οικονοµικές ή άλλης φύσης 

αξιώσεις από τον ανάδοχο.  

 

2. Τρόπος κατασκευής των φρεατίων  

2.1. Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Υπόβαση (µπετόν καθαρισµού) χυτή επί τόπου του έργου, από άοπλο σκυρόδεµα περιεκτικότητας 

350χλγρ. τσιµέντου ποιότητας C12/15 και πάχους d ≥ 10cm. Βάση, εσωτερικής διαµέτρου Φ1200, από 

σκυρόδεµα C20/25 µε χρήση τσιµέντου SR πάχους d=0,25cm και οπλισµό Β500C, Φ12/15 (άνω-

κάτω) µε διαµορφωµένες ροές όλων των συµβαλλόντων αγωγών (και µελλοντικών) µε διατοµή και 

θέση σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. Κορµός, από σκυρόδεµα C20/25 µε χρήση τσιµέντου SR, 

διαµορφούµενο µε δακτυλίους (σπονδύλους) µε τον ελάχιστο δυνατό αριθµό µε σκοπό την 

ελαχιστοποίηση των αρµών, µε διαµήκη οπλισµό Φ10/15 τουλάχιστον (µέσα -έξω) και κυκλικό 

οπλισµό προς δηµιουργία κλωβού Φ10/10 τουλάχιστον (µέσα -έξω) και ποιότητα σκυροδέµατος 

C20/25 µε χρήση τσιµέντου SR, καθολικής συµπύκνωσης d ≥ 2,4 tn/m3, µε συµπίεση και δόνηση σε 

όρθια θέση και πάχος τοιχώµατος d ≥ 200mm. Στην περίπτωση που δεν µπορεί να τοποθετηθεί διπλός 

(µέσα -έξω) οπλισµός επιτρέπεται η τοποθέτηση µονού οπλισµού µε την χρήση όµως ινοπλισµένου 
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σκυροδέµατος. Πλάκα, επικάλυψης από σκυρόδεµα C20/25 µε χρήση τσιµέντου SR, πάχους 

d=0,20cm, µε οπλισµό Β500C Φ12/15 (άνω -κάτω). Κυλινδρικός λαιµός, από σκυρόδεµα C20/25 µε 

χρήση τσιµέντου SR, εσωτερικής διαµέτρου D=0,60m ή κωνικής µεταβαλλόµενης διαµέτρου σε 

σχήµα κώνου µε τελική ελάχιστη διάµετρο D=0,60m στην ερυθρά της οδού για την τοποθέτηση του 

χυτοσιδήρου καλύµµατος µετά του πλαισίου αυτού, ελάχιστου πάχους d ≥ 200mm και µε οπλισµό 

διπλή εσχάρα µέσα -έξω Φ10/15 και κυκλικό οπλισµό µέσα -έξω Φ8/10 (τουλάχιστον). Επίστρωση, 

εσωτερικώς (σώµα φρεατίου, οροφή και λαιµό) µε στεγανωτικό µονωτικό τσιµεντοειδούς βάσης 

ελάχιστου πάχους 1cm (σταυροειδής επάλειψη) και του πεζοδροµίου µε αντιολισθητικό επίχρισµα. 

Επάλειψη, όλων των εσωτερικών επιφανειών πλην του πεζοδροµίου και των αυλάκων ροής και µε 

διπλή στρώση εποξειδικής επάλειψης σε ολικό πάχος περί τα 100 µικρά µε κατανάλωση περί τα 200 

γραµµάρια αδιάλυτης εποξειδικής ρητίνης ανά τετραγωνικό µέτρο προκατασκευασµένης επιφάνειας. 

Επάλειψη, µε ασφαλτικό (διπλή στρώση) των εξωτερικών επιφανειών. Βαθµίδες, τοποθετηµένες 

πεσσοειδώς οι οποίες θα είναι χυτοσιδηρές ή επενδεδυµένες µε κατάλληλο πλαστικό υλικό βαθµίδων 

σε αποστάσεις 0,30µ. οι οποίες και θα τοποθετηθούν στο εργοστάσιο κατά τη φάση της κατασκευής 

του φρεατίου. Κάλυµµα φρεατίου, σύµφωνα µε την αντίστοιχη Τεχνική Προδιαγραφή το οποίο 

τοποθετείται στη στάθµη του καταστρώµατος ή της µελλοντικής ερυθράς, αναλόγως των υποδείξεων 

της Υπηρεσίας.  

2.2. Κατασκευαστικές απαιτήσεις  

Επισηµαίνεται ότι από το βάθος ροής του φρεατίου επίσκεψης θα εξαρτηθούν τόσο το ύψος του 

λαιµού (πιθανόν να πρέπει να κατασκευαστεί επί τόπου του έργου), όσο και ο αριθµός των 

απαιτούµενων δακτυλίων (σπονδύλων) για τη διαµόρφωση του σώµατος (κορµός)του φρεατίου. Η 

σύνδεση των διαφόρων τµηµάτων του φρεατίου, βάση -κορµός -πλάκα -λαιµός, επιτυγχάνεται µε 

ελαστικό δακτύλιο από συνθετικό λάστιχο ενσωµατωµένο στα στοιχεία του φρεατίου κατά τη φάση 

της κατασκευής αυτού στο εργοστάσιο παρασκευής του. Η θέση των οπών στο τοίχωµα των κορµών 

του φρεατίου καθώς και των προβλεπόµενων µελλοντικά, πρέπει να προβλέπονται κατά την 

παραγγελία του Αναδόχου προς τον προµηθευτή, ώστε στο εργοστάσιο κατασκευής του 

προκατασκευασµένου φρεατίου να διαµορφώνονται µε φελιζόλ οι οπές διέλευσης, επί τόπου δε του 

έργου πρέπει να τοποθετείται ειδικό τεµάχιο αναµονής για τη µελλοντική σύνδεση του συµβάλλοντος. 

Η µόρφωση της ροής του συµβάλλοντος εντός του φρεατίου (µελλοντικού) θα κατασκευάζεται στις 

προβλεπόµενες διαστάσεις κατόπιν δε η οπή αναµονής του συµβάλλοντος θα κλείνεται µε πλινθοδοµή 

και θα επιχρίεται εσωτερικά µε τσιµεντοκονία. Το κλείσιµο περιµετρικά της οπής διέλευσης, εάν ο 

αγωγός είναι τσιµεντοσωλήνας, πρέπει να γίνεται µε τσιµεντοκονία 650/900 και µε κατάλληλη 

επίστρωση στεγανοποιητικής προστασίας εσωτερικά και εξωτερικά. Σε περίπτωση περιορισµένης 
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εκσκαφής περιµετρικά για την τοποθέτηση του φρεατίου, απαιτείται έγχυση άοπλου σκυροδέµατος 

C16/20 σε πάχος µεγαλύτερου από 5cm και έως 15cm περίπου περιµετρικά του φρεατίου για επίτευξη 

στεγανότητας αυτού, ενώ σε περίπτωση µεγαλύτερης εκσκαφής θα εφαρµόζονται οι απαιτήσεις για 

στεγανοποίηση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην προηγούµενη παράγραφο (επάλειψη µε 

ασφαλτικό) και πλήρωση του εναποµείναντος κενού µε υλικό 3Α.  

2.3. Μεταφορές επί τόπου του έργου  

Επειδή το βάρος των τεµαχίων που αποτελούν τα προκατασκευασµένα φρεάτια (κύλινδρος, κώνος και 

λαιµός) είναι µεγάλο, θα πρέπει να παίρνονται όλα τα αναγκαία µέτρα και οι προφυλάξεις για να 

αποφεύγονται ζηµιές και κακώσεις στα υλικά. Έτσι, κατά τις φορτοεκφορτώσεις, προσωρινές 

αποθηκεύσεις και όλες τις µεταφορές από το εργοστάσιο µέχρι τις αποθήκες και από εκεί µέχρι τα 

χείλη του ορύγµατος , πρέπει να ληφθεί κάθε µέριµνα ώστε να αποφεύγονται οι κρούσεις που είναι 

δυνατό να προκαλέσουν βλάβες στα τεµάχια, ενώ θα πρέπει να τηρούνται σχολαστικά οι σχετικές 

οδηγίες του κατασκευαστή για τον τρόπο αποθήκευσης, τοποθέτησης, µεταφοράς κλπ. των τεµαχίων.  

 

3. Επιµέτρηση -Πληρωµή  

Οι εργασίες κατασκευής των φρεατίων θα επιµετρώνται ανά τεµάχιο πλήρως κατασκευασµένο, 

σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας προδιαγραφής. Η πληρωµή γίνεται µε τις αντίστοιχες τιµές 

µονάδας των εργασιών του Τιµολογίου. Η ανωτέρω τιµή και πληρωµή αποτελεί πλήρη αποζηµίωση 

του αναδόχου για την προµήθεια και εγκατάσταση προκατασκευασµένου κυκλικού φρεατίου 

επίσκεψης σύµφωνα µε τα τυπικά σχέδια της µελέτης, ανεξαρτήτως βάθους και σε οποιοδήποτε 

έδαφος. Στην τιµή περιλαµβάνονται όλα τα απαιτούµενα υλικά και εργασίες, δηλ. προµήθεια των 

τµηµάτων του φρεατίου (λαιµός, κορµός κλπ), η συγκόλληση των επιµέρους τµηµάτων, η 

διαµόρφωση ροής πυθµένα, η τσιµεντοκονία, η εξωτερική επάλειψη, η εσωτερική προστασία, οι 

εκσκαφές, επιχώσεις, µεταφορές, αντιστηρίξεις, ασφαλτικά κ.λπ. σύµφωνα µε το σχετικό άρθρο του 

Τιµολογίου.  

Στην τιµή του φρεατίου δεν περιλαµβάνεται, αποκλειστικώς και µόνο, το χυτοσιδηρό κάλυµµα και οι 

χυτοσιδηρές βαθµίδες που επιµετρούνται και πληρώνονται ιδιαίτερα, βάσει των σχετικών άρθρων του 

τιµολογίου.  
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ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  A16  (Τ.Π. A16) 

ΣΥΣΚΕΥΕΣ  -  ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ  

 

1.  ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ 

 Εκτός εάν προδιαγράφεται διαφορετικά, οι δικλείδες θα είναι κατάλληλες για τη μέγιστη πίεση 

λειτουργίας του συστήματος συμπεριλαμβανομένης και της πίεσης πλήγματος. Οι δικλείδες θα έχουν 

διπλές φλάντζες, σύμφωνα με το BS 4504. Τόσο οι δικλείδες όσο και τα θυροφράγματα θα κλείνουν με 

χειροστρόφαλοι ή με κατάλληλα κλειδιά δεξιόστροφα. Οι χειροστρόφαλοι θα έχουν λεία επιφάνεια, 

στην οποία θα έχει χαραχθεί η φορά περιστροφής για το κλείσιμο. Ολες οι δικλείδες του ίδιου τύπου 

θα πρέπει να είναι του ίδιου κατασκευαστή. 

 

1.1  ΣΥΡΤAΡΩΤΕΣ ΔΙΚΛΕΙΔΕΣ 

 Οι συρταρωτές δικλείδες θα έχουν διπλές φλάντζες και θα παρασκευάζονται από εγκεκριμένο 

κατασκευαστή. Οι δικλείδες θα είναι σύμφωνα με το BS 5163 και BS 5150 με μη ανυψούμενη 

άτρακτο. Το σώμα της δικλείδας και οι σφήνες θα πρέπει να είναι από χυτοσίδηρο "MEEHANITE", 

σύμφωνα με το BS 1452 και η έδρα της δικλείδας από ερυθρό ορείχαλκο (GUNMETAL), σύμφωνα με 

το BS 1400, ή με επικάλυψη από συνθετικό ελαστικό. Οι δικλείδες πρέπει να έχουν κατάλληλο πώμα 

αποστράγγισης.  

 Οι δικλείδες θα κλείνουν δεξιόστροφα με χυτοσιδηρό χειροστρόφαλο, επάνω στον οποίο θα 

υπάρχει η ένδειξη της φοράς περιστροφής για το κλείσιμο. Θα υπάρχει επίσης δείκτης, που θα δείχνει 

εάν η δικλείδα είναι ανοικτή ή κλειστή. 

 Οι δικλείδες που θα τοποθετηθούν σε χαμηλά σημεία θα έχουν ράβδο προέκτασης με 

κατάλληλα στηρίγματα, ώστε να είναι δυνατή η λειτουργία της δικλείδας από το επίπεδο εργασίας. Οι 

δικλείδες διαμέτρου 500 χλσ. ή μεγαλύτερης, που θα τοποθετηθούν σε οριζόντιες σωληνώσεις θα 

πρέπει να φέρουν τα δικά τους στηρίγματα, ώστε να μην στηρίζονται στην σωλήνωση. 

 

2.  ΑΕΡΟΕΞΑΓΩΓΟΙ  

 Σε σημεία που φαίνονται στα σχέδια ή στα οποία ήθελε να υποδείξει ο Επιβλέπων ήτοι σε όλα 

τα πραγματικά και φαινόμενα υψηλά σημεία μηκοτομών των υπογείων σωληνώσεων, ο Ανάδοχος θα 

εγκαταστήσει βαλβίδες εξαγωγής-εισαγωγής αέρος(διπλής ενεργείας). Αυτές θα είναι  αρκετά ευπαθείς 

ώστε να επιτρέπουν την ασφαλή απομάκρυνση του ελκυόμενου ή συγκεντρούμενου στα υψηλά σημεία 

των αγωγών αέρα και συγχρόνως κατάλληλοι για την απαγωγή του εντός των σωληνώσεων 
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ευρισκόμενου αέρα κατά την πλήρωση του δικτύου εντός διαστήματος όχι μεγαλύτερου των 8 ωρών 

υπό πίεση μικροτέραν των 0,3 χγρ/εκ2 και κατά τρόπον ώστε σε συνδυασμό και με τα λοιπά 

προβλεπόμενα μέτρα να υπάρχει πλήρης ασφάλεια έναντι υπερπιέσεων κατά το τέλος της πληρώσεως 

κάθε κλάδου του δικτύου χωρίς να δημιουργούνται υδραυλικά πλήγματα, κραδασμοί ή άλλα εμπόδια. 

Επίσης πρέπει να εξασφαλίζεται η είσοδος επαρκών ποσοτήτων αέρα στο δίκτυο μέσω  των βαλβίδων 

αυτών ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση των σωληνώσεων, χωρίς να προκαλούνται υποπιέσεις. Οι 

βαλβίδες θα είναι τέτοιας κατασκευής ώστε να αποκλείονται βλάβες λόγω σκουριάς στα κινητά μέρη 

και τους οδηγούς. Εξ άλλου οι βαλβίδες πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη στεγανότητα όταν δεν είναι 

ανοικτές για την απομάκρυνση του αέρα. Κάθε βαλβίδα θα συνδέεται με την  προ αυτής δικλείδα δι’ 

ωτίδος φερούσης κανονικές οπές κοχλιών κατά DIN2532. 

 

3.  ΤΕΜΑΧΙΑ ΕΞΑΡΜΩΣΕΩΣ 

Τα τεμάχια αποσυναρμολογήσεως (εξαρμώσεως) θα τοποθετηθούν επί αγωγών εκ 

χαλυβοσωλήνων στις θέσεις, οι οποίες καθορίζονται δια των εγκεκριμένων σχεδίων, πλησίον δικλείδας 

ή άλλης συσκευής. Δια των τεμαχίων αυτών θα εξασφαλίζεται η απομάκρυνση και επανατοποθέτηση 

της δικλείδας ή συσκευής άνευ ζημίας του σωλήνα ή των παρεμβυσμάτων. 

Τα τεμάχια  αυτά θα είναι της αυτής ονομαστικής διαμέτρου και πιέσεως με τις αντίστοιχες 

δικλείδες ή συσκευές. Τα τεμάχια εξάρμοσης θα αποτελούνται από δύο τμήματα κατασκευής, τα οποία 

θα παρουσιάζουν την δυνατότητα αξονικής μετακίνησης του ενός ως προς το άλλο, αυξομειούμενου 

του συνολικού μήκους του τεμαχίου κατά 2 έως 3 εκ. περίπου. Η μεταξύ των δύο τμημάτων 

στεγάνωση θα επιτυγχάνεται με κατάλληλο ελαστικό δακτύλιο, η δε σύνδεση των τμημάτων αυτών θα 

εξασφαλίζεται με γαλβανισμένους κοχλίες - ντίζες που διανύουν όλο το μήκος τους και 

χρησιμοποιούνται για τη σύνδεσή τους προς τα εκατέρωθεν τεμάχια. 

Τα ειδικά τεμάχια αποσυναρμολογήσεως θα φέρουν εκατέρωθεν ωτίδες τυποποιημένες (κατά 

DIN ή B.S. κ.λ.π.) για τη σύνδεση με τις βαλβίδες ή τους σωλήνες κ.λ.π. Εσωτερικά και εξωτερικά θα 

φέρουν δύο στρώσεις ισχυρής αντιοξειδωτικής βαφής. 

Οι μεμονωμένες φλάντζες και οι τυφλές φλάντζες θα είναι επίσης τυποποιημένης κατασκευής 

(κατά DIN ή B.S. κ.λ.π.) χαλύβδινες με λαιμό ή περαστές (επίπεδες) ή χυτοσιδηρές ονομαστικής 

πίεσης ίσης με αυτή του δικτύου σωληνώσεων. 

 

4.  ΒΑΛΒΙΔΕΣ ΑΝΤΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  

 Θα τοποθετηθούν κατάντη των υδατοδεξαμενών βαλβίδες αντεπιστροφής ελατηρίου κατάλληλες για 

καθαρά νερά  πιέσεως 10 Αtm. Οι βαλβίδες αποτελούνται από: 
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• Σώμα, καπάκι και έδρα φραγής από ελατό χυτοσίδηρο σφαιροειδούς γραφίτη GGG40 DIN1693. 

• Ελατήριο από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 416.  

• Άξονας από ανοξείδωτο χάλυβα X20Cr13. 

• Ελαστικό έμφραξης EPDM , · Ο- ring από EPDM. 

• Έδρα βαλβίδας από φωσφορούχο χάλυβα έως 25ΑΤΜ. 

• Έδρα βαλβίδας από ανοξείδωτο χάλυβα ΑISI 316 για πιέσεις από 40ΑΤΜ έως και 64ΑΤΜ. 

• Βίδες σύσφιξης κατά DIN 933 από ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304 

 

5.  ΔΟΚΙΜΕΣ  

 Θα γίνουν οι κάτωθι έλεγχοι : 

Α. Έλεγχοι στο εργοστάσιο. 

Οι έλεγχοι στο εργοστάσιο θα είναι: 

-Έλεγχοι για διαπίστωση της ποιότητας των υλικών κατασκευής  

-Έλεγχοι για διαπίστωση της εξασφάλισης της στεγανότητας των βαλβίδων. 

-Έλεγχοι για την καλή λειτουργία των βαλβίδων. 

 

 

Β. Δοκιμές στο έργο. 

Μετά την πλήρη κατασκευή του δικτύου και προ της οριστικής παραλαβής του η Υπηρεσία θα ζητήσει 

την εκτέλεση δοκιμών για τη διαπίστωση της αποτελεσματικότητας και επάρκειας των συσκευών που 

τοποθετήθηκαν. 

 

Σε περίπτωση που κατά τις δοκιμές αυτές διαπιστωθεί κατά την κρίση της Υπηρεσίας ότι οι 

συσκευές είναι ανεπαρκείς ή ότι δημιουργούν δυσχέρειες είτε κινδύνους βλαβών κατά την 

εκμετάλλευση, αυτή θα ζητήσει από τον Ανάδοχο να συμπληρώσει καταλλήλως το σύστημα με 

προσθήκη ή αντικατάσταση ορισμένων συσκευών. 

Για την αντικατάσταση των συσκευών ο Ανάδοχος δεν δικαιούται καμία ιδιαίτερη αποζημίωση. 

 

6.  ΕΠΙΜΕΤΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗ  

 Οι συσκευές ασφαλείας του αγωγού θα επιμετρώνται σε τεμάχια ανά τύπο συσκευών 

τοποθετημένων σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, τους όρους της παρούσας και τις οδηγίες της 

Υπηρεσίας. 
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Η πληρωμή των συσκευών ασφαλείας θα ενεργείται με βάση τις επιμετρούμενες συσκευές και 

τις αντίστοιχες, για κάθε τύπο, συμβατικές τιμές μονάδας, οι οποίες τιμές και πληρωμή αποτελούν 

πλήρη αποζημίωση για την παροχή όλων των απαιτουμένων μηχανημάτων και μεταφορικών μέσων, 

εγκαταστάσεων, εφοδίων, υλικών και εργασίες για την προμήθεια, μεταφορά, αποθήκευση και 

τοποθέτηση των συσκευών, για την τυχόν αποζημίωση χρήσεως προνομίου, για τον έλεγχο λειτουργίας 

αυτών σύμφωνα με τους όρους της παρούσης για την έντεχνη εκτέλεση και καλή λειτουργία των 

συσκευών. 

Διευκρινίζεται ότι στις τιμές μονάδας των βαλβίδων περιλαμβάνονται και όλα τα απαιτούμενα 

ειδικά τεμάχια (συστολές, ταυ κ.λ.π.), τα τεμάχια εξαρμόσεως, οι κοχλίες, οι φλάτζες και κάθε άλλο 

μικοϋλικό που απαιτείται για την πλήρη εγκατάστασή τους και την καλή λειτουργία τους στο έργο. 
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Λ.Τ.Π.  17          ΚΑΘΑΙΡΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΑΦΟΡΑ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 

 

1. Αντικείμενο - Κατηγορίες οδοστρωμάτων 

 

- Η τεχνική αυτή προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τομής και επαναφοράς  των οδοστρωμάτων των 

οδών όπου ανοίγονται ορύγματα κλπ. για την κατασκευή  έργων  ύδρευσης - αποχέτευσης. 

 

- Τα οδοστρώματα   αναλογα   με τον τρόπο διάστρωσής τους διακρίνονται σε: 

 

1. Οδοστρώματα με ασφαλτικό τάπητα 

   

2. Κυβολιθόστρωτα 

 

3. Λιθόστρωτα   με  πλάκες ή λίθους που δεν εχουν κανονικό   σχήμα 

 

4. Οδοστρώματα από σκυρόδεμα 

  

 

2. Ισχύουσες προδιαγραφές 

  

Συμπληρωματικά προς την παρούσα Προδιαγραφή και τα σχέδια της  μελέτης θα  ισχύουν οι 

εφαρμόσιμες πρότυπες Τεχνικες Προδιαγραφές του Υπ.Δ.Εργων, σχετικά με την ποιότητα των υλικών 

υποβάσεως και βάσεως, τον απαιτούμενο βαθμό συμπυκνώσεως και τις ανοχές και τον τρόπο 

εκτελέσεως γενικότερα, τα ασφαλτικά υλικά (είδος και ιδιότητες, θερμοκρασίες, ποσότητες και τρόπος 

εφαρμογής) και το αργό υλικό καλύψεως (διαβάθμιση, ποιότητα, ποσότητες και τρόπος εφαρμογής). 

  

Οι Προδιαγραφές αυτές είναι οι εξής: 

 

0150       Κατασκευή υποβάσεων οδοστρωμάτων 

0155      Κατασκευή βάσεων οδοστρωμάτων 

ΑΣ-11 και Α201     Προεπαλειψη με Ασφαλτικο διαλύμα ΜΕ-0  

ΑΣ-12 και Α201 Ασφαλτικη συγκολλητικη  

Α202  και Α203  Ασφαλτικά γαλακτώματα 

Α200 Ασφαλτος οδοστρωσίας 

Α226 Διπλή ασφαλτική επάλειψις επί νέων βάσεων 

Α260 Ασφαλτικη ισοπεδωτικη στρωση 

Α265 Ασφαλτικη στρωση κυκλοφοριας 

 

3. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας-Υλικά 

 

3.1. Γενικά 

 

Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές ο Ανάδοχος  οφείλει να ζητήσει, εφόσον απαιτειται, από την Αρμόδια 

Υπηρεσία άδεια τομής του οδοστρώματος.  Οι δαπάνες έκδοσης της άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο  

επειδή θεωρείται ότι περιλαμβάνονται στις τιμές του τιμολογίου. 



ΕΡΓΟ:    ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ                                      Σελ: 83/91 

ΕΘΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

Ενδεχόμενη  καθυστέρηση  στην  έκδοση της άδειας  αυτής από υπαιτιότητα των αρμοδίων Υπηρεσιών  

έχει σαν  μόνη συνέπεια για  τον  εργοδότη  την  έγκριση  παράτασης  της  προθεσμίας εκτέλεσης του 

έργου και μονον εφοσον ενημερωθηκε εγγραφως ο Επιβλεπων του εργου για την καθυστερηση περαν 

της εβδομαδας αμεσως . 

Αδειες τομής θα ζητούνται ακόμη και όταν πρόκειται για τομη σε χωματοδρομο ή αδιαμόρφωτο 

οδοστρωμα και γενικά για εκτέλεση εκσκαφών οπως αυτο απαιτείται  από τις αρμοδιες Υπηρεσιες οι 

οποιες εχουν την ευθυνη των χώρων όπου θα εκτελεσθούν οι εργασίες. 

 

Πριν γίνει η τομή θα χαραζονται τα όριά της στο οδόστρωμα με κοπτικό όργανο (τροχός για την κοπή 

σε ευθεία γραμμή ή δίσκος). Η αποσύνθεση του οδοστρώματος θα γίνεται είτε  με τα χέρια είτε με 

μηχανικά μέσα, πάντως όμως με τέτοιο τρόπο ώστε  να  περιορίζεται όσο το δυνατόν ακριβέστερα στις 

διαστάσεις που προβλέπονται για την εκτέλεση του έργου. Καμμιά  αποζημίωση δεν αναγνωρίζεται 

στον ανάδοχο για καθαιρεση πέρα από τις προβλεπόμενες στη μελέτη διαστάσεις εφ’οσον δεν δοθει 

προς τουτο σχετικη εντολη της Υπηρεσιας.Στην εργασία αποσύνθεσης  περιλαμβάνεται και η απόθεση 

των άχρηστων υλικών ή  εκείνων  που θα ξαναχρησιμοποιηθούν , σε θέσεις κοντα στα σκάμματα  από 

όπου να είναι δυνατή η φόρτωσή τους για να απομακρυνθούν , ή η επαναχρησιμοποίησή τους. 

 

Οταν η  τομή  γίνεται  εγκάρσια στην  οδό, η καθαίρεση θα γίνεται πρώτα  στο  μισό  πλάτος της και 

αφού τελειώσει η εκσκαφή αυτού του τμήματος θα γίνει η κατάλληλη αντιστήριξη των παρειών του 

ορύγματος και θα κατασκευαστούν  εφ΄ οσον απαιτουνται ξύλινες ή μεταλλικές γεφυρώσεις πάνω από 

τα  ορύγματα για τη διέλευση των οχημάτων. Οι προσωρινές αυτές γεφυρώσεις δεν πληρώνονται 

ιδιαίτερα διότι  θεωρείται ότι η  δαπάνη τους περιλαμβάνεται στις  συμβατικές τιμές  μονάδας για 

εκσκαφές. Στη συνέχεια θα  ανοιχτεί  και  το άλλο μισό του πλάτους της οδού και αφού τοποθετηθει ο  

αγωγός  το ορυγμα θα επιχωθεί σύμφωνα με την αντιστοιχη Τ.Π. 

 

Για την εκτέλεση της εργασίας επαναφοράς  του οδοστρώματος απαιτείται η εντολή του επιβλέποντα.  

Η  Εντολή αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις πάσης φύσεως ευθύνες του ως προς την ποιότητα 

επίχωσης και οδοστρώματος μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου και οποιες αλλες . 

 

Ο  Ανάδοχος ειναι αποκλειστικος υπευθυνος για  την ποιότητα της επίχωσης και του οδοστρώματος 

μέχρι την οριστική παραλαβή του έργου.Σε περίπτωση που θα εμφανιστούν καθιζήσεις στο οδόστρωμα 

ο ανάδοχος οφείλει να αφαιρέσει και  να κατασκευάσει το αντίστοιχο τμήμα  με δαπάνες του. 

 

Για  τη συμπύκνωση της επίχωσης του σκάμματος ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην αντίστοιχη 

Τ.Π.σε συνδυασμό με όσα αναφέρονται στην παρούσα Τ.Π. Εαν η Υπηρεσια το θεωρήσει απαραίτητο, 

μπορεί να διατάξει την υπερεπίχωση του ορύγματος μέχρι και 10 εκ. με θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 

0150 και τη συμπίεση του επιχώματος με επανειλημμενες διαβάσεις οδοστρωτήρα και σύγχρονο 

κατάβρεγμα. Στη  συνέχεια θα γίνει αφαίρεση του υλικού που πλεονάζει ώστε να είναι δυνατή η 

κατασκευή του οδοστρώματος στο απαιτούμενο πάχος. Ολες οι παραπάνω εργασίες δηλαδή η 

υπερεπίχωση και η αφαίρεση  του υλικού που πλεονάζει αποζημιώνονται ιδιαίτερα με τις αντιστοιχες 

τιμές μονάδας.( εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο τιμολόγιο). 

 

Η ανακατασκευή των οδοστρωμάτων που κάθε φορά τέμνονται  θα γίνεται με τρόπο ανάλογο προς την 

κατασκευή του υπόλοιπου τμήματος του οδοστρώματος ώστε μετά την αποκατάσταση να μην υπάρχει 

διαφορά μεταξύ παλαιού οδοστρώματος και του τμήματος που αποκαταστάθηκε. Η ανακατασκευή θα 

γίνεται κατά τρόπον ώστε να εφαπτονται τελεια τα όρια μεταξύ υφισταμένου και 

ανακατασκευαζομένου οδοστρώματος τοσον οριζοντιογραφικα οσον και υψομετρικα . 

Ετσι  οι υποβάσεις των ασφαλτικών οδοστρωμάτων που ήταν από σκυρόδεμα  θα αποκαθίσταται  με 

νέο σκυρόδεμα μέσου πάχους   15  εκ.  , που θα εδράζεται σε στρώση  συμπυκνωμένου  αμμοχαλίκου  
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τελικού πάχους  20 εκ.  Οι υποβάσεις - βάσεις από αργό υλικό θα αποκαθίστανται με στρώσεις 

θραυστου υλικού λατομείου  3Α , συνολικού συμπυκνωμένου  πάχους  30 εκ. τουλάχιστον. 

 

Ο κύριος της οδου  διατηρεί πάντως το δικαίωμα να απαιτήσει άλλο τρόπο αποκατάστασης του 

οδοστρώματος ή και να προβεί ο ίδιος στην αποκατάσταση του οδοστρώματος χωρίς την συνδρομή 

του αναδόχου. Για τον λόγο αυτό πριν από την εκτέλεση της εργασίας αποκαταστασης του 

οδοστρώματος ο ανάδοχος οφείλει να συνεννοηθεί με τον κύριο της οδού για τον τρόπο εργασιας και 

ενεργώντας σε συνεννόηση με τον επιβλέποντα να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις του. 

 

3.2. Ασφαλτικά οδοστρώματα 

 

Το ασφαλτικό  οδόστρωμα  αποτελείται  από  μία ή και περισσότερες στρώσεις ασφαλτικού τάπητος.  

Κάθε   στρώση θα έχει τελειωμενο πάχος 5 εκ. 

 

1. Πριν από τη διάστρωση της ασφαλτικης στρωσεως βασεως θα γινεται προεπαλειψη της 

ανασφαλτωτου επιφανειας της βασεως απο 3Α ( Π.Τ.Π. Ο155 ) και των χειλεων της τομης του 

οδοστρωματος με ασφαλτικο διαλυμα τυπου ΜΕ-5  , για να εξασφαλισθεί η σύνδεση του νέου  με 

το παλιό  οδόστρωμα.  

 

2. Ακολουθως θα κατασκευαζεται ασφαλτικη συγκολλητικη επαλειψη με ασφαλτικο διαλυμα τυπου 

ΜΕ-5  ή  με καθαρα ασφαλτο 180/220.  

 

3. Η διαστρωση της ασφαλτικης στρωσης βασης θα γινει συμφωνα με την ΠΤΠ Α260 και θα εχει 

τελειωμενο παχος 5 εκ.  

 

4. Μεταξυ της ασφαλτικης στρωσεως βασεως και του ταπητα κυκλοφοριας θα γινει επαλειψη 

ασφαλτικης συγκολλητικης επαλειψης συμφωνα με τα  περιγραφομενα στην παρ. 2 της παρουσας. 

 

5. Μετα την κατασκευη της ασφαλτικης συγκολλητικης θα γινεται διαστρωση και συμπυκνωση του 

ασφαλτικου ταπητα κυκλοφοριας συμφωνα με την ΠΤΠ Α265 τελειωμενου παχους 5 εκ.  

 

6. Η βαση και η υπόβαση  του  ασφαλτικού  οδοστρώματος  θα έχουν εκάστη το πάχος που 

προβλέπεται στα  εγκεκριμένα σχέδια  ή που θα οριστεί από την Υπηρεσια. Για την κατασκευή τους 

ισχύουν αντίστοιχα οι προδιαγραφές  ΠΤΠ 0155 και  ΠΤΠ 0150. 

 

7. Για την επανεπίχωση του ορύγματος κατω από την υπόβαση του ασφαλτικού οδοστρώματος 

ισχύουν τα όσα αντίστοιχα ορίζονται στην αντίστοιχη Τ.Π. 

 

Προκειμένου για τομές περιορισμένης  έκτασης  και σε οδόστρωμα με ασφαλτοτάπητα μιάς στρώσης , 

τότε το τελικό  πάχος του ασφαλτοτάπητα της τομής θα πρέπει να είναι τουλάχιστον  8 εκ..  

 

Στην εργασία κατασκευής  ενός μ2  ασφαλτικου οδοστρώματος περιλαμβάνονται και οι εργασίες 

συμπίεσης  και καθαρισμού του οδοστρώματος , οι  προμήθειες , αναμίξεις και επαλλείψεις των 

ασφαλτικών διαλυμάτων ( προεπάλλειψη, συγκολλητική) η   προμήθεια  , και διάστρωση του 

ασφαλτομίγματος , μαζί με την  μεταφορά στο έργο  από τον τόπο παραγωγής.  
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3.3. Κυβολιθόστρωτα -  Λιθόστρωτα  οδοστρώματα  

 

Για τις εργασίες  καθαίρεσης των κυβολιθόστρωτων  -  λιθοστρωτων  οδοστρωμάτων  ισχύουν όσα 

αναφέρονται στην παράγρ. 3.1 , της  Τ.Π. αυτής. 

 

Η επίχωση της τάφρου θα  γίνει  όπως προβλέπεται στις οικείες προδιαγραφές. Πάνω από την επίχωση  

θα γίνει διάστρωση χονδρόκοκκης άμμου σε συμπιεσμένο πάχος 10 εκ. Στη συνέχεια θα τοποθετηθούν 

οι κυβόλιθοι  -  πέτρες που θα έχουν καθαριστεί  καλά  και στη συνέχεια θα γίνει το αρμολόγημά τους  

με άμμο -  τσιμεντόλασπη  και η τύπανση. 

 

Απαγορεύεται η τοποθέτηση  των κυβόλιθων - λίθων σε στάθμη ψηλότερη από την κανονική (επειδή 

προβλέπεται  υποχώρηση με την πάροδο του χρόνου.). 

 

Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να αποκαταστήσει τις υποχωρήσεις αυτές που ενδεχόμενα θα 

συμβούν ως την οριστική παραλαβή  με άρση και ανακατασκευή , χωρίς ιδιαίτερη  αποζημίωση  αφού  

συμπεριλαμβάνεται στις υποχρεώσεις  για συντήρηση του έργου.  

 

Στην  εργασία  κατασκευής του κυβολιθόστρωτου - λιθόστρωτου  περιλαμβανονται οι εργασίες 

κατασκευής της υπόβασης, συμπίεσης και καθαρισμού του, οι μεταφορές των κυβολίθων  - λίθων και 

των άλλων υλικών, η τοποθέτησή τους και οι εργασίες κατασκευής βάσης από άμμο με πάχος έως 10 

εκ., οι εργασίες αρμολόγησής τους , και τύπανσης καθώς και οι εργασίες καθαρισμού του 

οδοστρώματος  μετά το πέρας των εργασιών. Επίσης περιλαμβάνεται η αξία των κάθε είδους υλικών 

που απαιτούνταιγια την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου. 

 

3.4. Oδόστρωμα από σκυρόδεμα 

 

Για τις εργασίες  καθαίρεσης των οδοστρωμάτων από σκυρόδεμα ισχύουν όσα αναφέρονται στην 

παράγρ. 3.1 , της  Τ.Π. αυτής. 

 

Η επίχωση της τάφρου θα  γίνει  όπως προβλέπεται στις οικείες προδιαγραφές.  Πάνω στα 

συμπυκνωμένα επιχώματα θα διαστρωθεί και θα συμπυκνωθεί στώση από αμμοχάλικο τελικού πάχους 

20 εκ.  Στη συνέχεια θα διαστρωθεί άοπλο σκυρόδεμα Β160 των  200  χγρ. τσιμένου μέ μέσο πάχος 15 

εκ. Πριν από τη διάστρωση  του σκυροδέματος ο πυθμένας της σκάφης και τα χείλη της θα 

καθαριστούν καλά και  θα  βραχούν  με νερό.  Στα χείλη του σκυροδέματος που κόπηκε πρέπει να  

εφαρμοστεί  υδαρές διάλυμα τσιμέντου για να εξασφαλιστεί η καλή σύνδεση  του   παλαιού  με  το  

νέο σκυρόδεμα. 

 

Η επάνω επιφάνεια θα είναι επίπεδη και θα μορφωθεί με πήχυ, που θα  εδράζεται  στο παλιό 

οδόστρωμα και στις δυο μεριές της τάφρου,έτσι ωστε να συμπέσουν οι επιφάνειες του παλιού με το 

νέο οδόστρωμα. 

 

Απαγορεύεται οποιαδήποτε υποχώρηση του οδοστρώματος που αποκαταστάθηκε, ως την οριστική 

παραλαβή. Ο ανάδοχος  οφείλει να αποκαταστήσει τις υποχωρήσεις που θα συμβούν (με καθαιρεση 

και   ανακατασκευή)  χωρίς  ιδιαίτερη αποζημίωση επειδή η εργασία  αυτή   θεωρείται   ότι είναι 

συμβατική και περιλαμβάνεται στην υποχρέωση του αναδόχου να  συντηρήσει το έργο. 
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4. Δοκιμές και έλεγχοι 

  

Οι εργαστηριακές δοκιμές που θα απαιτηθούν, κατά την κρίση της Υπηρεσίας για την ποιότητα, τα 

μηχανικά χαρακτηριστικά των αδρανών και ασφαλτικών υλικών, την εργαστηριακή πυκνότητα μετά τη 

συμπύκνωση κ.λ.π.  θα  εκτελεσθούν με μέριμνα και δαπάνες του Αναδόχου από εγκεκριμένα από την 

Υπηρεσία Εργαστήρια. 

 

Οι δαπάνες για δοκιμές ελέγχου της κατασκευής, όπως επίσης και για κάθε απαιτούμενη εργασία 

ανακατασκευής ή διορθώσεως στην περίπτωση που θα αποδειχθεί κακοτεχνία, θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο. 

 

5. Επισκευές 

 

Ο Ανάδοχος οφείλει να επισκευάζει αμεσως , χωρις καμμια απολυτως καθυστερηση και να συντηρεί 

γενικα τα επανακατασκευασμενα οδοστρώματα, με αποκλειστικη του ευθυνη φροντιδα και δαπάνες , 

μέχρι την τελική παράδοσή του εργου στην Υπηρεσία. 

 

6. Επιμέτρηση - Πληρωμη 

  

Η επιμέτρηση  των εργασιών για την καθαίρεση  των οδοστρωμάτων  θα γίνεται για κάθε τύπο 

οδοστρώματος  ξεχωριστά , σε  μ2  πραγματικής επιφάνειας  (ή  σε πραγματικά  μέτρα μήκους)  που 

εκτελέστηκε.  

 

Για την επαναφορα ομοιως η επιμέτρηση θα γίνει για κάθε τύπο οδοστρώματος  ξεχωριστά , ανάλογα ,   

σε τετραγωνικά μέτρα πραγματικής επιφάνειας  ή σε κυβικα μέτρα πραγματικού  όγκου  

οδοστρωμάτων που ανακατασκευάστηκαν ικανοποιητικά σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης και τις 

απαιτήσεις της παρούσας Τ.Π.  και που έγιναν αποδεκτά από την Υπηρεσία. 

 

Στην περιπτωση που το ασφαλτικό οδοστρωμα αποτελείται από δυο ή περισσότερες στρώσεις 

τελειωμένου πάχους 5 εκ.  η επιμέτρηση γίνεται χωριστά για κάθε στρώση 5 εκ.  Δεν θα επιμετρηθούν 

τα διάφορα εμπόδια επί του καταστρώματος όπως καλύμματα φρεατίων κ.λπ. εφ'όσον το εμβαδόν του 

καθενός δεν υπερβαίνει το 1,0 τετραγωνικό μέτρο. 

 

Πλάτος ή μήκος καθαιρεθέντος  οδοστρώματος μεγαλύτερο από αυτό που ορίζεται από τα σχέδια ή τις 

εντολές της Υπηρεσιας δεν επιμετραται και ο Αναδοχος ειναι ρητα υποχρεωμενος να αποκαταστήσει 

το  επί πλεον τμήμα του οδοστρώματος με δική του δαπάνη.  Οι  αποκαταστασεις θα επιμετρωνται στις 

πραγματικες τους διαστασεις εαν και μονο το επι πλεον πλατος δημιουργηθηκε απο καταπτωσεις η 

καταστροφη του οδοστρωματος λογω κυκλοφοριας των βαρεων μηχανηματων & φορτηγων. 

 

Στις τιμές του τιμολογίου συμπεριλαμβάνεται η πλήρης αποζημιωση του αναδόχου για την παροχή 

όλων των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, υλικών  και εργασιών   που 

απαιτούνται. 
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1.  Αντικείμενο  

 Η Τεχνική αυτή Προδιαγραφή αναφέρεται στον τρόπο τομής και   ανακατασκευής των πεζοδρομίων 

και των κρασπέδων των πεζοδρομίων με τα ρείθρα τους, στα οποία ανοίγονται τάφροι κ.λπ.για την 

κατασκευή αγωγών. 

 

2.    Πεζοδρόμια 

 

2.1  Κατηγορίες πεζοδρομίων 

 

Τα πεζοδρόμια ανάλογα με τον τρόπο που είναι στρωμένα διακρίνονται βασικά σε: 

 

1. Πλακόστρωτα με πλάκες ορθογωνισμένες. 

 

2. Λιθόστρωτα με πλάκες ή λίθους 

 

3. Πεζοδρόμια απο σκυρόδεμα. 

 

 

2.2.  Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας - Υλικά 

 

Πριν αρχίσουν οι εκσκαφές ο Ανάδοχος οφείλει να ζητήσει απο την αρμόδια Υπηρεσία άδεια τομής 

του πεζοδρομίου. Οι δαπάνες έκδοσης της  άδειας βαρύνουν τον Ανάδοχο επειδή θεωρείται ότι 

περιλαμβάνονται στις τιμές του Τιμολογίου. Ενδεχόμενη καθυστέρηση την έκδοση της άδειας αυτής 

απο υπαιτιότητα των αρμοδίων Υπηρεσιών δεν δημιουργεί λόγο αποζημίωσης του Αναδόχου και σαν 

μόνη συνεπεια για τον Εργοδότη την έγκριση παράτασης της προθεσμίας εκτέλεσης του αντίστοιχου 

έργου, με την προυπόθεση ότι ο Ανάδοχος ζήτησε την άδεια τομής έγκαιρα. 

 

Πριν γίνει η τομή, θα χαράζονται τα όρια της εκσκαφής στο πεζοδρόμιο με κοπτικό όργανο ή με άλλο 

τρόπο. Η αποσύνθεση του πεζοδρομίου θα γίνεται είτε με τα χέρια είτε με μηχανικά μέσα και ετσι που 

να περιορίζεται, όσο ακριβέστερα γίνεται, στις ελάχιστες διαστάσεις που απαιτούνται για το υπόψη 

έργο. 

 

Επειδή υπάρχει μεγάλη ποικιλία πλακών που χρησιμοποιούνται για    πλακοστρώσεις, ορίζεται ότι η 

επαναφορά της πλακόστρωσης στα πεζοδρόμια θα γίνεται με της ίδιας ποιότητας πλάκες και στην ίδια 

απολύτως έκταση με αυτή που υπήρχε πριν απο την εκσκαφή των ορυγματων.  

 

Το πλάτος της πλακόστρωσης που επιμετρείται και για την άρση  και ανακατασκευή που πληρώνεται ο 

Ανάδοχος, θα είναι το πραγματικό και πάντως δεν θα ξεπερνά το πλάτος του ορύγματος εκσκαφής, που 

προκύπτει απο τα σχέδια ή τις εντολές του Επιβλέποντα 

 

Κατά μήκος των σκαμμάτων θα τοποθετούνται (όπου είναι δυνατή η    προσπέλαση) ξύλινα, 

ανθεκτικά, συνεχή περιφράγματα για την πρόληψη ατυχημάτων απο πτώση εργατών ή διαβατών στο 

σκάμμα. Ο Ανάδοχος θα  έχει την ευθύνη για κάθε ατύχημα που οφείλεται στην έλλειψη περίφραξης ή 

στην ανεπάρκειά της. 
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Κατά μήκος των τάφρων και κοντά στα χείλη τους ο Ανάδοχος θα δημιουργήσει ξύλινα φράγματα 

μικρού ύψους, ικανά να συγκρατήσουν σκύρα, λίθους ή χώματα που παρασύρονται ως εκεί, για να μη 

πέσουν στην τάφρο και προκαλέσουν ατυχήματα. 

 

Σε επίκαιρες θέσεις, που θα καθορισθούν απο την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

κατασκευάσει ξύλινες πεζογέφυρες ασφαλείς με κιγκλιδώματα. 

 

Στα πεζοδρόμια θα τοποθετείται κατάλληλη σήμανση, φωτεινή τη νύκτα, για την πρόληψη 

ατυχημάτων, σύμφωνα με τις υποδείξεις της Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και της Αστυνομίας. 

 

Ο Ανάδοχος δεν θα αποζημιωθεί ιδιαίτερα για την κατασκευή των παραπάνω γεφυρώσεων και τη 

σήμανση των τάφρων επειδή η σχετική γι'αυτά δαπάνη συμπεριλαμβάνεται στις τιμές προσφοράς του 

για τις εκσκαφές. 

 

Οι εργασίες που απαιτούνται για την καλή και έντεχνη εκτέλεση της άρσης και ανακατασκευής για 

κάθε κατηγορία πεζοδρομίων είναι οι εξής: 

 

2.3       Πλακόστρωτα πεζοδρόμια με πλάκες ορθογωνισμένες 

 

Η άρση των πλακών θα γίνεται με προσοχή, για να αποφεύγονται οι ζημιές. Οι πλάκες μετά απο την 

αφαίρεσή τους θα τοποθετούνται κανονικά στις άκρες των πεζοδρομίων προς τις οικοδομές και θα 

φυλάγονται με ευθύνη του Αναδόχου μέχρι την εναπόθεσή τους.Η δαπάνη αντικατάστασης όλων των 

πλακών που καταστράφηκαν κατά την καθαίρεση ή/και κατά τη διάρκεια φύλαξής τους βαρύνει τον 

Ανάδοχο. 

 

O Ανάδοχος όταν τοποθετήσει τις πλάκες δεν θα χρησιμοποιήσει  όσες έπαθαν ζημιές που δεν 

επανορθώνονται με κοινή λάξευση, αλλά  θα συμπληρώσει τα κενά με νέες πλάκες του ιδίου τύπου και 

της καλύτερης δυνατής ποιότητας. Αν δεν υπάρχει στο εμπόριο ο ίδιος ακριβώς τύπος πλακών, θα 

χρησιμοποιηθεί τύπος πλακών παραπλήσιος που θα εγκριθεί απο την Επιβλέπουσα Υπηρεσία. Η 

επανατοποθέτηση των πλακών θα γίνεται μόνο εφόσον εξασφαλισθεί, με συνεχές κατάβρεγμα και 

κοπάνισμα των  προιόντων επίχωσης, ότι η επίχωση δεν θα υποχωρήσει για να μη καταστραφεί το 

πλακόστρωτο.  Την ευθύνη φέρει ο Ανάδοχος που είναι υποχρεωμένος να επανορθώσει κάθε βλάβη, 

με δικά του έξοδα, μέχρι την οριστική παραλαβή. 

 

Μετά την επίχωση της τάφρου με κατάλληλα προϊόντα εκσκαφής, θα    ακολουθήσει διάστρωση 

σκυροδέματος Β120 των 200 χγρ. τσιμέντου, πάχους 0,10 μ. πανω σε κυλινδρωμενη υποβαση. Σ'αυτό 

θα διαστρωθει λεπτόκοκκο υλικο παχους 3 - 5 εκ. το οποιο θα συμπυκνωθεί με κύλινδρο . Πανω σε 

αυτο θα τοποθετηθούν οι πλάκες πάνω σε στρώμα τσιμεντοκονιαματος  περιεκτικότητας  600  χγρ. 

τσιμέντου , παχους 2.5 - 3.0 εκατ. Στη συνέχεια θα γίνει αρμολόγημα των πλακών με τσιμεντοκονίαμα 

της ίδιας ποιότητας.  Οι πλάκες που τοποθετούνται πρέπει να παρουσιάζουν ευθύγραμμους αρμούς και 

να εναρμονίζονται με αυτές που ήδη υπάρχουν.Ακολουθει καθαρισμος των αρμων. Μετά το πέρας των 

εργασιών αυτών ο Ανλαδοχος οφείλει να καθαρίσει τον χώρο αυτό από τα υπολείμματα των διαφόρων 

υλικών πριν τον παραδώσει στην κυκλοφορία. 

 

2.4      Λιθόστρωτα με πλάκες ή λίθους 

 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή για  λιθόστρωτα  οδοστρώματα 
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2.5      Πεζοδρόμια απο σκυρόδεμα 

 

Ισχύουν όσα αναφέρονται στην Τεχνική Προδιαγραφή για οδοστρώματα απο σκυρόδεμα. 

 

2.6       Επιμέτρηση  - Πληρωμή 

 

Η επιμέτρηση θα γίνει για τον πραγματικό αριθμό τετραγωνικών  μέτρων πεζοδρομίου, ανεξαρτήτως 

τύπου, που καθαιρέθηκαν και ανακατασκευάσθηκαν ικανοποιητικά και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της 

Τεχνικής αυτής Προδιαγραφής και που έγιναν αποδεκτά απο την Υπηρεσία. 

 

Σε περίπτωση μεγαλυτέρου πλάτους απο το συμβατικό ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

αποκαταστήσει το επι πλέον αυτό τμήμα του πεζοδρομίου με δική του δαπάνη.     

 

Η πληρωμή θα γίνεται  για την επιφάνεια που επιμετρήθηκε όπως παραπάνω  με τις αντίστοιχες τιμές 

μονάδας του τιμολογίου. Στις τιμές του τιμολογίου συμπεριλαμβάνεται η πλήρης αποζημιωση του 

αναδόχου για την παροχή όλων των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων, 

 

 

 

 

3. Κράσπεδα πεζοδρομίων 

 

3.1. Τρόπος εκτέλεσης της εργασίας - Υλικά 

 

Τα κράσπεδα και τα ρείθρα των πεζοδρομίων αφαιρούνται όταν αυτό   επιβάλλεται απο τη θέση των 

ορυγμάτων των αγωγών ύδρευσης. Οταν τα κράσπεδα έχουν κατασκευασθεί απο λαξευτούς φυσικούς 

λίθους, η άρση θα γίνεται με προσοχή και τα υλικά θα φυλάγονται για να τοποθετηθούν ξανά. Για τα 

κράσπεδα και τα ρείθρα απο σκυρόδεμα, η  άρση γίνεται με την αποσύνθεση του σκυροδέματος και 

την κοπή του οπλισμού που  ενδεχόμενα υπάρχει. 

 

Οι λαξευτοί λίθοι των κρασπέδων, αφού καθαρισθούν και λαξευθούν  στη γωνία και τις δυο εμφανείς 

πλευρές όταν είναι αναγκαίο, τοποθετούνται ξανά σε υπόστρωμα σκυροδέματος Β160 διατομής έως 

0.04 μ2. και αναλογία 300 χγρ. τσιμέντου για κάθε μ.3. σκυροδέματος  Στην παραπάνω βάση απο 

σκυρόδεμα διαστρώνεται στρώμα τουλάχιστον 2,5 εκ. τσιμεντοκονιάματος των 600 χγρ. τσιμέντου και 

πάνω σ'αυτό τοποθετούνται τα λίθινα κράσπεδα. Το αρμολόγημα θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα 

επίσης των 600 χγρ. τσιμέντου. 

 

Τα ρείθρα και  τα κράσπεδα απο σκυρόδεμα ανακατασκευάζονται στις  αρχικές τους διαστάσεις με 

σκυρόδεμα Β225 των 350χλγρ. τσιμεντου με συστημα δονησεως συμφωνα με τις Π.Τ.Π.. Τα κρασπεδα 

στηριζονται σε βαση στηριξης   σκυροδέματος Β160 διατομής έως 0.04  μ2. και αναλογία 300 χγρ. 

τσιμέντου για κάθε μ3. σκυροδέματος . Το αρμολόγημα θα γίνεται με τσιμεντοκονίαμα των 600 χγρ. 

τσιμέντου. Τα ανωτερω περιλαμβάνονται στην τιμή μονάδας και με την επίχριση της τσιμεντοκονίας 

και τους  τύπους που ίσως απαιτηθούν. Στη γωνία του κρασπέδου απο σκυρόδεμα θα 

επανατοποθετείται η σιδηρογωνία που ήταν πακτωμένη απο πριν. Ο Ανάδοχος έχει το δικαίωμα  να 

τοποθετήσει και προκατασκευασμένα κράσπεδα από  σκυρόδεμα εφ΄όσον τα προϋπάρχοντα  κράσπεδα  

ήταν και αυτά από σκυρόδεμα.  
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Ο Αναδοχος υποχρεουται χωρις προσθετη δαπανη στην ανακατασκευή ρείθρων και κρασπέδων απο 

σκυρόδεμα ή λαξευτούς λίθους καθως και  την αντικατάσταση των κρασπέδων που καταστράφηκαν με 

καινούργια. 

 

3.2. Επιμέτρηση κρασπέδων - Πληρωμη 

 

Η άρση και επανατοποθέτηση ή ανακατασκευή κρασπέδων πεζοδρομίων με τα αντίστοιχα στηρίγματά 

τους και τα ρείθρα απο σκυρόδεμα θα επιμετρείται σε μ.μ. εργασίας που εκτελέσθηκε. 

 

 Η πληρωμή θα γίνεται  για το μήκος που επιμετρήθηκε όπως παραπάνω  με τις αντίστοιχες τιμές 

μονάδας του τιμολογίου. Στις τιμές του τιμολογίου συμπεριλαμβάνεται η πλήρης αποζημιωση του 

αναδόχου για την παροχή όλων των μηχανημάτων, μεταφορικών μέσων, εγκαταστάσεων,  υλικών  και 

εργασιών   που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου. 
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