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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ - ΓΕΝΙΚΑ 

1.1 ΙΣΤΟΡΙΚΟ 

Η παρούσα μελέτη εκπονήθηκε από την Τεχνική  Υπηρεσία της ΔΕΥΑ Χαλκίδας τον 

Νοέμβριο  του  2018 . 

Σκοπός του έργου είναι η ενίσχυση του εσωτερικού δικτύου ύδρευσης  της  Δ .Ε.  Ν.  Αρτάκης  και 

η τροφοδοσία  του με νερό από νέες υδρομαστεύσεις, έτσι  ώστε  να  βελτιωθεί  η  

λειτουργικότητά του.  Πιο συγκεκριμένα το Φυσικό Αντικείμενο της μελέτης περιλαμβάνει την 

μελέτη για το εσωτερικό δίκτυο ύδρευσης του οικισμού Βατώντας με σωλήνες  ονομαστικών 

διαμέτρων DN90 και DN63 από HDPE των 16 atm. Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τα κάτωθι 

τεύχη μελετών:  

✓ Τεχνική Περιγραφή  

✓ Αναλυτικές Προμετρήσεις 

✓ Προϋπολογισμό  

✓ Τιμολόγιο Μελέτης 

✓ Τεχνικές Προδιαγραφές 

✓ Γενική Συγγραφή υποχρεώσεων  

✓ Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

✓ Περίληψη Διακήρυξης 

✓ Διακήρυξη , Σ.Α.Υ. -  Φ.Α.Υ. 

✓  Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς. 

 

1.2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Η μελέτη αφορά το εσωτερικό δίκτυο του οικισμού Βατώντας στην  Δ.Ε. της Νέας 

Αρτάκης. Αντικείμενο της μελέτης αυτής είναι η ανάπτυξη ενός νέου βροχωτού δικτύου 

ύδρευσης, ώστε να αχρηστευτεί το παλαιό δίκτυο από αμιαντοσωλήνες και οι αντίστοιχες νέες 

συνδέσεις των καταναλωτών. 

Η μελέτη εκπονήθηκε  στο στάδιο της Οριστικής μελέτης σύμφωνα με το Άρθρο 218 

του ΠΔ 696/74. Τη σύνταξη της μελέτης επιμελήθηκε και ο Ειδικός Συνεργάτης της ΔΕΥΑ 

Χαλκίδας κος Νικος Γούναρης.  
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1.3 ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Για την εκπόνηση της παρούσας μελέτης πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις στην 

περιοχή. Κατά τις επισκέψεις αυτές αποκτήθηκε αντίληψη της  υφιστάμενης κατάστασης 

όσον αφορά το συνολικό δίκτυο υδρεύσεως. Έγινε επί τόπου διερεύνηση των αναγκών της 

περιοχής και των προοπτικών ανάπτυξης του Βατώντα και της Δ. Ε. Νέας Αρτάκης και  

συγκεκριμένα των σχεδίων πόλης τόσο της Νέας Αρτάκης, όσο και της επέκτασης της προς τα 

Νότια, η οποία φέρει την ονομασία Νέα Κύζικος, περιοχές οι οποίες επιφορτίζουν με παροχή 

τον κεντρικό αγωγό.  

 

Για την μελέτη ελήφθησαν υπ' όψιν τα παρακάτω στοιχεία τα οποία 

παραχωρήθηκαν από τον Δήμο και τις αντίστοιχες υπηρεσίες: 

• Χάρτες ΓΥΣ 1:50.000 

• Χάρτες ΓΥΣ 1:5.000 

• Γεωλογικοί χάρτες  ΙΓΜΕ 

• Σεισμολογικοί χάρτες 

• Χάρτης ζωνών Σεισμικής Επικινδυνότητας Ελλάδας 

• Κλιματολογικά Στοιχεία (άνεμοι- κυματισμοί- βροχοπτώσεις- θερμοκρασίες) της 

Ε.Μ.Υ. Σταθμού Χαλκίδας. 

 

1.4 ΟΡΙΖΟΝΤ/ΚΗ ΚΑΙ ΥΨΟΜΕΤΡΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Στο παρελθόν (2009) πραγματοποιήθηκε από εξωτερικό μελετητικό γραφείο,  

οριζοvτιογραφική και υψομετρική αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης, αλλά μόνο του 

κεντρικού δρόμου του Βατώντα, ο οποίος οδηγεί στην Στενή. Η αποτύπωση  εξαρτήθηκε  από 

το κρατικό τριγωνομετρικό δίκτυο  συντ/νων.  Οι μετρήσεις πραγματοποιήθηκα ν με χρήση 

συστήματος GPS διπλής συχνότητας τύπου GSR-530 της LEICA Geosystems με δυνατότητα 

μετρήσεων σε πραγματ ικό χρόνο (Real τime). Για την εξάρτηση από το κρατικό 

τριγωνομετρικό  δίκτυο  συντ/νων  χρησιμοποιήθηκαν οι συντεταγμένες του τριγωνομετρικού 

σημείου Τ6 (ΜΙΜΙΚΟΣ) του Φύλλου Χάρτη 1:50000 ΨΑΧΝΑ (386) στο Ελληνικό Γεωδαιτικό 

Σύστημα Αναφοράς  με ημερομηνία έναρξης ισχύος 1987 (ΕΓΣΑ '87). Οι συντ/νες του Τ6 σε 
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ΕΓΣΑ '87 είναι: 

Τ6    Χ=471111.864     Ψ=4263891.346 Η=195.283 

Υψομετρική Αφετηρία των μετρήσεων : το υψόμετρο του τριγ/κού Τ6 (ΜΙΜΙΚΟΣ). Για 

τους υπόλοιπους δρόμους του οικισμού οι υψομετρικές πληροφορίες προέκυψαν 

από τον χάρτη 1:5000 της ΓΥΣ, με το σχετικό σφάλμα που αυτή η μεθοδολογία μπορεί 

να εμπεριέχει, πλην όμως για βρωγχοτό δίκτυο ύδρευσης δεν παράγεται 

αντικειμενικό πρόβλημα. 

 

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

2.1 ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΘΕΣΗ - ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 Ο Βατώντας είναι οικισμός χωρίς συγκεκριμένο όριο . Εχει επικρατήσει να θεωρείται 

όριο του οικισμού  η διανομή που είχε γίνει προ πολλών ετών, χωρίς όμως αυτό να θεωρείται 

και επισήμως όριο του οικισμού. Εξάλλου δυτικά της αρχικής διανομής έχουν ξεκινήσει 

ενέργειες για επέκταση του οικισμού.  Ο Βατώντας ανήκει στη Δ.Ε Ν Αρτάκης. Η Δ.Ε. Νέας 

Αρτάκης βρίσκεται βόρεια από την Χαλκίδα και ανήκει στο Δήμο Χαλκιδέων. Διοικητικά ανήκει 

στο νομό Ευβοίας. Δια μέσου της Δ .Ε. Ν. Αρτάκης διέρχεται η υφιστάμενη δευτερεύουσα 

Εθνική Οδός Χαλκίδος - Λουτρών Αιδηψού ενώ στο ανατολικό τμήμα , περίπου δηλαδή στην 

περιοχή του Βατώντα,  προβλέπεται να διέλθει η νέα χάραξη της παραπάνω οδού με τη νέα 

ονομασία ‘παράκαμψης Χαλκίδας’. Από τον Βατώντα διέρχεται η Νομαρχιακή οδός Αρτάκης –

Στενής- Στρόπωνες, ο οποίος είναι σημαντικής κυκλοφορίας και μάλιστα βαριάς κυκλοφορίας 

οδός.  

Η υπό μελέτη περιοχή  είναι παραδοσιακά αγροτική αλλά τα τελευταία έτη φιλοξενεί αρκετές 

από τις βιομηχανίες της Χαλκίδας. Το ανάγλυφο της περιοχής είναι ήπιο με κατηφορική κλίση 

προς δυσμάς δηλ. προς τη θάλασσα (Βόρειος Ευβοικός Κόλπος). 

 

2.2 ΣΕΙΣΜΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Σύμφωνα με τον Αντισεισμικό κανονισμό η χώρα υποδιαιρείται σε τρείς ( Ι, ΙΙ, ΙΙΙ) 

κατηγορίες ζωνών σεισμικής  επικινδυνότητας. 

Η υπό μελέτη περιοχή ανήκει στην κατηγορία σεισμικής επικινδυνότητας ΙΙ με συντελεστή 
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εδαφικής επιτάγχυνσης α = 0,24.  

Ενεργά ρήγματα στην περιοχή δεν φαίνονται να υπάρχουν, τουλάχιστον από τον γεωλογικό 

χάρτη επιφανείας της περιοχής. 

 

2.3 ΚΛΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Το κλίμα της περιοχής χαρακτηρίζεται ως έντονα θερμομεσογειακό , με μικρό εύρος 

ετήσιας διακύμανσης. Η θερμή περίοδος διαρκεί από τον Μάιο έως τον Οκτώβριο και η ψυχρή 

από τον Νοέμβριο έως τον Απρίλιο . 

Σύμφωνα με τα δεδομένα από τον εγγύτερα ευρισκόμενο μετεωρολογικό σταθμό 

Χαλκίδος , για τα έτη 1974-1993 , η διακύμανση του μέσου μηνιαίου ύψους και του μέγιστου 

24 ωρου ύψος κατακρημνισμάτων είναι η ακόλουθη: 

 

ΜΗΝΑΣ I φ Μ Α Μ I 

ΟΛΙΚΟ 41,1 44,4 51,1 31,6 2,1 9,2 

Max 24h 34,5 36,0 56,4 65,4 26,0 17,0 

 

ΜΗΝΑΣ I Α Σ ο Ν Δ 

ΟΛΙΚΟ 2,2 8,8 2,6 36,2 67,8 57,7 

Max 24h 8,0 30,2 11,2 85,4 76,0 43,1 

 

Η μέση ·θερμοκρασία κάθε μήνα είναι: 

ΜΗΝΑΣ I φ Μ Α Μ I 

ΘΕΡΜ.(°C) 9,0 9,0 Π,7 16,0 20,6 25,8 

 

ΜΗΝΑΣ I Α Σ ο Ν Δ 

ΘΕΡΜ.(°C) 27,8 27,4 24,3 19,6 24,0 10,6 
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2.4 ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο κτηματική περιφέρεια της Δ .Ε. Ν. Αρτάκης παλαιότερα (προ του 1922) 

ονομαζόταν Βατώντας και απαριθμούσε ελάχιστους κατοίκους (βλέπε σχετικό πίνακα 

πληθυσμιακής εξέλιξης παρακάτω).  Μετά το 1922 και την Μικρασιατική καταστροφή 

στην περιοχή μεταφέρθηκαν και μεταστεγάστηκαν πρόσφυγες προερχόμενοι από την 

Αρτάκη της Μικράς Ασίας. 

Η πληθυσμιακή εξέλιξη της Δ.Ε. διαχρονικά είναι σύμφωνα με τα επίσημα 

στοιχεία της ΕΣΥΕ η παρακάτω : 

 

 

 2001 1991 1981 1971 1961 1951 1940 1928 1920 1907 
Δ.Ε. 

 

8646 

 

7394 

 

5935 

 

4162 

 

3558 

 

3068 

 

3093 

 

2116 

 

192 

 

173 
 ΝΕΑΣ 

ΑΡΤΑΚΗΣ 

           
Νέα 

Αρτάκη 

8646 7394 5935 4162 3173 2776 2875 2022 192 173 

Βατώντας - - - - 385 292 218 - - - 
Καλύβια - - - - - - - 57 - - 

Τριάς - - - - - - - 37 - - 
 

Από την παρατήρηση του πίνακα προκύπτει ότι ο πληθυσμός του Βατώντα 

αυξάνονταν στο παρελθόν, αλλά από το ‘71 και μετέπειτα ο πληθυσμός του καταμετρούνταν 

στον συνολικό πληθυσμό της Ν Αρτάκης, θεωρώντας έτσι ότι πρόκειται για συνοικία της 

Νεας Αρτάκης.   

Για τον πληθυσμό  κατά τους μελετητές του επικαιροποιημένου ΓΠΣ  έχουν γίνει οι 

εξής αναφορές: 

Ο πραγματικός πληθυσμός της Δ.Ε. Νέας Αρτάκης παρουσιάζει έντονους ρυθμούς 

ανάπτυξης κατά την 10ετία 1991 – 2001, με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1,58 %, ενώ 

κατά την 10 ετία 2001 – 2011 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης μειώνεται στο 0,79%  

Από τα στοιχεία προκύπτει ότι η Δ.Ε. Αυλίδας εμφανίζει υψηλότατο μέσο ετήσιο 

ρυθμό αύξησης του πληθυσμού της ανερχόμενο σε 4,19% κατά την 10ετία 2001 – 2011, με 
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δεύτερη την Δ.Ε. Χαλκιδέων (0,86%) και τρίτη την Δ.Ε. Νέας Αρτάκης (0,79%). 

Συνεκτιμώντας όλα τα παραπάνω δεδομένα της ευρύτερης περιοχής της υπό μελέτη 

Δ.Ε. Νέας Αρτάκης, καθώς και την παρούσα οικονομική κατάσταση, θεωρούμε ως ρεαλιστική 

παραδοχή το ποσοστό του 0,30 % ως εκτιμώμενο μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής του 

πραγματικού πληθυσμού της μέσα στην επόμενη 15ετία. 

Από τους υπολογισμούς προκύπτει ότι ο πραγματικός πληθυσμός της περιοχής 

μελέτης, εκτιμάται σε περίπου 9.900 άτομα την επόμενη 15ετία. 

Πάντως επειδή από νεότερη καταγραφή τα σπίτια στην ευρύτερη περιοχή είναι πετία 

τα 200 αν θεωρήσουμε μεσο όρο 2,5 άτομα ανά κατοικία τότε ο σημερινός πληθυσμός 

εκτιμάται σε 200*2,5 = 500 άτομα. Με  αυτόν τον πληθυσμό βάσης αν θεωρήσουμε ότι 

αυξάνεται με ρυθμούς 0,30% στα επόμενα έτη τότε θα υπολογίσουμε τον πληθυσμό στα έτη 

στόχους εικοσαετίας και 40 ετίας, όπως κάνουμε πάντα στις μελέτες υδρεύσεων, σύμφωνα 

με το πρωτόκολλο μελετών ύδρευσης. 

 

2.5 ΥΠΟΔΟΜΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

Η Δ .Ε. Ν. Αρτάκης  ευρίσκεται επί της  Επαρχιακής Οδού Χαλκίδος- Λουτρών 

Αιδηψού . Η υπό  μελέτη περιοχή  διαθέτει  πεπαλαιωμένο δίκτυο υδρεύσεως από αμίαντο.  

Το αποχετευτικό  δίκτυο αστικών λυμάτων το οποίο δεν έχει ακόμα πλήρως ολοκληρωθεί. 

Ο Βατώντας υδρεύεται  από τη νέα δεξαμενή 600 κ.μ βόρεια του οικισμού.  Από τη 

δεξαμενή ξεκινά ένας αγωγός PVC DN 200 10 at  ο οποίος διέρχεται από τον Βατώντα, και 

μεταφέρει νερό μέχρι την παραθαλάσσια περιοχή της Φανερωμένης στο σχέδιο πόλης της Ν 

Αρτάκης.  Από σημείο πολύ κοντά στον οικισμό συνδέεται ο οικισμός με Φ63 PVC.  Μπορεί ο 

κεντρικός - τροφοδοτικός αγωγός των Φ63 να είναι μικρός αλλά αφ ενός καλύπτει τις 

ανάγκες του σήμερα, αφετέρου   σχεδιάζεται ήδη η αντικατάσταση του με νέο αγωγό HDPE 

DN 250 κάτω από τον νομαρχιακό δρόμο Αρτάκης – Στενής, ο οποίος θα διέλθει μέσα από 

τον πυρήνα του Βατώντα και τα τροφοδοτήσει πρωτίστως την Ν Αρτάκη και κατ επέκαταση 

και τον Βατώντα. Ο ανεπαρκής αγωγός των Φ 63 δεν προβλέπεται να αντικατασταθεί με την 

παρούσα μελέτη, αλλά αργότερα με την αναβάθμιση που θα γίνει για να υδροδοτηθεί η Ν 

Αρτάκη, στα πλαίσια άλλου έργου. 



 

 

 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ    ΑΜΙΑΝΤΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ                                    

Τ.Κ ΒΑΤΩΝΤΑ Δ.Ε   Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  

 

Σελ 8 

 

3. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ- ΑΡΧΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ 

3.1 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ  

Σκοπός των υπό μελέτη έργων είναι ο εξ αρχής σχεδιασμός ενός σύγχρονου εσωτερικού  

δικτύου ύδρευσης   στον οικισμό του Βατώντα, ώστε  να  βελτιωθεί  η  λειτουργικότητά του.  

Αναλυτικότερα:   

Στην παρούσα μελέτη, σχεδιάστηκε βροχωτό δίκτυο από σωλήνες υψηλής αντοχής 16 

atm  από HDPE. Το δίκτυο επεκτείνεται σε όλους τους δρόμους του οικισμού και διέρχεται από 

τις κοινόχρηστες οδούς, οι οποίες είναι  στο σύνολο τους  διανοιγμένες.  

Σκοπός του νέου δικτύου είναι να προσφέρει αδιάλειπτα και με όλους τους κανόνες της 

υγιεινής νερό ύδρευσης στους κατοίκους του οικισμού, χωρίς πτώση της πίεσης ή διακοπές από 

συχνές βλάβες όπως συμβαίνει σήμερα.  

 

3.2 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ 

Τα έργα υδρεύσεως έχουν χρονικό ορίζοντα 40 ετών όσον αφορά τις μόνιμες εγκαταστάσεις του 

πολιτικού μηχανικού (δίκτυα σωληνώσεων, δομικό  μέρος αντλιοστασίων) και  20 

ετών όσον  αφορά τον ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό (αντλίες- μειωτές πίεσης).  

Λαμβάνοντας υπόψη τα γραφθέντα σε προηγούμενο εδάφιο  έχουμε: 

Για περίοδο σχεδιασμού 20 έτη και μοντέλο ανάπτυξης 0,3 % κατ έτος, ξεκινόντας από τον 

πληθυσμό βάσης των 500 κατοίκων  σο έτος 2018: 

Α)  Πληθυσμός 20 ετίας έτους 2038 Π= 500*(1+0,03)^20 = 900 κάτοικοι 

Β)  Πληθυσμός 40 ετίας έτους 2058 Π= 500*(1+0,03)^40 = 1630 κάτοικοι 

Σύμφωνα  με τα  ανωτέρω,  η μελλοντική  εξέλιξη του  μόνιμου πληθυσμού  του 

οικισμού είναι:  

                                               Τελική εκτίμηση μελλοντικού πληθυσμού 

 20ετίας 40εriας 

Πληθυσμός 900 1630 
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3.3 ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ 

Η  υδατοκατανάλωση  σήμερα  εκτιμάται  ότι  για  τους  μόνιμους  και  εποχιακούς κατοίκους 

υπερβαίνει την τιμή των 150 Lt/άτομο-ημέρα . Με την πάροδο του χρόνου, την άνοδο του 

βιοτικού επιπέδου και την βελτίωση των συνθηκών υδροδότησης, εκτιμάται ότι η μέση ειδική 

κατανάλωση νερού θα ανέλθει σε 180- 200 Ιt/άτομο-ημέρα. 

Σύμφωνα με τα ανωτέρω η κατανάλωση ύδατος την θερινή περίοδο της αιχμής την επόμενη 

40ετία, διαμορφώνεται ως εξής: 

 

Q μέση ημερ. = 1630*180 = 293 m3/ημ. 

Q μεγ. ημερ. = 1,5 *Q μέση ημερ. = 440m3/ημ.  

Q μέση ωρ. =293/24 = 12,5 m3/hr 

Q μεγ. ωρ. = 2,0 Χ Q μέση ωρ  = 25,00 m3/hr =25000/3600 = 7,00 l/sec 

 

Κατά την  διαστασιολόγηση  του δικτύου  υδρεύσεως  θα ληφθεί  υπόψη και μία 

πρόσθετη παροχή 3.00 l/sec που αντιστοιχεί σε πότισμα των κήπων και γενικότερα 

σε γεωργικές χρήσεις και παροχή σε περίπτωση πυρκαϊάς 5 L/sec από ένα στόμιο 

πυροσβεστικού κρουνού. 

Συνεπώς η παροχή διαστασιολόγησης του αγωγού μας θα είναι  

Q σχεδιασμού=  7,00+3,00+5,00 =15,00 L/sec. 

 Και βέβαια στον κεντρικό αγωγό θα προστεθεί και η ποσότητα των 35 L/sec η 

οποία θα καταναλώνεται στο μέλλον από τους κατοίκους της Αρτάκης- κεντρικός 

οικισμός.  
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ  

Από την κεντρική δεξαμενή (βλέπε σχέδιο Γενικής Οριζοντιογραφίας)   ξεκινάει 

υφιστάμενος αγωγός DN 200 PVC 10 atm και διέρχεται δίπλα από το γήπεδο ποδοσφαίρου, 

τέμνει την επαρχιακή οδό Αρτάκης –Στενής και διέρχεται δίπλα από το νεκροταφείο και το 

γήπεδο μπάσκετ. Εκεί όπου ο αγωγός συναντάει το όριο του οικισμού, επί του κεντρικού 

δρόμου γίνεται η σύνδεση με το δίκτυο μέσω ενός Φ63 PVC αγωγού. Το νέο δίκτυο θα θέσει σε 

αχρηστία τους υφιστάμενους αγωγούς από αμίαντο  που δημιουργούν συχνό πρόβλημα 

θραύσης και  τακτικά προβλήματα με βλάβες, σε όλη την έκταση του οικισμού.   Επιλέχθηκε ο 

κεντρικός αγωγός να είναι 16 ατμ ώστε να αντέχει στον υψηλό κυκλοφοριακό φόρτο και 

μάλιστα βαρέως οχημάτων της κεντρικής – επαρχιακής  οδού. 

 

Τα συνοπτικά στοιχεία  του δικτύου είναι: 

 

 DN 90 DN 63 Σύνολο 

Αντοχή 16 atm 16 atm  
Μήκη αγωγών  925 720 1645 

Πλάτος σκάμματος 0,6 0,6  
Βάθος σκάμματος 0,85 0,85  
Ογκος εκσκαφών 472 367 839 

Ογκος Γαιωδών   569 

Ογκος Βραχωδών   270 

Αμμος σωλήνων 161 112 273 

Υλικό επαναπλήρωσης από εκσκαφή 144 125 270 

Αποκατάσταση  611 475 1086 

 

 

Όλοι  οι αγωγοί  του δικτύου  υδρεύσεως  (εσωτερικοί  και τροφοδοτικοί)  θα είναι υπόγειοι, 

τοποθετημένοι σε επαρκές βάθος (-0,80 m) ώστε να προστατεύονται από τα υπερκείμενα 

φορτία των οδών. Ο εγκιβωτισμός των σωλήνων θα γίνεται σε στρώμα άμμου πάχους 

τουλάχιστον 10 cm από κάτω και 10 cm πάνω από την άντιγα.  Το δίκτυο θα εξοπλισθεί με όλα 

τα απαιτούμενα  π.χ δικλείδες απομονώσεως , εξαρμωτικά , εκκενωτές , κ.λ.π. τα οποία θα 

τοποθετηθούν σε φρεάτια ώστε οι απαιτούμενες εργασίες καθαρισμού και συντηρήσεως να 

γίνονται εύκολα, να ελαχιστοποιούνται οι αναγκαίες διακοπές στην υδροδότηση και σε 

έκταση και σε συχνότητα και να απομονώνονται εύκολα τα επιμέρους τμήματα του δικτύου σε 
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περιπτώσεις βλαβών. Το δίκτυο συμπληρώνεται με έναν  κρουνό πυρόσβεσης, στον  κεντρικό 

δρόμο. Οι συσκευές στο δίκτυο ανά υπολογιστικό κόμβο (Βλέπε σχέδιο 2 μονογραμμικό) είναι: 

 

                                        Πίνακας:  Καταμέτρηση Ειδικών Συσκευών 

Α/Α Τύπος Αριθμός Κόμβοι 

1 Εκκενωτές 1 Ν176 

2 Αεροβαλβίδες 1 Ν154 

3 Βαλβίδες διακοπής 1 Ν182 

4 Πυροσβεστικοί κρουνοί 1 Ν124 

5 Αντιπληγματικές βαλβίδες 0  

 

 

Ο υδραυλικός  σχεδιασμός  του δικτύου έχει γίνει  έτσι ώστε αυτό να λειτουργεί 

ικανοποιητικά στις εξεταζόμενες συνθήκες αιχμής, δηλαδή σε όλους του κόμβου του δικτύου σε 

όλο το εικοσιτετράωρο η πίεση δεν πέφτει κάτω από 35 μέτρα. Και το max της λειτουργίας του 

είναι 8 atm. 

Το δίκτυο ελέγχθηκε ως προς την ικανότητα του και σε συνθήκες έκτακτου σεναρίου όπως 

εκείνου της πυρκαιάς, κατά το οποίο καταναλώνονται επιπλέον 5,0 L/sec από τη λειτουργία  

πυροσβεστικού κρουνού  
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5. ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΙ  ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ 

5.1 ΑΡΧΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

 

Για την εύρεση των απωλειών φορτίου χρησιμοποιήθηκε  η θεμελιώδης σχέση των 

Darcy - Weisbach : 

J={λ/D)*( u
2

/2g) 

 όπου: 

Για τους σωλήνες HDPE ελήφθη (σύμφωνα με τον κατασκευαστή) η απόλυτη τραχύτητα 

του αγωγού ίση με Ks = 0,01 mm για αγωγούς μέχρι DN200 και 0,05mm για μεγαλύτερους. 

Κατά την  διαστασιολόγηση  του  δικτύου  ύδρευσης  ακολουθήθηκαν  τα  κάτωθι κριτήρια: 

 

✓ Ελάχιστο φορτίο πιέσεως σε κάθε κόμβο : 35 m. 

✓ Μέγιστο φορτίο πιέσεως σε κάθε κόμβο : 100 m. 

✓ Ελάχιστη ταχύτητα ροής 1 m/s 

✓ Μέγιστη ταχύτητα ροής 3 m/s 

 

5.2 ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ 

Τα αποτελέσματα της υδραυλικής επίλυσης παρατίθονται αναλυτικά στο ειδικό τεύχος 

Υδραυλικών Υπολογισμών. Στο παρόν παρατίθονται συνοπτικά τα αποτελέσματα της επίλυσης: 

 

                                 Πίνακας Υδραυλικής Επίλυσης - Αγωγοί 

#
 

Ό
ν

ο
μ

α
 

Τ
α

χ
ύ

τη
τα

 (
m

/s
) 

Π
α

ρ
ο

χ
ή

 (
L

/s
) 

Α
π

ώ
λ

ε
ιε

ς
 

(m
/k

m
) 

Τ
ρ

ιβ
ή

 

Τ
ε
λ

ικ
ή

 

κ
α

τά
σ

τα
σ

η
 

1 P125 2.07 7.95 73.06 0.02350 Ανοικτό 

2 P126 1.99 7.65 67.84 0.02356 Ανοικτό 

3 P127 1.99 7.65 67.84 0.02356 Ανοικτό 

4 P128 1.99 7.65 67.79 0.02356 Ανοικτό 
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5 P129 1.86 7.15 59.52 0.02368 Ανοικτό 

6 P147 1.94 7.48 64.96 0.02360 Ανοικτό 

7 P148 1.94 7.48 64.96 0.02360 Ανοικτό 

8 P149 1.65 6.35 47.41 0.02390 Ανοικτό 

9 P150 1.65 6.35 47.41 0.02390 Ανοικτό 

10 P151 1.22 4.68 26.49 0.02456 Ανοικτό 

11 P152 0.08 -0.32 0.20 0.04089 Ανοικτό 

12 P159 0.90 -3.46 14.95 0.02538 Ανοικτό 

13 P160 0.82 -3.14 12.47 0.02567 Ανοικτό 

14 P161 1.08 -4.14 20.99 0.02488 Ανοικτό 

15 P162 0.59 -0.85 12.55 0.03070 Ανοικτό 

16 P163 0.22 0.32 2.11 0.03702 Ανοικτό 

17 P164 0.94 -1.37 30.45 0.02881 Ανοικτό 

18 P168 1.83 7.05 57.82 0.02371 Ανοικτό 

19 P170 1.49 -5.72 38.71 0.02412 Ανοικτό 

20 P171 1.73 -6.65 51.72 0.02381 Ανοικτό 

21 P175 0.56 2.15 6.12 0.02703 Ανοικτό 

22 P177 0.43 0.63 7.22 0.03227 Ανοικτό 

23 P178 0.37 0.53 5.27 0.03329 Ανοικτό 

24 P182 1.83 7.05 57.82 0.02371 Ανοικτό 

25 P183 1.78 6.85 54.71 0.02376 Ανοικτό 

26 P185 0.05 0.07 0.10 0.03884 Ανοικτό 

27 P186 0.02 -0.03 0.05 0.09264 Ανοικτό 

28 P187 0.46 1.75 4.21 0.02790 Ανοικτό 

29 P188 0.46 1.75 4.21 0.02789 Ανοικτό 

30 P189 0.43 1.65 3.78 0.02816 Ανοικτό 

31 P190 0.30 1.15 1.96 0.03003 Ανοικτό 

32 P191 0.01 -0.05 0.01 0.09372 Ανοικτό 

33 P193 0.43 1.65 3.76 0.02818 Ανοικτό 

34 P194 0.27 1.05 1.65 0.03059 Ανοικτό 

35 P195 0.23 -0.33 2.28 0.03662 Ανοικτό 

36 P196 0.50 -0.73 9.49 0.03146 Ανοικτό 

37 P197 0.00 0.00 0.00 2.26872 Ανοικτό 

38 P200 0.66 2.52 8.26 0.02642 Ανοικτό 

39 P201 0.60 2.32 7.08 0.02672 Ανοικτό 

40 P205 0.78 1.13 21.21 0.02952 Ανοικτό 

41 P207 0.82 15.00 4.70 0.02109 Ανοικτό 

42 P208 0.30 1.15 1.94 0.03005 Ανοικτό 

43 P209 3.90 -15.00 250.56 0.02266 Ανοικτό 
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                                 Πίνακας Υδραυλικής Επίλυσης - Κόμβοι 

# Όνομα 

Π
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Π
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1 N120 90.34 21.32 0.00 

2 N121 87.74 20.24 0.30 

3 N122 85.70 20.15 0.00 

4 N123 82.44 18.40 0.00 

5 N124 73.60 18.80 0.00 

6 N137 78.77 18.87 0.50 

7 N138 76.75 18.86 0.00 

8 N139 71.90 19.60 5.00 

9 N151 73.99 2.70 1.00 

10 N152 73.22 10.92 0.00 

11 N153 73.36 9.54 0.20 

12 N154 75.38 1.10 0.20 

13 N155 71.91 22.15 1.00 

14 N156 72.55 18.95 0.00 

15 N157 71.40 22.16 0.50 

16 N158 71.74 19.16 0.00 

17 N159 71.81 18.90 0.50 

18 N160 71.81 18.55 0.10 

19 N161 74.55 18.61 0.00 

20 N162 76.16 18.78 0.00 

21 N163 77.64 5.29 0.20 

22 N164 82.44 13.13 0.20 

23 N166 88.29 18.30 0.00 

24 N168 72.34 17.60 0.50 

25 N169 72.16 17.71 0.10 

26 N170 71.81 18.13 0.50 

27 N173 85.53 14.22 0.20 

28 N174 71.31 20.94 0.10 

29 N175 71.10 21.80 0.10 

30 N176 70.88 23.08 1.00 

31 N177 70.88 22.81 1.20 

32 N178 70.95 22.65 0.50 
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Σελ 15 

33 N179 76.79 16.41 0.40 

34 N180 72.17 18.88 0.20 

35 N181 71.20 22.28 0.50 

36 N182 90.84  0.00 

 

 

5.3 ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ  

Σύμφωνα με την Απόφαση ΔΙΠΑ/οικ37674 με την οποία κατατάσσονται τα έργα με βάση 

την περιβαλλοντική όχληση, το υπό εξέταση έργο ανήκει στην ομάδα 2 –Υδραυλικά έργα και στην 

υποομάδα 7 στο Παράρτημα ΙΙ, “Αγωγοί μεταφοράς νερού κάθε είδους και χρήσης”  

Από τη Δ/νση περιβάλλοντος της Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας εκδόθηκε    595/9 της 

26/02/2018  Απόφαση σύμφωνα με την οποία το έργο απαλλάσσεται από Περιβαλλοντική 

Αδειοδότηση. Επειδή το σύνολο των έργω είναι εντός του οικισμού. 

 

5.4 ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ 

Το τυπικό χρονοδιάγραμμα για την εκτέλεση του έργου είναι 10 μήνες από την υπογραφή 

της Σύμβασης.  
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