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ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΜΕΛΕΤ ΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
 Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 1 
 δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή  

 ημιβραχώδες Με πλάτος πυθμένα  

 έως 3,00 Μ, με την φόρτωση των  

 προϊόντων εκσκαφής επί  

 αυτοκινήτου, την σταλία και την  

 μεταφορά σε οποιαδήποτε  

 απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως  
4.752,00 1.1 Μ3 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ) ΥΔΡ 6081.1:100% 480 9,90  

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων 2 

 δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με  

 πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την  

 φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής  

 επί αυτοκινήτου, την σταλία του  

 αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  

 οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

 ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ- 
3.408,00 1.2 Μ3 3.11.02.01.Μ) ΥΔΡ 6082.1:100% 120 28,40  

 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 3 

 δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό  

 αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό  

 πάχος επίχωσης άνω των 50 cm  
6.432,00 1.3 Μ3 (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Α) ΥΔΡ 6068:100% 480 13,40  

 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 4 

 σωλήνων με άμμο προελεύσεως  
1.608,00 1.4 Μ3 λατομείου (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α) ΥΔΡ 6069:100% 120 13,40  

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 5 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής  
262,40 1.5 ΜΗΝΕΣ σήμανσης. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α) ΟΙΚ 6541:100% 32 8,20  

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 6 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  
164,80 1.6 ΜΗΝΕΣ κινδύνου (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α) ΗΛΜ 108:100% 16 10,30  

 Αποκατάσταση ασφαλτικών 7 

 οδοστρωμάτων που έφεραν  

 ασφαλτικές στρώσεις μέσου πάχους  
5.456,00 1.8 Μ2 5 cm (ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.01-Α) ΟΔΝ 4521Β:100% 440 12,40  

 Τομή οδοστρώματος με 8 
1.540,00 1.9 ΜΜ ασφαλτοκόπτη (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α) ΟΙΚ 2269Α:100% 1.540 1,00  

 Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 9 
 ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  

 αντιμετώπιση προσθέτων  

 δυσχερειών από διερχόμενα κατά  

 μήκος δίκτυα ΟΚΩ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12- 
4.650,00 1.10 ΜΜ Α) ΥΔΡ 6087:100% 300 15,50  

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 28.273,20 28.273,20  

 Β. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ 

 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 1 
13.140,00 2.1 Τεμ. (ΠΚΕ) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α) ΟΔΝ 2548:100% 30 438,00  

 
 
 

Σε μεταφορά                          13.140,00 28.273,20 ErgoWin



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 28.273,20 13.140,00       

 Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 2 

 επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από  

 σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917,  
 εντός κατοικημένων περιοχών  

 εσωτ.διαμέτρου 1,20 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ- 
10.000,00 2.2 Τεμ. 16.14.01-Α) ΥΔΡ 6327:100% 10 1.000,00  

 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 3 

 ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες  

 δομημένου τοιχώματος, με λεία  

 εσωτερική και αυλακωτή (corrugated)  

 εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  
 13476-3, ονομαστικής διαμέτρου  

 σωλήνων (DN)Φ500 κατά την  

 εσωτερική διάμετρο με σωλήνες SN8,  
29.146,00 2.3 ΜΜ (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.30.01.23-Α) ΥΔΡ 6711.7:100% 590 49,40  

 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 4 

 ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες  

 δομημένου τοιχώματος, με λεία  

 εσωτερική και αυλακωτή (corrugated)  
 εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

 13476-3 ονομαστικής διαμέτρου  

 σωλήνων (DN) Φ250 κατά την εσωτ.  

 διάμ.  με σωλήνες SN8, DN/OD (ΥΔΡ  
2.700,00 2.4 ΚΠΤ-12.30Ν) ΥΔΡ ΚΠΤ-12.30Ν 150 18,00  

 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 5 

 αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

 σωλήνες corrugated.ονομαστικών  
 διαμέτρων 315/200 mm. (ΥΔΡ ΚΠΤ- 

1.800,00 2.5 Τεμ. 12.12.01.02-ΑΒΝ) ΥΔΡ 6712.2:100% 30 60,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (2) 56.786,00 56.786,00  

 Ενιαίο όφελος 85.059,20 x18,00% 15.310,66 
85.059,20 Αθροισμα 

 Ενιαία απρόβλεπτα 100.369,86 x15,00% 15.055,48 

100.369,86 Αθροισμα 

 Αναθεώρηση 1.574,66 

115.425,34 Αθροισμα 

 Απολογιστικά 3.000,00 

117.000,00 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 120.000,00 
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