
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΟ : "Επέκταση δικτύου αποχέτευσηςΕΡΓΟ : "Επέκταση δικτύου αποχέτευσης
       στις οδους Νίκης-Αυξεντίου-
ΕΡΓΟ : "Επέκταση δικτύου αποχέτευσης
       στις οδους Νίκης-Αυξεντίου-
       Καλονάρου και Μ. Φιλίντα 

ΕΡΓΟ : "Επέκταση δικτύου αποχέτευσης
       στις οδους Νίκης-Αυξεντίου-
       Καλονάρου και Μ. Φιλίντα 
       στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης"

ΕΡΓΟ : "Επέκταση δικτύου αποχέτευσης
       στις οδους Νίκης-Αυξεντίου-
       Καλονάρου και Μ. Φιλίντα 
       στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης"

Πίνακας Αντιστοίχισης Αρθρων Εργου με ΕΤΕΠ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο

Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 1

σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με  

πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την  

φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία και την  

μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

1.1Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ

Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 2

σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση  

των προϊόντων εκσκαφής επί  

αυτοκινήτου, την σταλία του  

αυτοκινήτου και την μεταφορά σε  

οποιαδήποτε απόσταση. Για βάθος  

1.2ορύγματος έως 4,00 Μ ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01 ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ

Προσαύξηση τιμών εκσκαφών 3

ορυγμάτων υπογείων δικτύων για την  

αντιμετώπιση προσθέτων δυσχερειών  

από διερχόμενα κατά μήκος δίκτυα  

1.3ΟΚΩ. ΥΔΡ ΚΠΤ-3.12-Α

Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 4

σωλήνων με άμμο προελεύσεως  

1.4λατομείου ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α

Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 5

δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό  

αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό  

1.5πάχος επίχωσης άνω των 50 cm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Α

1.6Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη6 ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α

Αποκατάσταση ασφαλτικών 7

οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές  

1.7στρώσεις μέσου πάχους 5 cm ΥΔΡ ΚΠΤ-4.09.01-Α

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 8

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  

1.8κινδύνου ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α

ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 9

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση  

1.9πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. ΕΛΟΤ ΚΠΤ-1.01-Α ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α

Β. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ-ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ 

Προκατασκευασμένα κυκλικά φρεάτια 1

επίσκεψης αγωγών ακαθάρτων από  

σκυρόδεμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 1917,  

εντός κατοικημένων περιοχών  

2.1εσωτ.διαμέτρου 1,20 Μ ΥΔΡ ΚΠΤ-16.14.01-Α

Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 2

αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Αρθρο ΕΤΕΠ Α/Α Αρθρο
σωλήνες PVC-U σειράς  

41.ονομαστικών διαμέτρων 200/160  

2.2mm. ΥΔΡ ΚΠΤ-12.12.01.02-

Προμήθεια και τοποθέτηση 3

προκατασκευασμένου φρεατίου  

εντοπισμού και ελέγχου αναμονής  

2.3σύνδεσης αποχέτευσης ΥΔΡ 16.24Ν.Α0

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 4

PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR  

2.441, DN 160 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-02-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.03-Α

Αγωγοί αποχέτευσης από σωλήνες 5

PVC-U συμπαγούς τοιχώματος, SDR  

2.541, DN 200 mm ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-02-02 ΥΔΡ ΚΠΤ-12.10.04-Α

Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-006

συμπύκνωση και συντήρηση ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00 

σκυροδέματος Για κατασκευές από ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00 

σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00 

ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00 

2.6 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00 ΥΔΡ ΚΠΤ-9.10.04-Α

Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο 7

σκυρόδεμα Για πάχος σκυροδέματος  

2.70,16 έως 0,25 m ΟΙΚ ΚΠΤ-22.40.02-Α
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