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Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
 Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 1 

 σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με  

 πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την   

 φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

 αυτοκινήτου, την  σταλία και την  
 μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ  
193,20 1.1 Μ3 ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ) ΥΔΡ 6081.1:100% 14 13,80  

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 2 

 σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

 πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση  

 των  προϊόντων εκσκαφής επί  
 αυτοκινήτου, την  σταλία του αυτοκινήτου  

 και την μεταφορά σε οποιαδήποτε  
 απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως  

1.727,80 1.2 Μ3 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ) ΥΔΡ 6082.1:100% 53 32,60  
 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 3 

 σωλήνων με άμμο προελεύσεως  
187,60 1.3 Μ3 λατομείου (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α) ΥΔΡ 6069:100% 14 13,40  

 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 4 

 δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό  

 αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό  

 πάχος επίχωσης άνω των 50 cm (ΥΔΡ  
710,20 1.4 Μ3 ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Α) ΥΔΡ 6068:100% 53 13,40  

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 5 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής  
131,20 1.5 ΜΗΝΕΣ σήμανσης. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α) ΟΙΚ 6541:100% 16 8,20  

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 6 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  
82,40 1.6 ΜΗΝΕΣ κινδύνου (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α) ΗΛΜ 108:100% 8 10,30  

 Αποκατάσταση ασφαλτικών 7 

 οδοστρωμάτων που έφεραν ασφαλτικές  
 στρώσεις μέσου πάχους 5 cm (ΥΔΡ  

1.041,60 1.7 Μ2 ΚΠΤ-4.09.01-Α) ΟΔΝ 4521Β:100% 84 12,40  
 Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη 8 

280,00 1.8 ΜΜ (ΟΔΝ ΚΠΤ-Δ-1-Α) ΟΙΚ 2269Α:100% 280 1,00  
    ΣΥΝΟΛΟ (1) 4.354,00 4.354,00  

 Β. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ -ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ 

 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν 1 
4.800,00 2.1 Τεμ. (ΠΚΕ) (ΟΔΝ ΚΠΤ-Β-66.1-Α) ΟΔΝ 2548:100% 12 400,00  

 Σαμάρι με μούφα συγκολλητό σε 2 

 αγωγούς υπονόμων από πλαστικούς  

 σωλήνες corrugated.ονομαστικών  

 διαμέτρων 250/250 mm. (ΥΔΡ ΚΠΤ- 
280,00 2.2 Τεμ. 12.12.01.02-ΑΒΑ) ΥΔΡ 6712.2:100% 8 35,00  

 Δίκτυα αποχέτευσης ομβρίων και 3 

 ακαθάρτων από πλαστικούς σωλήνες  

 δομημένου τοιχώματος, με λεία  

 εσωτερική και αυλακωτή (corrugated)  

 εξωτερική επιφάνεια κατά ΕΛΟΤ ΕΝ  

 13476-3, ονομαστικής διαμέτρου  
 σωλήνων (DN 250) κατά την εξωτερική  

 διάμετρο με σωλήνες SN4, (ΥΔΡ ΚΠΤ- 
1.302,00 2.3 ΜΜ 12.30.02.02-Α) ΥΔΡ 6711.3:100% 140 9,30  

Σε μεταφορά                          10.736,00 ErgoWin



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 10.736,00       

    ΣΥΝΟΛΟ (2) 6.382,00 6.382,00  

 

 Ενιαίο όφελος 10.736,00 x18,00% 1.932,48 

10.736,00 Αθροισμα 

 

 Ενιαία απρόβλεπτα 12.668,48 x15,00% 1.900,27 

12.668,48 Αθροισμα 

 

 Απολογιστικά 420,00 
14.568,75 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 14.988,75 
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