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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ ΜΟΣ  ΜΕΛΕΤ ΗΣ

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
 Α. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ 

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 1 

 σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες Με  

 πλάτος πυθμένα έως 3,00 Μ, με την   

 φόρτωση των προϊόντων εκσκαφής επί  

 αυτοκινήτου, την  σταλία και την  
 μεταφορά σε οποιαδήποτε απόσταση.  

 Για βάθος ορύγματος έως 4,00 Μ (ΥΔΡ  
65,28 1.1 Μ3 ΚΠΤ-3.10.02.01.Μ) ΥΔΡ 6081.1:100% 6,80 9,60  

 Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων 2 

 σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος  

 πυθμένα έως 3,00 Μ, με την φόρτωση  

 των  προϊόντων εκσκαφής επί  
 αυτοκινήτου, την  σταλία του αυτοκινήτου  

 και την μεταφορά σε οποιαδήποτε  
 απόσταση. Για βάθος ορύγματος έως  

772,48 1.2 Μ3 4,00 Μ (ΥΔΡ ΚΠΤ-3.11.02.01.Μ) ΥΔΡ 6082.1:100% 27,20 28,40  
 Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός 3 

 σωλήνων με άμμο προελεύσεως  
91,12 1.3 Μ3 λατομείου (ΥΔΡ ΚΠΤ-5.07.Μ-Α) ΥΔΡ 6069:100% 6,80 13,40  

 Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων 4 

 δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό  

 αμμοχάλικο λατομείου για συνολικό  

 πάχος επίχωσης άνω των 50 cm (ΥΔΡ  
364,48 1.4 Μ3 ΚΠΤ-5.05.02.Μ-Α) ΥΔΡ 6068:100% 27,20 13,40  

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 5 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Χρήση πινακίδων εργοταξιακής  
98,40 1.5 ΜΗΝΕΣ σήμανσης. (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.01-Α) ΟΙΚ 6541:100% 12 8,20  

 ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - 6 

 ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ  

 Αναλάμποντες φανοί επισήμανσης  
82,40 1.6 ΜΗΝΕΣ κινδύνου (ΥΔΡ ΚΠΤ-1.03-Α) ΗΛΜ 108:100% 8 10,30  

    ΣΥΝΟΛΟ (1) 1.474,16 1.474,16  

 Β. ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ- ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ- ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ-ΔΙΚΤΥΑ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

 Κατασκευή ευθυγράμμων τμημάτων 1 
 δικτύου Με χρήση χαλυβδοσωλήνων  με  

 εξωτερική μόνωση με λιθανθρακόπισσα  

 (ασφαλτικής βάσης) και φύλλο  

 πολυαιθυλενίου και εσωτερική μόνωση  
 με εποξειδική ρητίνη. (ΥΔΡ ΚΠΤ- 

3.015,00 2.1 Χγρ. 12.18.02-Α) ΥΔΡ 6630.1:100% 1.500 2,01  
 Καμπύλες, ταυ, συστολές, πώματα κλπ, 2 

 όλων των τύπων, μεγεθών, κλάσεων  

 πίεσης λειτουργίας, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 545  
 και ΕΛΟΤ ΕΝ 598 (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.17.01- 

2.340,00 2.2 Χγρ. Α) ΥΔΡ 6623:100% 900 2,60  
 Καμπύλες, συστολές και συναρμογές 3 

5.940,00 2.3 Χγρ. χαλυβδοσωλήνων (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.19-Α) ΥΔΡ 6630.1:100% 1.800 3,30  
 Φλάντζες συγκόλλησης χαλύβδινες 4 

1.920,00 2.4 Χγρ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-12.20-Α) ΥΔΡ ΚΠΤ-12.20-Α 400 4,80  
 Βαλβίδες αντεπιστροφής, ελαστικής 5 

1.050,00 2.5 έμφραξης DN 200 (ΠΡΝ Η5.10) ΠΡΝ Η5.10 1 1.050,00  
 Τεμάχιο εξάρμοσης Φ200 από ελατό 6 

 χυτοσίδηρο PN 16 ατμοσφαιρών,  

 πλήρες με τον ελαστικό δακτύλιο (ΕΥΑ  
374,00 2.6 Τεμ. Ν6623.Χ) ΥΔΡ 6623:100% 1 374,00  

Σε μεταφορά                          14.639,00 1.474,16 ErgoWin



Σελίδα  2

Ειδος εργασίας Α.Τ. Κωδ. Αναθ/σης Μονάδ Ποσότητα Τιμή Δαπάνη ΣΥΝΟΛΟ Α/Α
Εκ μεταφοράς 1.474,16 14.639,00       

 
 Δικλίδες χυτοσιδηρές συρταρωτές Με 7 

 ωτίδες, ονομαστικής πίεσης 16 atm  
 Ονομαστικής διαμέτρου DN 200 mm  

630,00 2.7 Τεμ. (ΥΔΡ ΚΠΤ-13.03.03.07-) ΥΔΡ 6651.1:100% 1 630,00  
  ΒΑΛΒΙΔΕΣ:   Βαλβίδα πρόληψης 8 

 πλήγματος, με διπλό θάλαμο και  

 διαφραγματικό εκκινητή, σώμα   

 σχήματος Υ, 16atm, με πιλότο ρύμισης  

 πιέσεως και υποπιέσεως και  
3.624,00 2.8 Τεμ. μανόμετρο,τύπου. (ΗΜΧ 916.16) ΗΜΧ 916.16 1 3.624,00  

    ΣΥΝΟΛΟ (2) 18.893,00 18.893,00  

 

 Γ.Ε. & Ο.Ε. 20.367,16 x18,00% 3.666,09 

20.367,16 Αθροισμα 

 

 Ενιαία απρόβλεπτα 24.033,25 x15,00% 3.604,99 
24.033,25 Αθροισμα 

 

 Αναθεώρηση 2.311,76 
27.638,24 Αθροισμα 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΟΥ ErgoWin 29.950,00 
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