

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ
ΧΑΛΚΙΔΑΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Χ.)
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΡΓΑ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΕΚΤΑΣΕΩΝ - ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Ε. ΧΑΛΚΙΔΑΣ

Άρθρα Προδιαγραφών ΕΤΕΠ Έργου

1 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-01-00	Παραγωγή και μεταφορά εργοταξιακού σκυροδέματος LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-01-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β'/26-11-2020
2 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-02-00	Διάστρωση σκυροδέματος LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_01-01-02-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366Β'/15-12-2022
3 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-03-00	Συντήρηση σκυροδέματος LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-03-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β'/26-11-2020
4 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-04-00	Εργοταξιακά συγκροτήματα παραγωγής σκυροδέματος LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-01-01-04-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β'/26-11-2020
5 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-05-00	Δονητική συμπίκνωση σκυροδέματος LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_01-01-05-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366Β'/15-12-2022
6 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-01-01-07-00	Σκυροδετήσεις ογκωδών κατασκευών LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2022/154_etep/ETEP_01-01-07-00.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 6366Β'/15-12-2022
7 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-01-03-01	Εκσκαφές ορυγμάτων υπογείων δικτύων LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/etep/2024/79_18_etep/ETEP_08-01-03-01.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 1890Β'/26-3-2024
8 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-07-02	Δικλείδες χυτοσιδηρές συρταρωτές LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-07-02.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β'/26-11-2020
9 ΕΛΟΤ ΤΠ1501-08-06-08-03	Αποκατάσταση πλακοστρώσεων στις θέσεις διέλευσης υπογείων δικτύων LINK https://www.ggde.gr/images/attachments/petep_2020/70_etep/1501-08-06-08-03.pdf ΦΕΚ ΦΕΚ 5234Β'/26-11-2020

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2025

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

Ο Δ/ΝΤΗΣ

ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τ.Υ./Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

ΜΑΡΙΑ ΣΑΛΛΗ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΧΡΟΝΗ

ΝΙΚΟΣ

ΣΜΠΙΛΙΡΗΣ

ΤΟΠ/ΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (Τ.Ε)

ΠΟΛ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΗΛΕΚ/ΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ